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I. AJÁNLATI FELHÍVÁS 
 

 

 

 

EURÓPAI UNIÓ 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 

2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670  

E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int 

  

AJÁNLATI FELHÍVÁS 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) Név , cím  és kapcsolattartási  pont(ok)   

 

Hivatalos név:  

Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás  

Postai cím:  

Piac u. 20.  

Város/Község  

Debrecen  

Postai irányítószám:  

4024  

Ország:  

Magyarország  

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett:  

Jenei Imre  

Telefon:  

+36-52/533-733  

E-mail:  

dahut@drga.hu  

Fax:  

+36-52/533-732  

Internetcím(ek) (adott esetben)  

Az ajánlatkérő általános címe (URL)A felhasználói oldal címe (URL): 
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További információk a következő címen szerezhetők be:  

  

[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet 

A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre 

vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:  

  

[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 

  

[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 

  

I.2) Az ajánlatkér ő típusa és f ő tevékenysége vagy tevékenységei 

 

 

 

[ ] Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és helyi 

szerveik 

[ ] Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal 

[ ] Regionális vagy helyi hatóság 

[ ] Regionális vagy helyi iroda/hivatal 

[ ] Közjogi szervezet 

[ ] Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet 

[x] Egyéb (nevezze meg): Önkormányzati társulás  

[ ] Általános közszolgáltatások 

[ ] Védelem 

[ ] Közrend és biztonság 

[x] Környezetvédelem 

[ ] Gazdasági és pénzügyek 

[ ] Egészségügy 

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

[ ] Szociális védelem 

[ ] Szabadidő, kultúra és vallás 

[ ] Oktatás 
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[ ] Egyéb (nevezze meg):  

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x]  

II. SZAKASZ: A SZERZ ŐDÉS TÁRGYA   

II.1) MEGHATÁROZÁS   

 

 

 

 

 

 

 

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés  

A „Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárdhulladék-lerakóinak 

rekultivációja” KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0006 című Projekt eredményes megvalósításának a teljes 

körű pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti 

mérnöki és műszaki feladatok ellátása.  

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye 

( Csak egy kategóriát válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a 

szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)  

a) Építési beruházás  [ ]  

b) Árubeszerzés  [ ]  

c) Szolgáltatásmegrendelés  [x]  

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek 

megfelelően 

[ ]  

[ ]  

[ ]  
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Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja/Egyéb 

[ ]  

[ ]  

[ ]  

[ ]  

[ ]  

 

Szolgáltatási kategória 12  

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében) 

 

 

A teljesítés helye 

NUTS-kód  

A teljesítés helye  

NUTS-kód  

A teljesítés helye  

Álmosd, 

Bagamér, 

Debrecen, 

Fülöp, 

Hajdúbagos, 

Hajdúsámson, 

Hajdúszovát, 

Hosszúpályi, 

Kaba, 

Kokad, 

Konyár, 

Létavértes, 

Monostorpályi, 

Nagyhegyes, 
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Nyírábrány, 

Nyíracsád, 

Nyíradony, 

Nyírmártonfalva, 

Sáránd, 

Vámospércs,  

NUTS-kód HU321  

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul  

Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ]  

Keretmegállapodás megkötése [ ]  

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)  

Keretmegállapodás több ajánlattevővel [ ]  

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek létszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma  

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel [ ]  

A keretmegállapodás id őtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:  

Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet:  

  

 

 

 

 

 

 

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes id őtartamára vonatkozó becsült 

összértéke  (csak számokkal):  

Becsült érték ÁFA nélkül: Pénznem:  

VAGY: és között Pénznem:  

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire 

lehetséges):  

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya  
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A „Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárdhulladék-lerakóinak 

rekultivációja” KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0006 című Projekt eredményes megvalósításának a teljes 

körű pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti 

mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása.  

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

  

Fő szójegyzék 

  

Kiegészít ő szójegyzék  (adott esetben) 

Fő tárgy 

71310000-4 

  

  

Kiegészít ő tárgy(ak) 

71520000-9 

  

  

  

71318000-0 

  

  

  

71631300-3 

  

  

  

71248000-8 

  

  

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen [x] nem [ ]  

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. 

mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [ ] nem [x]  

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  

egy részre [ ]  

egy vagy több részre [ ]  
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valamennyi részre [ ]  

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x]  

  

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  

 

 

II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)  

Az alábbi szolgáltatási feladatok teljes körű ellátása: A „Debreceni Agglomeráció 

Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja” KEOP-

2.3.0/2F/09-2010-0006 című Projekt eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi, 

ütemezésbeli felügyelete és bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki feladatok 

(Építési munkák szerződéses feltételei a Megrendelő által megtervezett magas- és mélyépítési 

munkákhoz, 2005. évi magyar nyelvű kiadás – piros FIDIC) és műszaki ellenőri feladatok ellátása; 

A Projekt megvalósítására kötött szerződések szerinti létesítmények maradéktalan, igazoltan a 

minőségi előírásoknak megfelelő megvalósításának kikényszerítése; tervek jóváhagyása: a 

mérnök feladata, hogy ellenőrizze, hogy a kivitelező által készített kiviteli tervek összhangban 

vannak-e a megbízó által rendelkezésre bocsátott engedélyes tervekkel és a műszaki 

dokumentációval. A mérnök feladata továbbá, hogy a kiviteli terveket jóváhagyási javaslattal a 

megbízó elé terjessze. A feladatok végrehajtásához szükséges szakértő és egyéb személyzet 

biztosítása, a vállalkozói teljesítések és azok elszámolásának folyamatos ellenőrzése; 

Közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárást követő folyamatokban a jótállási időszak alatt; 

A meglévő és megszerzendő engedélyek ellenőrzése, azok érvényességének nyomon követése, 

az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaik időbeli követése, továbbá a teljesítés követése; 

A jogi kérdéseket érintő dokumentumok előkészítésében való részvétel, együttműködés a 

Megbízó jogi képviseletét ellátó ügyvéddel (vagy ügyvédi irodával); A felügyelendő építési munkák 

mennyisége az alábbiak: 7 db hulladéklerakó rostálásos felszámolással történő rekultivációja, 

8 db hulladéklerakónak a 20/2006 (IV.5.) KvVM rendelet előírásai szerinti I. ütemű rekultivációja, 

5 db hulladéklerakónak a 20/2006 (IV.5.) KvVM rendelet előírásai szerinti II. ütemű rekultivációja 

első ütemének a kiépítése. A mérnök feladata a kivitelezési tevékenységre vonatkozó 

közbeszerzési eljárás során, a benyújtott ajánlatok bírálatánál a műszaki- szakmai szakértelmet 

biztosítani az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint. A kivitelezésre vonatkozó 

közbeszerzési eljárás három részajánlattételi lehetőséggel kerül meghirdetésre, így a Mérnöknek 

ennek megfelelően három vállalkozási szerződést kell felügyelnie. A becsült kivitelezési idő 21 

hónap, mely időszak alatt a kivitelezés helyszínein biztosítani kell az éppen folyó munkálatok 

felügyeletéhez szükséges szakági műszaki ellenőrök folyamatos jelenlétét. A kivitelezési időszak 

leteltét követően a Megbízottnak várhatóan további 1 hónapig a projekt lezárásával és további 24 
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hónapig az esetleges jótállási igények érvényesítésével kapcsolatos feladatokat is el kell látnia. 

A teljes építési beruházás becsült értéke: nettó 2.658.206.208 HUF + nettó tartalékkeret 

106.328.243 HUF  

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 98500000 Pénznem: HUF  

VAGY: és között Pénznem:  

  

 

 

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x]  

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:  

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: 

hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) 

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között  

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű 

szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: 

hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) 

  

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS , A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE  

 

 

Az időtartam hónap(ok)ban: 46 vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY: kezdés (év/hó/nap)  

befejezés (év/hó/nap) 

  

  

III. szakasz  : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információ k  

III.1)  A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓFELTÉTELEK   
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III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)  

Késedelmi kötbér, teljesítési biztosíték, egyéb biztosíték: 

 

Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítés esetén az ajánlatkérő kötbér megfizetésére tart igényt. A 

napi késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalási ár 0,1%-a. Az ajánlatkérő a teljesítés 30 napi 

késedelmét követően jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni. Teljesítési biztosíték: a nettó 

vállalási ár 5%-a, a Kbt. 53/A § (1)-(6) bekezdései szerint.  Egyéb biztosíték: Az ajánlettevő 

köteles a napi késedelmi kötbér összege harmincszorosának megfelelő összegű kötbér fizetési 

biztosítékot az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani a Kbt. 53/A § (1)-(6) bekezdései szerint. 

A teljesítési, jólteljesítési, illetőleg egyéb biztosíték a Kbt. 53/A.§(3) bekezdés szerinti határidőre 

történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell  

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hiva tkozás a 

vonatkozójogszabályirendelkezésekre  

A szolgáltatás megrendelés pénzügyi fedezetét 100%-ban a KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0006 

azonosító számú projekt keretében elnyert támogatás biztosítja, szállítói finanszírozás keretében, 

az Ajánlatkérő által a nyertes ajánlattevővel kötendő megbízási szerződés mellékletét képező 

pénzügyi ütemtervnek megfelelően. A megbízási díj a szerződés megvalósításának megfelelő 

ütemezéssel, a Kbt. 305. § (3) szerinti módon és határidőben, a vonatkozó részszámlák és 

végszámla alapján átutalással, az érintett közreműködő szervezet útján, közvetlen szállítói 

kifizetéssel egyenlíti ki, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre. 

 

 

1.ajánlatkérő előleget nem biztosít, 

2. Az Ajánlattevő naptári negyedévente jogosult számlát benyújtani a szerződés mellékletét 

képező pénzügyi ütemterv szerint, azzal, hogy az ajánlattevő a kivitelezési projekt munkáival 

kapcsolatos előrehaladáshoz kötött díjazásra kizárólag a kivitelezési projekt keretében történő 

vállalkozói teljesítés felügyeletével kapcsolatos tényleges tevékenysége ellenében jogosult oly 

módon, hogy az ajánlattevő saját teljesítésével az ajánlatkérő fizetési kötelezettségének 

esedékessé válásához képest köteles elöljárni. 

Ajánlattevő a saját tevékenységére vonatkozó, a Projekt megvalósítására megkötött vállalkozási 

szerződésekben kikötött jótállási időszakok közül a legkésőbb kezdődőnek a kezdetéig terjedő 

zárójelentésének (Előzetes Zárójelentés) Ajánlatkérő általi elfogadását követően végszámla 

benyújtására jogosult, azonban feladatát az Ajánlatkérő és a Projekt építési munkáit megvalósító 

vállalkozó(k) közötti vállalkozási szerződésekben rögzített jótállási kötelezettség időtartamának 

lejártáig köteles ellátni, ezen időpontig köteles a teljesítési biztosítékot folyamatosan érvényben 

tartani. 
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A Kbt. 305. § (3) bekezdés i) pontja szerinti szabályozások a tárgyi beszerzésre vonatkoznak, a 

részben Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzésekre irányuló eljárásra 

tekintettel. 

 

A fizetési feltételekre továbbá a Kbt. 305.§ (1), (3)-(6) bekezdései is irányadóak. 

További vonatkozó jogszabályok:  

255/2006. (XII.8.) Korm. rendelet 

2003. évi XCII. törvény (36/A. §)  

16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet, 

281/2006. (XII.23.) Kormányrendelet 

Kbt. 305.§  

  

 

 

III.1.3) A közös ajánlatot tev ő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, i lletve jogi 

személy  (adott esetben)  

Nem követelmény.  

III.1.4) Vonatkozónak-e a szerz ődés teljesítésére egyéb különleges feltételek?  igen [x] nem 

[ ]  

(adott esetben) 

Ha igen, a különleges feltételek meghatározása  

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) előírásaiba és útmutatóiban foglaltak, továbbá 

a megvalósításra vonatkozóan, illetve valamennyi kapcsolódó szolgáltatásnál, minden esetben 

eleget kell tenni a zöld beszerzés követelményeinek. 

ellenőrzi, hogy a kivitelező a zöldfelület kialakítás során előnyben részesíti az őshonos 

növényfajokat, a tájegységnek megfelelő fajkompozíciókat (100%-ban a növényalkalmazásban). 

ellenőrzi, hogy a kiporzás, zaj, pollenterhelés és ideiglenes lerakók kiterjedésének minimalizálását 

elvégzi-e a kivitelező. vállalja az irodaszer felhasználásának minimalizálását, 

vállalja, hogy a gyors és környezetbarát kommunikáció érdekében, amikor lehetséges 

elektronikusan kommunikál. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.  

  

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK   
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III.2.1) Az ajánlattev ő/a részvételre jelentkez ő személyes helyzetére vonatkozó adatok 

(kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántart ásokba történ ő bejegyzésre  vonatkozó 

előírásokat is   

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Kizáró okok:  

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. § 

(1) bekezdésének hatálya alá esik. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés 

értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó 

szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt kizáró okok 

fennállnak. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet, akivel 

szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró ok fennáll. 

 

Az eljárásból kizárásra kerül azon ajánlattevő, akivel, illetőleg akinek az erőforrást nyújtó 

szervezetével és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozójával szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok fennállnak. 

 

Az igazolás módja: 

1. Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe 

venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az 

ajánlatban a Kbt. 63.§ (2)- (9) bekezdései szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok 

hatálya alá. 

2. A közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés 

teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.  

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

  

Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a pénzügyi és gazdasági 

alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia. 
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a)nyilatkozat a hirdetmény feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben elért teljes nettó árbevételéről 

(teljes forgalmáról) (Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pont). 

b)a számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló az előírt üzleti évekre vonatkozóan (Kbt. 66. 

§ (1) bekezdés b) pont). 

c.) A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja szerint valamennyi pénzforgalmi számlavezető 

pénzintézettől származó, az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi 

nyilatkozat az ajánlattevő pénzügyi helyzetéről az alábbi tartalommal: 

- mióta vezeti a pénzforgalmi bankszámláját, 

- volt-e a számlájával szemben sorban állás az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 24 

hónapban.  

 

d.) A Kbt. 66.§ (1) bekezdés d) pontja alapján csatolni szükséges a szakmai felelősségbiztosítás 

fennállásáról szóló igazolás 

 

A b) és c) pontokon kívüli alkalmassági minimum követelményeknek az ajánlattevő a 

közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozóval együtt is megfelelhet. Ebben az esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell ezen – a 

közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt –

alvállalkozó nevét, címét, továbbá az ajánlattevő alkalmasságának igazolásához szükséges – a 

Kbt. 66. § (1) bekezdés c)–e) pontjai, illetőleg a Kbt. 67. § (1)–(3) bekezdése szerinti – 

igazolásokat, nyilatkozatokat is.  

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):  

Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan, ha az alább meghatározott feltételek közül 

bármelyik fennáll: 

 

a) 

 

1. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő(k)) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója által a hirdetmény feladását megelőző 3 lezárt 

üzleti évben elért teljes nettó árbevétele (teljes forgalma) nem éri el összesen a 150.000.000,- Ft 

összeget.  

Ha az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe 

venni kívánt alvállalkozója az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik 

az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, 
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az alkalmasságát az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti – a működésének időszakáról szóló – 

irat beadása mellett az (1) bekezdés c) pontja szerinti – a közbeszerzés tárgyából származó 

árbevételről szóló – nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő vagy a 

közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó 

pénzügyi gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt az (1) bekezdés a), 

illetőleg b) pontja szerinti irat alapján nem alkalmatlan és működésének ideje alatt a beszerzés 

tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja: 

a) ajánlattevő esetén az adott közbeszerzés tárgyának – részajánlat tétele esetén az ajánlatával 

érintett rész(ek) – becsült értékét;  

b) a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozó esetén az adott közbeszerzés tárgya – részajánlat tétele esetén az ajánlattal érintett 

rész(ek) – becsült értékének tíz százalékát.  

2. Az ajánlattevő, (közös ajánlattevő(k)) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó által a hirdetmény feladását megelőző 3 lezárt üzleti 

évben a közbeszerzés tárgya szerinti (hulladéklerakók létesítésének, rekultivációjának a teljes 

körű pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti 

mérnöki feladatok és műszaki ellenőri feladatok ellátása) forgalma nem éri el összesen az 100 

000 000.- Ft összeget. (együttes megfelelés; nyilatkozat csatolása szükséges) 

 

b)  

 

1. Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozójának vagy jogelődjeiknek mérleg szerinti eredménye a hirdetmény feladását 

megelőző három lezárt üzleti év közül bármelyik évben negatív volt (önálló megfelelés). 

 

 

 

 

 

c.) A pénzintézeti nyilatkozatok bármelyikének tartalma alapján megállapítható, hogy pénzforgalmi 

számláján sorban állás mutatkozott az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban 

(önálló megfelelés; banki nyilatkozat csatolása szükséges). 

 

 

d) Nem rendelkezik minimum 125.000.000 Ft/ káresemény és minimum 250.000.000 Ft/év 

kártérítési limitértékű szakmai felelősségbiztosítással (együttes megfelelés; a biztosítás 

fennállásáról szóló igazolás csatolása szükséges).  
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III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevőnek és és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe 

venni kívánt alvállalkozójának a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására az alábbi 

dokumentumokat kell becsatolnia. A közös ajánlattevőknek, valamint az ajánlattevőnek és a 

közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozójának valamennyi igazolást külön-külön kell megadnia és az ennek megfelelő 

alkalmassági feltételeknek együttesen is megfelelhetnek. 

a)A Kbt. 67. § (3) bek. a) pontja szerint a hirdetmény feladását megelőző 36 hónapos időszakban 

végzett legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése a Kbt. 68. § (1) bekezdés szerinti módon. 

 

b)Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a megnevezése, 

végzettségének és képzettségének ismertetése, és különösen azon személyek végzettségének 

és képzettségének ismertetése, akik a szolgáltatás teljesítéséért felelősek. 

A szakemberek bemutatása során a képzettséget alátámasztó önéletrajz, a szakemberek 

végzettségét igazoló dokumentumok, valamint az adott szakemberek által a nyelvismeret és 

rendelkezésre állás tekintetében aláírt nyilatkozatok csatolandók vagy nyilatkozat csatolandó a 

Közbeszerzések Tanácsának útmutatója (KÉ 2011. évi 118. szám; 2011. október 10.) szerinti 

nyilvántartások valamelyikében való szereplésről (Kbt. 67. § (3) bek. d) pont). 

 

 

 

 

 

c)A Kbt. 67.§ (3) bekezdés f) pontja alapján a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek 

leírásával, a tanúsítvány egyszerű másolatának vagy az intézkedés leírásának csatolásával. 

 

d.) A Kbt. 67.§ (3) bekezdés c) pontja alapján a 2010. évi éves statisztikai állományi létszám 

leírásával 

 

e)A Kbt. 67.§ (3) bekezdés e) pontja szerint a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, 

berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírásával az ajánlattételi határidő lejárta napjától 

számított, 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonat egyszerű másolatának és 
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kötelezettségvállalási nyilatkozatnak a csatolásával 

 

 

 

Az alkalmassági minimum követelményeknek az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz 

százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet. 

Ebben az esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell ezen – a közbeszerzés értékének tíz százalékát 

nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt –alvállalkozó nevét, címét, továbbá az 

ajánlattevő alkalmasságának igazolásához szükséges – a Kbt. 66. § (1) bekezdés c)–e) pontjai, 

illetőleg a Kbt. 67. § (1)–(3) bekezdése szerinti – igazolásokat, nyilatkozatokat is.  

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)  (adott esetben): 

Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha az alábbi pontokban meghatározott követelmények közül 

bármelyiknek nem felel meg:  

a) az ajánlattevő és alvállalkozója együttesen nem rendelkezik a hirdetmény feladását megelőző 

36 hónapos időszakban, összesen 2 db teljesített (befejezett), legalább nettó 1.700.000.000.- Ft 

beruházási értékű, FIDIC szerződéses feltételi szerint megvalósuló hulladéklerakók rekultivációja 

során teljesített, műszaki ellenőri/Mérnöki szolgáltatási referenciával, ahol a szolgáltatás 

teljesítésére legalább 20 helyszínen került sor, és a szolgáltatás ellenértéke elérte legalább a 

nettó 45.000.000.-Ft-ot, és ahol a beruházás a FIDIC Piros könyvének szerződéses feltételei 

szerint valósult meg. 

Ajánlatkérő befejezett projektnek tekinti azt a projektet, ahol a szolgáltatási szerződés lezárult 

vagy legalább megtörtént a műszaki átadás-átvétellel lezárt kivitelezés és a szolgáltatási 

szerződést kötő másik fél a teljesítést igazolta 

b.)az ajánlattevő és alvállalkozója együttesen nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel 

(egy szakember egyidejűleg csak egy pozícióra jelölhető): 

b/1. 

Projektvezető Mérnök (1 fő) 

Végzettség 

Szakirányú felsőfokú műszaki végzettség 

Beruházás-lebonyolító jogosultságot igazoló végzettség. 

Érvényes ME-ÉM-1. és ME-VZ-I. műszaki ellenőri jogosultsággal, érvényes SZKV-1.1 és SZKV-

1.3 környezetvédelmi szakértői jogosultságok  

Nyelvismeret 

Magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete. 
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Képzettség 

Legalább [ 5 ] éves mérnökként vagy műszaki ellenőrként szerzett szakmai tapasztalat Európai 

Uniós támogatásból megvalósuló, környezetvédelmi projektek irányításában. 

Legalább 1 db FIDIC „Piros” Könyv szerződéses feltételei szerinti kiviteli munkákhoz kapcsolódó 

mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása során szerzett tapasztalat. 

 

b/2. 

Mérnök helyettese (1 fő) 

Végzettség 

szakirányú felsőfokú műszaki végzettséggel  

BB beruházás-lebonyolító szakértői jogosultság  

Nyelvismeret 

A magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete 

Képzettség 

Legalább [ 3 ] éves mérnökként vagy műszaki ellenőrként szerzett szakmai tapasztalat Európai 

Uniós támogatásból megvalósuló, környezetvédelmi projektek irányításában 

 

b/3. 

Műszaki ellenőrök (legalább 5 fő) 

Végzettség 

szakirányú felsőfokú műszaki végzettség 

ME-EM-I. mélyépítési műszaki ellenőri jogosultság (3 fő) 

ME-VZ-I. vízépítési műszaki ellenőri jogosultság (2 fő) 

Nyelvismeret 

A magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete 

Képzettség 

Az előírt műszaki ellenőri, illetve tervezői jogosultság megszerzését követően legalább [ 5 ] év 

gyakorlati tapasztalat a szakágnak megfelelő építési munkák műszaki ellenőrzésében. 

 

b/4. 

Környezetvédelmi Szakértő (1 fő) 

Végzettség 

Szakirányú felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkezik. 

SZKV-hu, SZTV és SZTjV szakértői jogosultság 

Nyelvismeret 

A magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete 

Képzettség 

Legalább [ 5 ] év szakmai gyakorlat 
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b/5. 

Minőségellenőrzésért felelős szakember (1 fő) 

Végzettség 

Szakirányú felsőfokú végzettség. 

Nyelvismeret 

A magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete 

Képzettség 

Legalább [ 10 ] év minőségellenőrzési tapasztalattal rendelkezik  

 

b/6. 

Közbeszerzési szakértő (1 fő) 

Végzettség 

felsőfokú végzettség, érvényes hivatalos közbeszerzési tanácsadói regisztráció 

Nyelvismeret 

A magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete 

Képzettség 

Legalább [ 5 ] év gyakorlattal rendelkezik az Európai Unió által támogatott beruházások 

közbeszerzési eljárások lebonyolítása terén. 

 

 

c) Nem rendelkezik mérnöki tanácsadásra és műszaki ellenőrzésre vonatkozó MSZ EN ISO 

9001:2009 és MSZ EN ISO 14001:2005 vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszer vagy 

a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedések meglétét igazoló dokumentummal ( együttes 

megfelelés) 

 

d.) Az éves átlagos statisztikai állományi létszáma 2010. évben nem érte el legalább a 25 főt. 

 

e) Székhelye nem az Európai Unió területén van, továbbá kötelezettségvállalási nyilatkozattal 

nem vállalja, hogy ajánlatkérő telephelyén, vagy annak folyamatos, személyes elérhetőséget 

biztosító közvetlen közelében a teljesítés időszakában folyamatos jelenlétét biztosítja 

iroda/kirendeltség fenntartásával, annak érdekében, hogy a személyes kapcsolattartás folyamatos 

legyen.  

III.2.4) Fenntartott szerz ődések (adott esetben) igen [ ] nem [x]  

A szerződés védett műhelyek számára fenntartott [ ]  

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik [ ]  
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III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZ ŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜ LÖNLEGES 

FELTÉTELEK   

 

 

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos fo glalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?   

igen [x] nem [ ] 

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, 

valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól. 

 

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői 

szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az 

építőipari kivitelezési tevékenységről  

III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell- e a szolgáltatás teljesítésében személyesen 

közrem űködő személyek nevét és képzettségét?  igen [x] nem [ ]  

  

  

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA   

 

 

IV.1.1) Az eljárás fejtája  

Nyílt [x]  

Meghívásos  [ ]  

Gyorsított meghívásos [ ]  

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:  

Tárgyalásos  [ ]  
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Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? igen [ ] nem [ ]  

Igen válasz esetén  a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3., További 

információk rovatban kell megadni  

Gyorsított tárgyalásos  [ ]  

A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása: 

Versenypárbeszéd  [ ]  

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívan dó jelent kezők létszáma vagy keretszáma 

(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)  

Létszám  

VAGY: minimum és, adott esetben, maximum  

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:  

IV.1.3) Az ajálattev ők létszámának csökken tése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során 

(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)  

Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 

megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? igen [ ] nem [ ]  

  

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK   

 

 

 

 

 

IV.2.1) Bírálati szempontok  (csak a megfelelőt jelölje meg)  

A legalacsonyabb összeg ű ellenszolgáltatás  [ ]  

VAGY 

Az összességében legel őnyösebb ajánlat  az alábbiak szerint  [x]  

[ ] az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha 

súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) 

[x] a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve az 

ismertetőben meghatározott szempontok 
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Részszempont 

Súlyszám 

1. 

Nettó ajánlati ár (forint) 

60 

2. 

Alkalmazott munkamódszer 

40 

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?  igen [ ] nem [x]  

Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges) 

  

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK   

 

 

IV.3.1) Az ajánlatkér ő által az aktához rendelt hivatkozási szám  (adott esetben)  

IV.3.2) Az adott szerz ődésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került -e? igen [ ] nem 

[x]  

Igen válasz esetén 

Előzetes összesített tájékoztató [ ]  

Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (év/hó/nap) 

Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]  

Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (év/hó/nap)  

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [ ]  

Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (év/hó/nap) 

  

 

 

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertet ők 

(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei   

A dokumentáció beszerzésének határideje  
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Dátum: 2012/02/28 (év/hó/nap) Időpont: 10:00  

Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ]  

Igen válasz esetén,  Ár (számokkal): 225000 Pénznem: HUF  

A fizetés feltételei és módja: 

A fenti bruttó vételárat a Dr. Dula Ügyvédi Iroda OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11738008-20372077 

számú letéti számlájára történő befizetéssel kell kiegyenlíteni, kedvezményezettként pedig az 

ajánlatkérő képviseletében eljáró EUROÉGISZ Kft-t (4225 Debrecen, Bajza József utca 17.) 

kérjük feltüntetni. A közlemény rovatban a következőket kérjük szerepeltetni: DAHUT mérnök. A 

dokumentációt az ár átutalását igazoló bizonylat bemutatásával lehet személyesen átvenni az 

ajánlatkérő telephelyén a 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10. szám alatt, előzetes telefonos 

vagy e-mail útján történő időpont egyeztetés alapján, munkanapokon 9.00 és 13.00 óra között, az 

ajánlattételi határidő lejártának napján 10.00 óráig. A bizonylatnak tartalmaznia kell, hogy az 

átutalás jogcíme a dokumentáció vételára. Ha az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, az 

eljárásra a Kbt. 54. § (8) bekezdése irányadó.  

IV.3.4) Az ajánlattételi határid ő, illetve a részvételi határid ő  

Dátum: 2012/02/28 (év/hó/nap) Időpont: 10:00  

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kivá lasztott jelentkez ők részére  (ha ismert) 

(m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )  

Dátum: (év/hó/nap) 

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlato k, illetve részvételi jelentkezé sek 

benyújthatók   

HU  

Egyéb:  

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális id őtartama  (nyílt eljárás esetén)  

-ig (év/hó/nap) 

VAGY hónap(ok)ban: vagy nap(ok)ban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei   

Dátum: 2012/02/28 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00  

Hely (adott esetben): Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás telephelye: 4002 

Debrecen, Balmazújvárosi út 10. Elnöki iroda  

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen [x] nem [ ]  

A Kbt. 80.§ (2) bekezdése alapján meghatározott személyek.  
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VI. szakasz: kiegészítő információk  

 

 

 

 

VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x]  

Igen válasz esetén  a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:  

VI.2) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS /VAGY PROGRAMMAL 

KAPCSOLATOS?  

igen [x] nem [ ] 

Igen válasz esetén  kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb 

használható hivatkozási alapot:  

„Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárdhulladék-lerakóinak 

rekultivációja” KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0006  

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK  (adott esetben)  

Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell: 

a.a Kbt. 70. § (2) bekezdése szerint,  

b.a Kbt. 71. § (1) bekezdésére vonatkozóan,  

c.a Kbt. 72. §-ában foglaltak szerint, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette-e az adózásra, a 

környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a 

teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. 

Az ajánlathoz mind az ajánlattevő, mind a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, mind az erőforrást nyújtó szervezet vonatkozásában 

csatolni kell az ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát egyszerű másolati formában vagy más 

aláíró esetén a cégszerűen aláírt meghatalmazást, a meghatalmazott aláírását is tartalmazva. Az 

ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek be kell csatolni az ajánlattételi határidő lejárta 

napjától számított, 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat egyszerű másolatát. 

Minősített ajánlattevők: A minősített ajánlattevőknek a Kbt. 13. § (4) bekezdése alapján a 

szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolniuk, tekintettel arra, hogy 

ajánlatkérő a Kbt. 12. § (2) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest 

szigorúbban állapította meg a 65-69. § alapján az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint 

műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. 

Az eredményhirdetés és a szerződéskötés tervezett időpontja: Az eredményhirdetés tervezett 
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időpontja: 2012. március 13. 10.00 óra, helye: Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási 

Társulás telephelye: 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10. Elnöki iroda 

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2012. március 23. 10:00 óra. 

A dokumentáció megvásárlása: A dokumentáció ajánlatkérőtől történő megvásárlása az 

ajánlattétel feltétele. A dokumentáció ára: bruttó 225.000 HUF. A bruttó vételárat az a Dr. Dula 

Ügyvédi Iroda OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11738008-20372077 számú letéti számlájára történő 

befizetéssel kell kiegyenlíteni, kedvezményezettként pedig az ajánlatkérő képviseletében eljáró 

EUROÉGISZ Kft-t (4225 Debrecen, Bajza József utca 17.) kérjük feltüntetni. A közlemény 

rovatban a következőket kérjük szerepeltetni: DAHUT mérnök. A dokumentációt az ár átutalását 

igazoló bizonylat bemutatásával lehet személyesen átvenni az ajánlatkérő 4002 Debrecen, 

Balmazújvárosi út 10. szám alatt, előzetes telefonos vagy e-mail útján történő időpont egyeztetés 

alapján, munkanapokon 9.00 és 13.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 10.00 

óráig. A bizonylatnak tartalmaznia kell, hogy az átutalás jogcíme a dokumentáció vételára, 

valamint a projekt megnevezését. Ha az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, az 

eljárásra a Kbt. 54. § (8) bekezdése irányadó. Az ajánlattétel érdekében a dokumentációt 

ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak meg kell vásárolnia. 

Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan az ajánlati felhívásban megadott címre 

közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott 

ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak 

kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal 

kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Az ajánlat 

formai követelményeinek részletes szabályait a dokumentáció tartalmazza. 

 

Az ajánlatok értékelése 

Részszempontonként adható pontszám: 0 – 10 

 

A nettó ajánlati árat illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a 

legalacsonyabb egyösszegű ajánlati árra a maximális pontot (10 pont) adja, a többi ajánlatra az 

alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat: Pontszám=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pontszámmax-

Pontszámmin) + Pontszámmin 

Az alkalmazott munkamódszer, mint 2. értékelési részszempont tekintetében ajánlatkérő a 

pontozás módszerét alkalmazza a dokumentációban részletezettek szerint. 

 

A helyezések kiosztása az ajánlati dokumentációban rögzített értékelési részszempontok alapján 

történik. 

Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 83.§ (1) bekezdése alapján az összes ajánlattevő számára azonos 

feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 
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Irányadó idő: A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott 

határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 

Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az 

ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által 

meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.  

Fordítás: idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal 

együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Az idegen nyelven benyújtott iratok közül 

az ajánlati felhívás III.2.1., III.2.2. és a III.2.3. pontban jelölt, a kizáró okok és az alkalmassági 

követelmények igazolására szolgáló iratok esetében az idegen nyelvű irattal együtt az iratnak a 

szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI.26.) MT rendelet 5.§-a, illetve a 

szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet végrehajtásáról szóló 

7/1986. (VI. 26.) IM rendelet 5. § (3) bekezdése szerinti hiteles magyar nyelvű fordítását kell 

benyújtani. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a 

fordítást vizsgálja. 

Új szolgáltatás megrendelése: Ajánlatkérő a Kbt. 125.§ (3) bekezdés b) pontjára tekintettel 

hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat. 

Az ajánlatkérő az ajánlattevők számára előírja, hogy tájékozódjanak a munkavállalók védelmére 

és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a 

szerződés teljesítése során meg kell felelni. Azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a neve és 

címe (elérhetősége), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat, a közbeszerzési 

dokumentációban található. 

A közbeszerzési műszaki leírás a dokumentációban található. Az ajánlatkérő az eljárásban való 

részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. A biztosíték összege az ajánlattevők 

esélyegyenlőségének biztosítása mellett, a felek ajánlati kötöttségének megsértése esetére az 

ajánlatkérőnél előreláthatólag felmerülő veszteség mértékére tekintettel: 1.000.000 Ft. A biztosíték 

az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő 

bankszámlájára (bankszámlaszám: 11738008-15763019, számlavezető bank: OTP Bank Nyrt. ) 

történő befizetésével, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - 

készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetés igazolása az 

átutalást/befizetést igazoló banki bizonylat egyszerű másolati példányának, illetve bankgarancia 

vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – 

kötelezvénnyel való biztosítéknyújtás esetén a bankgarancia, illetve a kötelezvény egyszerű 

másolati példányának az ajánlathoz való csatolásával teljesítendő. 

Teljesítési biztosíték: A teljesítési biztosítékot a szerződéskötéskor kell rendelkezésre bocsátani. 

Az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint, a teljesítési biztosíték teljesíthető az 

ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia 

biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást 

tartalmazó – kötelezvénnyel. 
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Szerzői jogi védelem: a teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson az 

ajánlatkérő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek 

átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is. 

Részletes információ az általános szerződési feltételekben találhatók. 

Igazolások: Ajánlatkérő az igazolásokat a Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján kéri. 

Ajánlattételi képesség: Az ajánlattevő ajánlattételi képessége igazolására az ajánlathoz csatolni 

kell az ajánlattételi határidő lejárta napjától számított, 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat 

egyszerű másolatát az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint az erőforrást nyújtó szervezet vonatkozásában, illetve 

az aláírási címpéldányokat annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő 

nyilatkozatokat az ajánlattevő, a 10% feletti alvállalkozó, valamint az erőforrást nyújtó szervezet 

képviseletére jogosult személy írta alá.  

Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők 

megállapodásának egyszerű másolatát kell benyújtani az ajánlattal együtt. A megállapodással 

kapcsolatos részletes szabályokat a dokumentáció tartalmazza. 

Teljesítés időtartama: 

Ajánlattevő a tevékenységét az Ajánlatkérő és a Projekt építési munkáit megvalósító vállalkozó(k) 

közötti vállalkozási szerződésekben rögzített jótállási kötelezettség időtartamának lejártáig köteles 

ellátni.  

A teljesítés időtartamaként meghatározott 46 hónapból 21 hónap a közbeszerzési műszaki 

leírásban meghatározott építési beruházások, áruszállítások, valamint kommunikációs 

szolgáltatások során teljesítendő FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok, 1 hónap a projekt 

lezárásával kapcsolatos feladatok ellátása, továbbá 24 hónap az építési beruházások 

vonatkozásában a Hibabejelentési Időszakban teljesítendő FIDIC mérnöki feladatok ellátására 

irányul. 

Az ajánlati felhívás III.2.3. Műszaki illetve szakmai alkalmasság – az alkalmasság 

minimumkövetelményei e) pontjában foglalt „folyamatos, személyes elérhetőséget biztosító 

közvetlen közelében” követelmény úgy értelmezendő, hogy ajánlatkérő igényének közlésétől 

számított 30 percen belül, ajánlattevő megfelelő szakértelemmel rendelkező képviselője 

ajánlatkérő részére személyesen rendelkezésre tudjon állni. 

 

Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell becsatolnia, amennyiben a Közbeszerzések Tanácsának 

útmutatója (KÉ 2011. évi 118. szám; 2011. október 10.) szerinti valamely nyilvántartásból kéri 

egyes tények, adatok Ajánlatkérő által történő leellenőrzését.  

 

A jelen ajánlati felhívásban nem részletezett kérdésekben a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi 

CXXIX. törvény (rövidítve: Kbt.) rendelkezései az irányadók.  
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VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS   

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv   

Hivatalos név:  

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság  

Postai cím:  

Margit krt. 85.  

Város/Község  

Budapest  

Postai irányítószám:  

1024  

Ország:  

HU  

E-mail:  

kozbesz@axelero.hu  

Telefon:  

+36-1-336-7776  

Internetcím (URL):  www.kozbeszerzes.hu  

Fax:  

+36-1-336-7778  

 

 

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv  (adott esetben)  

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község  

Postai irányítószám: 

Ország: 

E-mail: 

Telefon: 

Internetcím (URL):   

Fax: 

 

 

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY szükség 

esetén a VI.4.3. rovatot)  

A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 
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A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323. §-a szerint.  

  

  

  

 

 

 

 

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatk ozó információ a következ ő szervt ől 

szerezhet ő be 

Hivatalos név:  

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság  

Postai cím:  

Margit krt. 85.  

Város/Község  

Budapest  

Postai irányítószám:  

1024  

Ország:  

HU  

E-mail:  

kozbesz@axelero.hu  

Telefon:  

+36-1-336-7776  

Internetcím (URL):  www.kozbeszerzes.hu  

Fax:  

+36-1-336-7778  

 

 

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA : (év/hó/nap) 

A. melléklet   

1.További címek és kapcsolattartási pontok 

I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be  

 

Hivatalos név:  
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Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás  

Postai cím:  

Balmazújvárosi út 10.  

Város/Község  

Debrecen  

Postai irányítószám:  

4002  

Ország:  

HU  

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett:  

Dr. Szabolcsi László  

Telefon:  

+36-70-313-8447  

E-mail:  

drszabolcsilaszlo@gmail.com  

Fax:  

+36-52/533-732  

Internetcím (URL):   

  

  

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok  (a 

versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendsz erre vonatkozók is)  beszerezhetők  

 

Hivatalos név:  

Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás  

Postai cím:  

Balmazújvárosi út 10.  

Város/Község  

Debrecen  

Postai irányítószám:  

4002  

Ország:  

HU  
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Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett:  

Jenei Imre  

Telefon:  

+36-52/533-733;+36-20/564-79-66  

E-mail:  

dahut@drga.hu  

Fax:  

+36-52/533-732  

Internetcím (URL):   

  

  

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani 

 

Hivatalos név:  

Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás  

Postai cím:  

Balmazújvárosi út 10.  

Város/Község  

Debrecen  

Postai irányítószám:  

4002  

Ország:  

HU  

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett:  

Jenei Imre  

Telefon:  

+36-52/533-733;+36-20/564-79-66  

E-mail:  

dahut@drga.hu  

Fax:  

+36-52/533-732  
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Internetcím (URL):   

  

B. MELLÉKLET 

A részekre vonatkozó információk 

  

A rész száma 1 meghatározás  

 

 

 

 

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK  (CPV)  

3) MENNYISÉG  

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem:  

VAGY: és között Pénznem:  

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉR Ő KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐFELTÜNTETÉSE (adott 

esetben)  

Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY Kezdés (év/hó/nap) 

Befejezés (év/hó/nap) 

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKR ŐL  

  

-------------------------------------- (E mellékletből szükség szerint több példány használható a részek 

számának megfelelően) ----------------------------------------- 
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II. DOKUMENTÁCIÓ



A „Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja” KEOP-

2.3.0/2F/09-2010-0006 című Projekt eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és 

bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátása. 

Dokumentáció 
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DOKUMENTÁCIÓ 

 

A „DEBRECENI AGGLOMERÁCIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRS ULÁS 
TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-LERAKÓINAK REKULTIVÁCIÓJ A” CÍM Ű, KEOP-

2.3.0/2F/09-2010-0006 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKTTEL KA PCSOLATOS 

MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSA 

című, nyílt, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 

 

Ajánlatkérő neve, címe: Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás 

       4024 Debrecen, Piac u. 20. 

 

1. Az eljárás általános feltételei 

Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a „2003. évi CXXIX. 
törvény a közbeszerzésekről” (továbbiakban Kbt.) előírásai szerint ezen közbeszerzési 
eljáráshoz elkészített ajánlati felhívás és a dokumentáció (a továbbiakban együtt: ajánlati 
dokumentáció) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául, lemondva saját 
eladási/szolgáltatási feltételeinek érvényesítéséről. 

A nyújtott szolgáltatásoknak teljesen meg kell felelniük az ajánlati dokumentációban 
megadott műszaki leírásnak. 

Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az ajánlati 
dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. Az 
ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után:  

� ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött 
határidőkre, vagy 

� ha olyan ajánlatot nyújt be, amely formai vagy tartalmi szempontból nem felel meg az 
ajánlati dokumentációban megadott minden követelménynek, kivéve ha az ajánlat a 
Kbt. 70/A.§ (1) bekezdésének a)-d) pontja szerinti vagy a 70/A § (2) bekezdés a)-b) 
pontja, illetve a 83.§ (6) bekezdés szerint előírt követelményeknek nem felel meg. 

Az ajánlattételre az jogosult, aki megvásárolta a dokumentációt az ajánlatkérőtől. Az 
ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozónak meg kell vásárolnia. ( Kbt. 54.§ (6) bekezdés) Ha több ajánlattevő közösen 
tesz ajánlatot, akkor elegendő, ha az ajánlattevők egyike vásárolja meg a dokumentációt. 

 

2. Az ajánlat módosítása vagy visszavonása 

Az ajánlattevő benyújtás után ajánlatát módosíthatja, visszavonhatja, esetleg újra beadhatja 
az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott 
ajánlat az ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosítható. 
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3. Kiegészít ő tájékoztatás 

Az ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az ajánlati dokumentációban 
foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az 
ajánlatkérőtől az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb tíz nappal. 

Minden ilyen tájékoztatási kérelmet telefaxon vagy e-mail útján kell eljuttatni az alábbi címre: 

Hivatalos név: EUROÉGISZ Kft. 

Postai cím: 4225 Debrecen, Bajza József u. 17. 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: Dr. Szabolcsi László 

Fax: +36/52-447-008 

Telefon: +36/70- 313-8447 

E-mail cím: drszabolcsilaszlo@gmail.com  

Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme időben megérkezzen a 
megadott címre. A fent közölt határidő után benyújtott kérelmekre válasz nem adható. 

A kiegészítő tájékoztatás legkésőbb hat nappal az ajánlattételi határidő lejárta előtt 
megküldésre kerül minden ajánlattevő részére. A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattevők 
azonos feltételek mellett kapják meg írásban, e-mail vagy telefax útján a dokumentáció 
megvásárlása során feltüntetett e-mail címre vagy telefaxszámra. A kiegészítő tájékoztatás 
akkor minősül kézbesítettnek, ha az ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatást e-mail útján válasz 
funkcióval nyugtázta vagy telefax útján megkapta. 

Egyebekben a kiegészítő tájékoztatás teljes terjedelmében megtekinthető és arról másolat 
kérhető a dokumentáció rendelkezésre bocsátásának helyén. 

A kiegészítő tájékoztatást a kibocsátás sorrendjében kell számozni. A kiegészítő 
tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevő köteles haladéktalanul visszaigazolni. A 
kiegészítő tájékoztatások kézhezvétele visszaigazolásának elmulasztása esetén az 
ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészítő tájékoztatásokat nem kapta meg 
hiánytalanul határidőre.  

Az ajánlattevő köteles az ajánlatában feltüntetni az általa átvett kiegészítő tájékoztatások 
számát, ezáltal igazolva, hogy ajánlata elkészítése során a kiegészítő tájékoztatásokat 
figyelembe vette. Az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások az ajánlati 
dokumentáció részévé válnak. 

 

4. Teljesség és pontosság  

Az ajánlattevő felelős azért, hogy átvételkor ellenőrizze az ajánlati dokumentáció tartalmának 
teljességét. 

Az ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az ajánlattevő 
elmulasztotta az ajánlati dokumentáció valamely részének átvételét. 

 

5. Ajánlattétel költségei 

Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az 
ajánlattevőt terheli. 
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A dokumentáció ellenértéke az előállításával és a rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban 
jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel felmerült költségeket alapul véve az ajánlati felhívás 
IV.3.3. pontjában meghatározott összeg. 

 

6. Ajánlati kötöttség 

Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik. Az ajánlattevő az ajánlati 
felhívás IV.3.7 pontjában megadott időtartam lejártáig kötve van ajánlatához. 

 

7. Több változatú ajánlat  

Nem lehet több változatú ajánlatot tenni. 

 

8. Tájékoztatás 

Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől az adózásra, a 
környezetvédelemre, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó 
kötelezettségekről tájékoztatás kérhető: 

A munkavállalók védelme és a munkafeltételek, továb bá az adózás és a 
környezetvédelem tekintetében 

 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (Á NTSZ)  

Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 

Tel.: +36-1-476-1100 

Fax: +36-1-476-1390 

Honlap: www.antsz.hu 

 

Országos Munkavédelmi és Munkaügyi F őfelügyel őség (OMMF ) 

Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 85. 

Levelezési cím: 1399 Budapest 62., Pf. 639. 

Tel.: +36-1- 346-9400 

Fax: +36-1- 346-9415 

Honlap: www.ommf.hu 

 

 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.  
Tel.: 1/428-51-00 
Fax: 1/428-53-82  
Honlap: nav.gov.hu  
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Energia Központ Nonprofit Kft. 
1134 Budapest, Váci út 45. 
Tel.: 1/238-66-66 
Fax: 1/238-65-66 

Honlap: www.kofi.gov.hu 

www.energiakozpont.hu 

 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

Székhely: 1145 Bp, Columbus u.17-23.  

Levelezési cím: 1590 Bp, Pf. 95. 

Tel.: +36-1-301-2900 

Fax: +36-1-301-2903 

Honlap: www.mbfh.hu 

 

9. Fizetési feltételek: 

 
A szolgáltatás megrendelés pénzügyi fedezetét 100%-ban a KEOP-2.3.0/2F/09-
2010-0006 azonosító számú projekt keretében elnyert támogatás biztosítja, szállítói 
finanszírozás keretében, az Ajánlatkérő által a nyertes ajánlattevővel kötendő 
megbízási szerződés mellékletét képező pénzügyi ütemtervnek megfelelően teljesíti. 
A megbízási díj a szerződés megvalósításának megfelelő ütemezéssel, a Kbt. 305. § 
(3) szerinti módon és határidőben, a vonatkozó részszámlák és végszámla alapján 
átutalással, az érintett közreműködő szervezet útján, közvetlen szállítói kifizetéssel 
egyenlíti ki, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre. 

  
1. ajánlatkérő előleget nem biztosít,  

       2.  Az Ajánlattevő naptári negyedévente jogosult számlát benyújtani a szerződés 
mellékletét képező pénzügyi ütemterv szerint, azzal, hogy az ajánlattevő a 
kivitelezési projekt munkáival kapcsolatos előrehaladáshoz kötött díjazásra 
kizárólag a kivitelezési projekt keretében történő vállalkozói teljesítés 
felügyeletével kapcsolatos tényleges tevékenysége ellenében jogosult oly 
módon, hogy az ajánlattevő saját teljesítésével az ajánlatkérő fizetési 
kötelezettségének esedékessé válásához képest köteles elöljárni. 

 

Ajánlattevő a saját tevékenységére vonatkozó, a Projekt megvalósítására megkötött 

vállalkozási szerződésekben kikötött jótállási időszakok közül a legkésőbb 

kezdődőnek a kezdetéig terjedő zárójelentésének (Előzetes Zárójelentés) Ajánlatkérő 

általi elfogadását követően végszámla benyújtására jogosult, azonban feladatát az 

Ajánlatkérő és a Projekt építési munkáit megvalósító vállalkozó(k) közötti vállalkozási 
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szerződésekben rögzített jótállási kötelezettség időtartamának lejártáig köteles ellátni, ezen 

időpontig köteles a teljesítési biztosítékot folyamatosan érvényben tartani. 

 

A fizetési feltételekre továbbá a Kbt. 305.§ (1), (3)-(6) bekezdései is irányadóak. 

További vonatkozó jogszabályok: 

255/2006. (XII.8.) Korm. rendelet 

2003. évi XCII. törvény (36/A. §)  

16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet, 

281/2006. (XII.23.) Kormányrendelet 

Kbt. 305.§  

 
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § értelmében, a közbeszerzések 
teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti nyertes ajánlattevő 
és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog 
szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta 
nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az 
igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az 
esetben fizethet, ha 

-az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 

napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy 

- az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói 

adatbázisban. 

Kifizetést teljesítőnek minősül az ajánlattevő, a Kbt. szerinti alvállalkozó, valamint a polgári 

jog szerinti alvállalkozó. 

 

10. Bírálat 

 

Az ajánlatok részletes kiértékelése előtt megvizsgálásra kerül, hogy minden egyes ajánlat 

megfelel-e az ajánlati felhívásban, illetve az ajánlati dokumentációban meghatározott összes 

határidőnek, feltételnek és előírásnak. 

 

Az ajánlattevő minden olyan meg nem engedhető erőfeszítésre, amellyel befolyásolni 

igyekszik az ajánlatkérőt az ajánlatok vizsgálata, tisztázása, értékelése során, az ajánlattevő 

kizárását eredményezi. 

 

Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő írásban és a többi ajánlattevő egyidejű értesítése 

mellett, határidő megadásával felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől a kizáró okokkal, az 

alkalmassággal, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkal 

kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása 
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érdekében. A felvilágosítás kérésre és a felvilágosítás kérésre adott válaszra a Kbt. 85.§ 

szakaszában foglaltak az irányadóak. 

 

Ha az ajánlatkérő az ajánlatban a Kbt. 81. § (4) bekezdése szerinti elbírálás eredményére kiható 

számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya 

elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az 

összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. A 

számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul 

tájékoztatni kell. 

 

Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó 

adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt 

egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a többi ajánlattevő ajánlatához és a becsült értékhez 

viszonyítva kirívóan alacsonynak értékelt összesített ellenszolgáltatást tartalmaz a következő 

egységek valamelyike tekintetében: 

a) az ajánlat egésze, vagy 

b) részajánlat tétele esetén az ajánlat egyik része, vagy 

c) ha az ellenszolgáltatásra vonatkozóan az ajánlati felhívásban több részszempont 

vagy alszempont szerepelt, legalább egyik részszempont vagy alszempont. 

Az ajánlatkérő köteles a fenti eljárást alkalmazni különösen akkor, ha az ajánlatban foglalt 

- az a)-c) pontok szerinti valamelyik egységre vonatkozó - összesített ellenszolgáltatás 

mértéke több mint tizenöt százalékkal eltér 

a) ha egy ajánlat van, az ugyanezen egységre vonatkozó becsült értéktől; 

b) legfeljebb három ajánlat esetén attól a számtani átlagtól, melyet a többi ajánlattevő 

ugyanezen egységre vonatkozó ajánlati áraiból és az ugyanezen egységre vonatkozó 

becsült értékből számít ki az ajánlatkérő; 

c) legalább négy ajánlat esetén attól a számtani átlagtól, melyet a többi ajánlattevő 

ugyanezen egységre vonatkozó ajánlati áraiból és az ugyanezen egységre vonatkozó 

becsült értékből - a két szélső érték kiejtésével - számít ki az ajánlatkérő. 

Az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles meggyőződni 

az ajánlati elemek megalapozottságáról, ennek során írásban tájékoztatást kérhet az 

ajánlattevőtől a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan. 

Az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely különösen 

a) a gyártási folyamat, az építési beruházás, illetőleg a szolgáltatásnyújtás 

módszerének gazdaságosságára, 

b) a választott műszaki megoldásra, 

c) a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire, 
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d) az ajánlattevő által ajánlott áru, építési beruházás, illetőleg szolgáltatás 

eredetiségére, 

e) az építési beruházás, szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés teljesítésének helyén 

hatályos munkavédelmi rendelkezéseknek és munkafeltételeknek való megfelelésre, vagy 

f) az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére vonatkozik. 

Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja 

elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást. 

A gazdasági ésszerűséggel össze nem egyeztethetőnek minősül az indokolás különösen 

akkor, ha az ajánlati ár - a szerződés teljesítéséhez szükséges élőmunka-ráfordítás 

mértékére tekintettel - nem nyújt fedezetet a külön jogszabályban, illetve kollektív 

szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett szerződésben az 

eredményhirdetést megelőző egy éven belül megállapított munkabérre és az ahhoz 

kapcsolódó közterhekre, ha azokat a Közbeszerzések Tanácsa a honlapján közzétette. 

Az ajánlatkérő az állami támogatás miatt kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást 

tartalmazó ajánlatot csak abban az esetben nyilváníthatja érvénytelennek, ha ezzel 

kapcsolatban előzetesen írásban tájékoztatást kért az ajánlattevőtől, és ha az ajánlattevő 

nem tudta igazolni, hogy a kérdéses állami támogatást jogszerűen szerezte. Az ezen 

okból érvénytelen ajánlatokról az ajánlatkérő köteles tájékoztatni - a Közbeszerzések 

Tanácsán keresztül - az Európai Bizottságot. 

 

Ajánlatkérő akkor tekinti elfogadhatónak, és a gazdasági ésszerűséggel 

összeegyeztethetőnek az indoklást, ha az ajánlattevő, az ajánlata megtétele során 

figyelemmel volt az alábbi tájékoztató adatokra: 

 

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A BECSÜLT ÉRTÉK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 

 

Teljes munkaidő szükséglet:      22 hónap 

Kooperációk száma:       95 db 

 

Projektvezető mérnök becsült munkaidő szükséglet:  142,5 mérnöknap 

Mérnök helyettese becsült munkaidő szükséglet:   142,5 mérnöknap 

Műszaki ellenőrök becsült munkaidő szükséglet:   475,0 mérnöknap 

 

Környezetvédelmi szakértő becsült munkaidő szükséglet:  95,0 mérnöknap 

Minőségbiztosítási szakember becsült munkaidő szükséglet: 47,5 mérnöknap 

 

Geodéziai felmérés becsült mennyisége:    150 hektár 

Irodabérlet időszükséglete:      22 hónap 
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Becsült utazási szükséglet.      35.000 km 

 

 

 

Ajánlatkérő a fenti tájékoztató adatokat, a jelen dokumentáció mellékletét képező 

közbeszerzési műszaki leírásban foglalt, a beszerzés tárgyát képező szolgáltatás 

tekintetében támasztott követelmények alapulvételével, a következők szerint állapította meg: 

 

A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárdhulladék-

lerakóinak rekultivációja című, KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0006 azonosító számú projekttel 

kapcsolatos mérnöki és műszaki ellenőri munkák ellátásának tervezett megvalósítási ideje 

22 hónap, ami 95 munkahétnek felel meg. 

A közbeszerzési műszaki leírásban foglalt feladatok ellátása, ajánlatkérő számítása szerint, 

az ajánlati felhívás műszaki- szakmai alkalmassági feltételei között megkövetelt minimum 1 

fő projektvezető mérnök és minimum 1 fő mérnök helyettese tekintetében átlagosan heti 1 

nap koordinációt és ezen felül heti 0,5 nap munkavégzést igényel, míg az alkalmassági 

minimumkövetelmények szerinti legalább 5 fő műszaki ellenőr esetében pedig mérnökönként 

heti 1 munkanapot. A táblázatban foglalt adatok ezeknek az előre kalkulálható 

időtényezőknek az alapulvételével, matematikai számítás útján kerültek megállapításra. A 

környezetvédelmi szakértő becsült munkaidő szükséglete előreláthatólag heti 1 munkanap, a 

minőségbiztosítási szakemberé pedig előreláthatólag heti 0,5 munkanap. 

Ajánlattevőknek figyelemmel kell lenniük továbbá a Magyar Mérnöki Kamara szerinti mérnöki 

díjszabásra, amely elérhető a http://mmk.hu/?page_id=48 címen. 

 

A geodéziai felmérést kb. 50 hektár nagyságú területen, 3 alkalommal kell elvégeznie 

ajánlattevőnek a közbeszerzési műszaki leírásban foglaltak szerint, így a geodéziai felmérés 

becsült mennyisége 150 hektár. 

 
Ajánlatkérő a folyamatos, személyes kapcsolattartás érdekében alkalmassági 

követelményként írta elő, hogy ajánlattevőnek az ajánlatkérő telephelyén, vagy annak 

folyamatos, személyes elérhetőséget biztosító közvetlen közelében a teljesítés időszakában 

irodát/kirendeltséget kell fenntartania, a projekt tervezett megvalósítási idejére tekintettel 22 

hónapig.  

Ettől az irodától/kirendeltségtől, ajánlattevőnek átlagosan 60 km-t kell megtennie, hogy 

elérje az egyes lerakókat, amely az oda- és a vissza utat is magában foglalja, továbbá 

havonta 1 alkalommal kell Budapestre utaznia, amely az oda és visszaúttal számolva  

további 440 km-t jelent havonta. Ajánlatkérő az előreláthatólag számolt, összesen 35.000 
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km meghatározásakor a műszaki leírásban foglaltak teljesítése érdekében szükséges 

számú utazást vette alapul. 

Az ajánlatok érvénytelenségének megállapítására a Kbt. 88. § rendelkezéseiben 

meghatározott esetekben kerülhet sor. 

 

Az elbírálás végeredményeképpen az összességében legelőnyösebb ajánlatot tartalmazó 
ajánlat kerül kiválasztásra, mint nyertes ajánlat.  

Ha több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül az összességében 
legelőnyösebbnek, amely alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmaz; azonos ellenszolgáltatás 
esetében pedig az az ajánlat, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott 
részszempontok közül a legmagasabb súlyszámú részszempontra nagyobb értékelési 
pontszámot kapott.  

Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján 
kiválasztott ajánlattevőt az eljárás nyertesének nyilvánítani, ha az ajánlatok bírálati 
szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása, de az összességében 
legelőnyösebb ajánlat a fentiek alkalmazásával sem állapítható meg.  
 

Az ajánlatkérő az egyes bírálati részszempontokat az alábbiak szerint értékeli: 

A bírálat során az ajánlatok 0-10 pont közötti pontszámot kaphatnak. A ponthatárok között 
ajánlatkérő az alábbi módszerek alkalmazásával határozza meg az ajánlatok pontszámait: 

Nettó ajánlati ár: a legalacsonyabb ár a legkedvezőbb. A legjobb ajánlat kapja a 
maximális pontszámot, a többi ajánlat pontszámát ajánlatkérő lineáris arányosítással 
határozza meg a következő képlet alapján:  

Pontszám=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pontszámmax-Pontszámmin) + Pontszámmin 

 

Alkalmazott munkamódszer: 

Pontozás menete: Ajánlatkérő a szakmai szempontok alapján kialakított értékelési skálát 

rendel az egyes ajánlati elemekhez előre meghatározott pontértékekkel. 

 

Értékelési szempontok és pontszámok: 
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Az alkalmazott munkamódszer bemutatásának tartalmi követelményei  

Adható pontszámok  

Az adott projektre 

részletezve kerül 

bemutatásra 

Általánosság

ban kerül 

bemutatásra 

Hiányosan 

kerül 

bemutatásra  

Összesen 

max.  

1. Az elvégzend ő feladat végrehajtásának módszere  2,00 

1.1. A kivitelezés előkészítési, megvalósítási és jótállási időszakában 

elvégzendő feladatok bemutatása 

1,00 0,50 0,10  

1.2. A kivitelezés előkészítési, megvalósítási és jótállási időszakában 

elvégzendő feladatok minőségbiztosítási feladatainak bemutatása 

1,00 0,50 0,10  

2. Az elszámolások, jelentések bemutatása  2,00 

2.1 Az elszámolások, jelentések tartalmi elemeinek és megjelenési 

formáinak bemutatása 

2,00 1,00 0,20  

3. A projektben résztvev ő egyéb szervezetekkel való kapcsolattartás  2,00 

3.1. A projektben résztvevő egyéb szervezetekkel való kapcsolattartás 

módjának bemutatása 

2,00 1,00 0,20  

4. Az alkalmazott környezeti menedzsment feladatok  2,00 

4.1. A projektre jellemző környezeti menedzsment feladatok bemutatása 1,00 0,50 0,10  

4.2. A környezeti menedzsment feladatok kezelése, helyesbítő és megelőző 

intézkedések bemutatása 

1,00 0,50 0,10  

5. A kockázatok felmérése és kezelése  2,00 

5.1. A lehetséges kockázatok felmérése 1,00 0,50 0,10  

5.2. A kockázatkezelési stratégia, helyesbítő és megelőző tevékenységek 1,00 0,50 0,10  
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11. Közös ajánlattétel 

Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel). Közös ajánlattétel esetén 
elegendő, ha az ajánlattevők egyike vásárolja meg a dokumentációt. Ha egy ajánlattevő 
ajánlatát egyedüli ajánlattevőként nyújtja be, az ajánlat benyújtását követően közös 
ajánlattételre már nem kerülhet sor. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a közös 
ajánlattételben résztvevő ajánlattevők köre és személye a közös ajánlat benyújtását 
követően nem módosítható. 

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 88.§ (1) bekezdésének f) pontja alapján érvénytelen az 
ajánlat,  ha ahhoz nem csatolták a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt konzorciumi 
megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek: 

a) tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését; 

b) tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését; 

c) tartalmazza a vezető konzorciumi tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a 
képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az 
ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által az 
ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető 
jognyilatkozatok tekintetében; 

d) tartalmazza, hogy az ajánlattevők milyen arányban felelnek a közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötendő szerződés végrehajtásáért; 

e) tartalmazza valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges 
felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés 
szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért; 

f)  az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, 
alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), 
illetve bontó feltételtől. 

 

12. Ajánlati ár 

Az ajánlati árat nettó forintban kell megadni. 

Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összege között eltérés van, 
akkor a betűvel kiírt összeget tekinti az ajánlatkérő érvényesnek. 

 

13.Formai követelmények  

i.) Az ajánlattételre az jogosult, aki megvásárolta a dokumentációt az ajánlatkérőtől az ajánlati 
dokumentáció 1. pontjában foglaltak szerint. 

ii.) Az ajánlatot 4 példányban kell benyújtani, 1 példány eredeti és 3 példány másolat 
benyújtása szükséges, valamint elektronikus adathordozón is be kell nyújtani 1 példányt.  

iii.) Az ajánlatnak az M0 mellékletben kiadott és az ajánlattevő által a megfelelő 
oldalszámokkal kitöltendő kötelező tartalomjegyzék szerint kell felépülnie, valamint az ott 
meghatározott dokumentumokat kell tartalmaznia. 
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iv.) Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Az idegen nyelvű dokumentumokkal 
kapcsolatosan ld. Az ajánlati felhívás VI.3. pontját!  

v.) Minden példány fedőlapján szerepelnie kell az „EREDETI” vagy a „MÁSOLAT” feliratnak 
értelemszerűen. 

vi.) A papír alapon, a kért darabszám szerinti mennyiségben benyújtott ajánlatokat egymástól 
határozottan elkülönülő iratkötegekben (dossziékban) kell benyújtani. 

vii.) Az ajánlattevő(k)re és az alvállalkozó(k)ra, erőforrást nyújtó szervezetekre (amennyiben 
vannak) vonatkozó iratok, igazolások jól elkülönítetten, önálló blokkban szerepeljenek az 
ajánlatban. 

viii.) Amennyiben az ajánlat egy példánya több elkülönülő részből áll, egyértelműen jelölni kell, 
hogy az az eredeti vagy valamely másolati példány része. Ez esetben a másolati 
példányokat sorszámmal (1., 2., 3.) kell ellátni. 

ix.) Az ajánlatot becsomagolt állapotban kell benyújtani. A kért darabszámú, papír alapú és 
elektronikus adathordozón benyújtott ajánlatot együttesen kell becsomagolni. A 
csomagolásnak biztosítani kell a következőket: 

- az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak, 

- egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki nem 
vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek, 

- a csomagolás külső felületén megjelölhetőek legyenek a következő pontban felsorolt 
adatok. 

x.) Az ajánlatot tartalmazó csomagon fel kell tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat: 

- az ajánlatkérő nevét, címét; 

- az ajánlattevő nevét, címét;- a következő feliratot: „AJÁNLAT - A „Debreceni 
Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás települé si szilárdhulladék-lerakóinak 

rekultivációja” KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0006 cím ű Projekt eredményes megvalósításának 
a teljes kör ű pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és bonyolítása,  a FIDIC szerződéses 

feltételek szerinti mérnöki és m űszaki ellen őri feladatok ellátása. 

- a következő feliratot: „Nem bontható fel az ajánlatbontási ülés kezdete előtt!”  

A csomagolásra a fentiektől eltérő tartalmú feliratot elhelyezni nem szabad. 

xi.) Az ajánlatban szerepelnie kell a dokumentáció átvételét igazoló iratnak, valamint a 
kiegészítések átvételéről szóló nyilatkozatnak.  

xii.) A szakmai ajánlatot a dokumentációban előírt tartalommal kell benyújtani. 

 

14. A szakmai ajánlat tartalma 

Az ajánlattevő szakmai ajánlatának az alábbiakat kell részletesen bemutatnia: 

� a szolgáltatások végrehajtásának szakágankénti megosztása, amelynek biztosítania kell 
a műszaki leírásban előírt feladatok teljes körű teljesítését; 

� az ajánlattevő által a feladat teljesítéséhez rendelt szervezet felépítése, kapcsolati 
rendszere és a szervezetet alkotó szakemberek hatásköre, feladatai részletesen 
meghatározva; 
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� a Projekt teljesítésének minőségbiztosítása érdekében teendő intézkedések; 

� a Projekt megvalósítása során felmerülő kockázatok felmérése, a kockázatok kezelésére 
javasolt stratégia; 

� jelentésekre és a műszaki leírásban előírt egyéb dokumentumok tartalmára vonatkozó 
javaslat. 

 

15.Hiánypótlás 

Az ajánlatkérő a Kbt. 83. §-ának megfelelően biztosít hiánypótlást.  

 

         16.  A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítés esetén az ajánlatkérő kötbér megfizetésére tart 
igényt. A napi késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalási ár 0,1%-a. A késedelem esetére 
kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. Ajánlatkérő a teljesítés 30 napi 
késedelmét követően jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni.  

 

Teljesítési biztosíték: A teljesítési biztosíték az ajánlatkérőt illeti, ha az ajánlattevő a 
szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy 
megkezdi, de nem fejezi be  
A teljesítési biztosítékot a szerződéskötés időpontjában kell rendelkezésre bocsátani.  
A teljesítési biztosítéknak a szerződéskötés időpontjában történő rendelkezésre 
bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. 
A teljesítési biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető az 
előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő 
befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - 
készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. 
 
Egyéb biztosíték: Ajánlattevő köteles a napi késedelmi kötbér összege 
harmincszorosának megfelelő összegű kötbér fizetési biztosítékot Ajánlattevő 
választása szerint Ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel vagy 
bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető 
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel, a szerződéskötés időpontjában, 
Ajánlattevő rendelkezésére bocsátani. A kötbérfizetési biztosítékot akkor hívhatja le 
a Megbízó, ha a Megbízott kötbérfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz 
eleget. A késedelmi kötbér a késedelembe esés napján válik esedékessé. 
                      

17. Ajánlati biztosíték:     
Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, amit az 
ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő lejártáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére 
bocsátania. Az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő 
rendelkezésére bocsátotta. 
A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az 
ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, bankgarancia biztosításával vagy 
biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - 
kötelezvénnyel.  
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Ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy a 
szerződés megkötése az érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, a biztosíték az 
ajánlatkérőt illeti meg. 

   A biztosítékot vissza kell fizetni 
a) az ajánlattevők részére az ajánlati felhívás visszavonását, ajánlatának érvénytelenné 

nyilvánítását, illetőleg az eljárás eredményének kihirdetését követő tíz napon belül; 
b) a nyertes ajánlattevő, valamint - a Kbt. 91. § (2) bekezdése szerinti esetben - a 

második legkedvezőbb ajánlatot tevő részére a szerződéskötést követő tíz napon belül 
Ha az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt biztosíték adásához kötötte, a pénzben 
teljesített biztosíték kétszeres összegének, egyéb esetekben a biztosíték mértékének 
megfelelő összeg tíz napon belüli megfizetésére köteles 

a) az ajánlattevők részére, ha az eljárás eredményét az ajánlati felhívásban megjelölt 
vagy a módosított eredményhirdetési időpontig nem hirdeti ki; 

b) a nyertes ajánlattevő, valamint - a Kbt.91. § (2) bekezdése szerinti esetben - a 
második legkedvezőbb ajánlatot tevő részére, ha a szerződést nem köti meg. 

 

                                                                                                                                                                                                                           

18. Kapcsolattartás az ajánlatkér ő és az ajánlattev ők között a közbeszerzési 
eljárás alatt 

Az ajánlati nyilatkozatban kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevők, 
illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában 
joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál 
megjelölt faxszámra vagy e-mail címre küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres 
elküldés visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén 
valamennyi közös ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.  

A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell az 
Ajánlatkérőnek bejelenteni. Az ajánlatkérő a kizárólag a nyilatkozat eredeti példányának 
kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban 
bekövetkező változást figyelembe venni. 

Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére az előírt módon megküldött 
bármilyen üzenet, dokumentum tartalmát az ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha:  

a dokumentum: 

 - az ajánlattevő kapcsolattartójának; vagy 

 - az ajánlattevő cégjegyzésre jogosultjának, illetőleg jogosultjainak; vagy  

- közös ajánlattétel esetén a konzorciumi megállapodás szerinti képviselőjének; vagy 

 - az előbbi három bekezdésben említettek bármelyike által cégszerűen 
meghatalmazott személy  

aláírásával kerülnek megküldésre az ajánlatkérő részére. 

 

18. Zöld beszerzés  

 

Ajánlattevőnek ellenőriznie kell, hogy a létesítés, építés ideiglenes helyigényét és 

hatásterületét a KEOP támogatásnak és az engedélyes tervnek megfelelően a Kivitelező a 
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lehető legteljesebb mértékben minimalizálja. Ennek értelmében legalább az ideiglenes 

területfoglalás minimalizálása, az anyagszállítási útvonal optimalizálása és a gondos kiviteli 

tervezés a zaj, por, pollen, elhagyott hulladék stb. megelőzése érdekében kötelező. 

 

Ajánlattevőnek ellenőriznie kell, hogy a kivitelezés során a KEOP támogatásnak és az 

engedélyes tervnek megfelelően a Kivitelező zöldfelület kialakítása során 100%-ban 

őshonos növényfajokat, a tájegységnek megfelelő fajkompozíciókat alkalmaz. 

 

Ajánlattevő vállalja, hogy dokumentumokat csak szükség esetén és csak a szükséges 

terjedelemben nyomtat. Újrapapírt alkalmaz az irodai papírfelhasználása legalább 10%-

ában. (az újrahasznosított anyagtartalom ezekben a papírokban > 90%). A 

papírtakarékosság érdekében a nyomtatók alapbeállítása a kétoldalas nyomtatás, 

környezetbarát szerkesztési elveket alkalmaz (minimális margó, minimális fehér hely, kisebb 

betűméret, természetesen az olvashatóság szem előtt tartásával) amikor lehetséges. A 

használt lapokat szelektáltan gyűjt, a tonereket, tintapatronokat újratölteti. 

Az utazások csökkentése érdekében elsődlegesen elektronikus úton kommunikál. 

 

A dokumentálások elektronikus adathordozókon történnek, és csak a felek által elfogadott 
utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra. 
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II/A. MŰSZAKI LEÍRÁS 
{csatolandó az adott eljáráshoz tartozó, az ajánlatkérő által elkészítendő műszaki leírás} 
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I. BEVEZETÉS 

A Megbízó a Projekt megvalósítására a Mérnöki Szerződésen felül az alábbi szerződéseket köti:  
� Projekt Menedzsmenti tevékenység ellátásra vonatkoz ó megbízási szerz ődés. 
� PR tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerz ődés. 
� Kivitelez ői vállalkozási szerz ődés. 

 

A Megbízott feladatai a közbeszerzési eljárások előkészítésével és a közbeszerzési eljárások 

eredményeképpen létrejövő fenti szerződésekkel kapcsolatosan a következők: 

 
I/1. A Megbízott által elvégzend ő feladatok 

A felügyelendő építési munkák teljes mennyisége várhatóan az alábbiak szerint alakul: 
� 7 db hulladéklerakó rostálásos felszámolással törté nő rekultivációja, 
� 8 db hulladéklerakó helyben hagyása és a 20/2006 (I V.5.) KvVM rendelet el őírásai szerinti I. 

ütemű rekultivációja, 
� 5 db hulladéklerakó helyben hagyása és a 20/2006 (I V.5.) KvVM rendelet el őírásai szerinti II. 

ütemű rekultivációjának els ő ütemének kiépítése 

A kivitelezési közbeszerzési eljárás három részajánlattételi lehetőséggel kerül meghirdetésre, így a 

Mérnöknek ennek megfelelően három építési szerződést kell felügyelnie.  

A becsült kivitelezési idő 21 hónap, mely időszak alatt a kivitelezés helyszínein biztosítani kell az éppen 

folyó munkálatok felügyeletéhez szükséges szakági műszaki ellenőrök folyamatos jelenlétét. A 

kivitelezési időszak leteltét követően a Megbízottnak várhatóan további 1 hónapig a projekt lezárásával 

további 24 hónapig az esetleges jótállási igények érvényesítésével kapcsolatos feladatokat is el kell 

látnia.  

A teljes építési beruházás becsült értéke: nettó 2.764.534.457 HUF. 

 

A projekt megvalósításához szükséges valamennyi engedély rendelkezésre áll (rekultivációs és vízjogi 

engedélyek). 

 

Kivitelező feladata a kiviteli tervek elkészítése és a kivitelezési munkák elvégzése. 

 

A Megbízottnak ellenőriznie kell, hogy a létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét a 

KEOP támogatásnak és az engedélyes tervnek megfelelően a Kivitelező a lehető legteljesebb 

mértékben minimalizálja. Ennek értelmében legalább az ideiglenes területfoglalás minimalizálása, az 

anyagszállítási útvonal optimalizálása és a gondos kiviteli tervezés a zaj, por, pollen, elhagyott hulladék 

stb. megelőzése érdekében kötelező. 

 

A Megbízottnak ellenőriznie kell, hogy a kivitelezés során a KEOP támogatásnak és az engedélyes 

tervnek megfelelően a Kivitelező zöldfelület kialakítása során 100%-ban őshonos növényfajokat, a 

tájegységnek megfelelő fajkompozíciókat alkalmaz. 

 

A Megbízottnak a Mérnöki Szerződésben, valamint a Projekt megvalósítására létrejövő szerződésekben 

foglaltakra tekintettel kell eljárnia. A Megbízott felelőssége a Projekt megvalósításához szükséges 

építési szerződések felügyeletére terjed ki az alábbi részletezésben leírtak szerint. 
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A Megbízott a Projekt műszaki, költségellenőre és tervellenőre. 

A Megbízott feladata a Projekt megvalósításának ellenőrzése a Támogatási Szerződésben a Projektre 

meghatározott műszaki és pénzügyi ütemezések alapján. Ennek keretében, mint független mérnök 

szervezet, objektíven kell eljárnia az Európai Uniótól és a magyar költségvetésből érkező források 

legeredményesebb és leghatékonyabb felhasználása céljából és a projektütemezések betartatásában. 

Megbízott köteles a Projekt fizikai megvalósulásának, pénzügyi előrehaladásának ellenőrzését átlátható 

módon végezni. 

A Megbízott köteles ellenőrizni: 
� a szükséges engedélyek és a helyszín(ek), szerződés(ek)nek, vonatkozó jogszabályoknak, műszaki 

és hatósági előírásoknak való megfelelőségét, 
� a vállalkozók által az építési munkákra és építési helyszín(ek)re kötött biztosítás, valamint a 

teljesítési biztosíték megfelelőségét és folyamatos érvényben tartását,  
� a kivitelezésnek, az anyagoknak, valamint a szakértelemnek az építési szerződésnek és a 

jóváhagyott kiviteli terveknek való megfelelőségét, 
� az építési munkák műszaki és pénzügyi előrehaladásának megfelelőségét az építési szerződésben 

foglaltak szerint.  

 

A Megbízott a következő feladatok végrehajtásában vesz részt: 

 

Az előkészítés időszakában:  
� Megbízó erre irányuló felkérése esetén a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési dokumentáció 

előkészítésében való segítségnyújtás; 
� a Projekt megvalósítására benyújtott közbeszerzési ajánlatok tekintetében szakmai szempontok 

szerinti vizsgálat és nyilatkozattétel. Megbízott ennek érdekében közreműködik a Projektet 
megvalósító vállalkozó(k) kijelölésére irányuló közbeszerzési eljárás(ok)ban, és segíti a Megbízó 
bíráló bizottsági tevékenységét. Megbízó erre irányuló felkérése esetén a Bíráló Bizottságba tagot is 
delegál. Megbízott ismeri a közbeszerzési eljárások szabályait, ezért felelősséggel tartozik, ha 
személyével vagy az általa delegált bíráló bizottsági taggal szemben összeférhetetlenségi ok áll 
fenn; 

� a Megbízó szakszerű támogatása az építési szerződések előkészítésében, megkötésében és 
módosításában. 

 

A kivitelezés előkészítésének időszakában: 
� A kivitelező által készített kiviteli tervek tervellenőrzési feladatának ellátása. 
 

A kivitelezés időszakában: 
� kitűzési alappontok helyességének ellenőrzése és jegyzékük átadása a vállalkozó(k)nak; 
� hatósági és közüzemi engedélyek, nyilatkozatok átadása a vállalkozók részére, jegyzőkönyv 

készítése mellett; 
� munkahely-munkaterület átadás-átvételi eljárás lefolytatása jegyzőkönyv készítése mellett; 
� a vállalkozó(k) által készített és benyújtott kivit eli tervek átvizsgálása, ellen őrzése és 

észrevételek, el őírások hozzáf űzése a tervezés valamennyi fázisában, majd a kivite li tervek 
jóváhagyása. 

 

Folyamatos műszaki ellenőrzés ellátása: 
� köteles gondoskodni az építési munkák napi gyakoris ágú műszaki ellen őrzéséről az adott 

építési helyszínen folyó munka ellen őrzéséhez szükséges szakértelemmel rendelkez ő, a 
Mérnöki Szerz ődésben megjelölt szakembere helyszíni jelenlétének biztosításával; 

� köteles a kivitelezéshez kapcsolódó pontos mennyisé gek megállapításához kapcsolódóan, 
minden hulladéklerakó esetében a kivitelezés során legalább három alkalommal (a 
kivitelezési munkák megkezdése el őtt, a szükséges hulladék mennyiség áthalmozása után  és 
a kivitelezési munkák befejezése után) legalább 5 x  5 m-es ponts űrűséggel EOV koordináta 
rendszerben (magassági rendszer Balti felett) geodé ziai felmérést készíteni, a felmérésre 
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vonatkozó részletpont meghatározása, koordináta fel mérési jegyz őkönyvet a negyedéves 
előrehaladási jegyz őkönyvhöz csatolni kell,  

� köteles mindenegyes helyszínen rekultiválandó hulladéklerakó esetén, a hulladéktest 
végformájának kialakítása után és minden rekultivációs réteg (kiegyenlítő réteg, szigetelő réteg, 
szivárgó réteg és fedőrétegek) befejezését követően a megfelelően elkészült rétegrendet 
jóváhagynia, az elkészült füvesítés munkálatait jóváhagyni, ezt írásban az építés naplóban rögzíteni 
és az elkészült munkafolyamatokról valamint az építési napló bejegyzéséről fotódokumentációt 
készíteni; 

� köteles mindenegyes felszámolással rekultiválandó hulladéklerakó esetén, a hulladék rostálása 
után, a helyszínen maradó kirostált anyag visszatöltése után és füvesítés után az elkészült 
munkákat jóváhagynia, ezt írásban az építés naplóban rögzíteni és az elkészült munkafolyamatokról 
valamint az építési napló bejegyzéséről fotódokumentációt készíteni; 

� az építési és felmérési naplók folyamatos figyelemmel kísérése, szükséges bejegyzések 24 órán 
belüli megírása; 

� köteles rendszeres (az adott helyszíne(ke)n folyó m unkák bonyolultságától és id őtartamától 
függ ően, de legalább kéthetente) kooperációs megbeszélés ek összehívására, tartására, az 
ezeken való elnöklésre. Köteles gondoskodni arról, hogy a felmerülő problémákat mindenkor 
megfelelően rendezzék az esetleges késedelem elkerülése érdekében. Köteles a kooperációs 
megbeszéléseken elhangzottak teljes körű rögzítése céljából jegyzőkönyv készítésére. A 
jegyzőkönyveket, tájékoztatásul köteles haladéktalanul a Megbízó rendelkezésére bocsátani; 
esetleg beleírni, hogy a kooperációkat megrendelő telephelyén kell tartani. 

� a műszaki ellenőri dokumentációk és iratok kezelése. A tervdokumentációk és a hatósági 
engedélyek, előírások alapján a kivitelezés folyamatos és állandó figyelemmel kísérése, mennyiségi 
és minőségi ellenőrzés, hiba, illetve eltérés esetén a szükséges intézkedések megtétele; 

� az adott helyszín ellenőrzése keretében digitálisan rögzített álló felvételeket tartalmazó 
dokumentáció készítése nyomtatott és elektronikus formában; 

� a kivitelező(k) számára az építési szerződésekben előírt jelentések ellenőrzése, jóváhagyása; 
� az építési munkákra előírt határidők és részhatáridők szerződés szerinti betartásának ellenőrzése; 
� a kivitelező(k) minőségbiztosítási programjának ellenőrzése; 
� együttműködés a Megbízóval, a KSZ-szel, a Projektmenedzsmenttel, a PR szervezettel és a 

Megbízó által felkért esetleges egyéb szervezetekkel, észrevételeik és indokolt kívánságaik közlése 
és képviselete a kivitelező(k)kel, megbízottakkal szemben; 

� a változtatási javaslatok és vállalkozói követelések (a FIDIC 13.2, 13.3 és 20.1. pontjai szerint) 
indokoltságának vizsgálata és szükség esetén azok intézése és jóváhagyása a Szerződés 
mellékletét képező Útmutató a Változtatásokhoz, Vállalkozói követelésekhez és a Szerződés 
módosításához című dokumentum alapján; 

� közreműködés a Megbízó érdekkörében esetlegesen felmerülő építési akadályok elhárításában; 
� a kivitelezőnek adandó utasításokat előzetesen, írásban egyezteti a Megbízóval, 
� jogvitás kérdésekben egyeztetés a Megbízó jogi képviselőjével. 
 

 

Koordináció: 
� a Projektben dolgozó vállalkozó(k), és megbízott(ak) munkájának az összehangolása, bonyolítása; 
� valamennyi építési helyszín tekintetében a munka-, környezet-, balesetvédelmi és biztonsági 

kérdések rendezése. 
 

Elszámolások, jelentések valamennyi szerződésre vonatkozóan: 
� a Projekt megvalósítása során kibocsátott számlák (rész- és végszámlák) alaki és tartalmi 

megfelelőségének igazolása (teljesítés igazolás); 
� az esetleges számlaviták eldöntéséhez szükséges bizonylatok összeállítása, a számlaegyeztetések 

lefolytatása. 
 

Az átadás-átvételi eljárások szabályszerű lefolytatása: 
� a vállalkozó(k) által kért időpontra az átadás-átvételi eljárás összehívása, valamennyi érdekelt és 

érintett fél meghívása; 
� a vállalkozó(k) által biztosított, az átvételi eljáráshoz szükséges dokumentumok (megvalósulási 

tervdokumentáció) ellenőrzése és felügyelete; 
� a minőségi bizonylatok dokumentációjának átvétele, ellenőrzése; 
� a műszakilag szükséges kontrollvizsgálatok elkészíttetése és kiértékelése, a minősítéssel 

kapcsolatos dokumentáció átadása a Megbízónak; 
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� a hibajegyzék összeállítása, összegszerű meghatározása, az azonnali javíttatások elvégeztetése, a 
javíthatatlan hibák miatti értékcsökkenés megállapítása; 

� nyilatkozattétel az átvétel tekintetében a FIDIC szerinti átadás-átvételi igazolás (FIDIC 10.1 pontja) 
kibocsátásával. 

 

A kivitelezési szakasz lezárása: 
� az átadási dokumentáció átvizsgálása és igazolása; 
� a pénzügyi lezáráshoz, aktiváláshoz adatok, bizonylatok szolgáltatása; 
� a különféle támogatások és források elszámolása, számítógépes nyilvántartás működtetése; 
� a végleges pénzügyi elszámolás elkészítése, szükség esetén annak kiegészítése; 
� a keletkezett dokumentációk és iratanyagok rendszerezése és átadása a Megbízónak. 

 

A jótállási időszak alatt és annak végén: 
� az egyes hulladéklerakók állapotának folyamatos figyelemmel kísérése; a jótállási időszakban 

évente egyszeri utó-felülvizsgálati eljárás lefolytatása; a feltárt, illetve az utógondozást végzőtől 
kapott hibajegyzékben jelzett és a jótállási, szavatossági felelősség körébe tartozó hibák, 
hiányosságok kijavíttatása; 

� A FIDIC 11.9 pontja, valamint az építési szerződések szerinti teljesítési igazolás kiadása. 
 

A PR szerződés végrehajtása közben a Megbízott: 
� A megbízó utasításának megfelelően együttműködik a PR-szervezettel;  
� tájékoztatja a Projekt fontos eseményeiről, ütemtervéről, hogy a PR-szervezet sajtó-, illetve egyéb 

tájékoztatási tevékenységét ehhez tudja igazítani;  
� megadja azokat a műszaki adatokat, melyek ahhoz szükségesek, hogy a PR-szervezet 

elkészíthesse a tájékoztató- és szóróanyagokat; 
� kérésre tájékoztatja a PR-szervezetet a Projekt műszaki tartalmáról, a rendszer működéséről, 

alapelveiről stb.; 
� a PR-szervezet által készített anyagokat a Projekt műszaki szempontjai alapján ellenőrzi; 
� lehetővé teszi, hogy a PR-szervezet a Projekt helyszínén filmet forgasson, fotózzon a tájékoztató 

anyagok (filmek, kiadványok), archívumok elkészítéséhez stb.; 
� részt vesz a PR szerződés keretében rendezendő rendezvényeken és egyéb fórumokon a Megbízó 

szakértőjeként. 

 

Egyéb feladatok: 
� adatszolgáltatással közreműködés a Projekt megvalósítása során felmerülő felügyeleti ellenőrzések 

előkészítésében, illetve részvétel azokon. A Megbízott köteles a Projekt ellenőrzésére, felügyeletére 
kirendelt, a Magyar Köztársaság Kormánya vagy az Európai Bizottság illetékes szervei által delegált 
vagy független szervezetek szakértőinek rendelkezésére állni, kérésükre a Projekt 
adminisztrációjába betekintést biztosítani, azonban a Megbízót az ellenőrök felé továbbított 
dokumentációkról, információkról előzetesen tájékoztatni köteles; 

� a Megbízottnak biztosítania kell, hogy szükség esetén a Projektvezető Mérnök vagy a Mérnök 
helyettese haladéktalanul a kívánt helyszínen megjelenik és a Megbízó által vagy az ellenőrző 
szervezetek által kért intézkedéseket megteszi; 

� A Megbízott feladatait szoros együttműködésben végzi a területileg illetékes környezetvédelmi 
hatóságokkal, a térség környezetvédelmi civil szervezeteivel és a Projekt sikere szempontjából 
releváns egyéb hatóságokkal, szervezetekkel és személyekkel; 

� a beruházásra, illetve a beruházás megvalósítására vonatkozó magyar hatósági előírások 
folyamatos és maradéktalan betartását biztosítja. 

 

Megbízott a feladatainak ellátása során az alábbi jogszabályok figyelembevételével köteles eljárni: 
� 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői 

szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól 
� 1997. évi LXXVIII. Törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 
� 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági 

ellenőrzésről 
� 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 
� 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről 
� 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról 
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� 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint 
az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól 

� 20/2006 (IV.5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes 
szabályokról és feltételekről 

� 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 
� 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 

 

 
I/2. A Megbízott feladatai elvégzéséhez igénybe vee ndő személyek 

 
I/2.1. Projektvezet ő Mérnök 

A Megbízottnak a műszaki ellenőri feladatok irányítására egy FIDIC-terminológia szerinti Mérnököt kell 

kijelölni. A Projektvezető Mérnök felelős a jelen műszaki leírásban meghatározott jelentések 

elkészítéséért, a meghatározott kooperációs megbeszélések összehívásáért, az azokon való 

elnöklésért, a megbeszélések levezetésért, a jegyzőkönyvek vezetéséért. Változtatási utasítást csak a 

Mérnök adhat ki és vállalkozói követelést is csak a Mérnök hagyhat jóvá. A Projekt megvalósítása során 

kibocsátott számlák (rész- és végszámlák) alaki és tartalmi megfelelőségének igazolása (teljesítési 

igazolás aláírása), ugyancsak a Mérnök feladata. 

Feladata még az alábbi szakértők által a Mérnöki Szerződésben meghatározott egyéb feladatok 

elvégzésének ellenőrzése, számonkérése és koordinációja. 

Mérnökként a Megbízott által az Ajánlatában ilyenként megjelölt szakértője köteles eljárni.  

 
I/2.2. A Mérnök helyettese (1 f ő) 

Legalább egy szakértőt kell biztosítani, aki a Mérnök helyetteseként (a továbbiakban: a „Mérnök 

helyettese”) jár el. Feladata a Mérnök által részére kijelölt feladatok elvégzése és az általa átadott 

hatáskörének gyakorlása azzal a korlátozással, hogy Változtatási utasítást (FIDIC 13.1) a Mérnök 

helyettese nem adhat ki. Továbbá Változtatási javas latot (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói 

követelést (FIDIC 20.1) sem hagyhat jóvá.  

Mérnök képviselőjeként a Megbízott által az Ajánlatában ilyenként megjelölt szakértője köteles eljárni.  

 
I/2.3. Műszaki ellen őrök (legalább 5 f ő) 

Helyszíni műszaki ellenőrök, akiket a különböző munkaterületekre osztanak be. A helyszíni műszaki 

ellenőröket a Mérnök felügyeli.  

Műszaki ellenőrként a Megbízott által az Ajánlatában ilyenként megjelölt szakértője köteles eljárni. 

 
I/2.4. Tervellen őrök (legalább 2 f ő) 

Tervellenőrök, akik a kivitelező által készítendő kiviteli terveket ellenőrzi a jogszabályban meghatározott 

előírásoknak megfelelően. A tervellenőröket a Mérnök felügyeli. 

Tervellenőrként a Megbízott által az Ajánlatában ilyenként megjelölt szakértője köteles eljárni. 

 
I/2.5. Környezetvédelmi Szakért ő (legalább 1 f ő) 

A környezetvédelmi szakértő feladata a rekultivációs munkák kivitelezése során keletkező vagy 

felszínre kerülő veszélyes és nem veszélyes hulladékok megfelelő kezelésével kapcsolatos feladatok 
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ellenőrzése és nyomon követése. A szükséges hulladék-, talaj-, és talajvíz vizsgálatok elvégzésének és 

azok megfelelő értékelésének ellenőrzése és nyomon követése. 

A környezetvédelmi szakértőt a Mérnök felügyeli.  

Környezetvédelmi szakértőként a Megbízott által az Ajánlatában ilyenként megjelölt szakértője köteles 

eljárni. 

 
I/2.6. Minőségbiztosítási szakember (legalább 1 f ő) 

A minőségbiztosítási szakember feladta a Mérnök szervezet munkája során keletkezett adatok, iratok, 

dokumentumok megfelelő minőségbiztosítási rendszerben történő elérhetőségének biztosítása. 

A minőségbiztosítási szakembert a Mérnök felügyeli.  

Minőségbiztosítási szakemberként a Megbízott által az Ajánlatában ilyenként megjelölt szakértője 

köteles eljárni. 

 

 
I/3. A Megbízott részér ől közrem űködő személyek elhelyezése 

 

A Megbízott biztosítja a Mérnöki Szerződés teljes időtartamára a szerződés teljesítéséhez szükséges 

irodá(ka)t, felszereléssel együtt. 

 
I/4. A Megbízott felszerelése 

A Megbízott a Közreműködőit megfelelően támogatja és felszereli. Ez különösen vonatkozik megfelelő 

adminisztratív és titkársági szolgáltatásokra. A Megbízottnak szükség szerint gondoskodnia kell 

megfelelő összegek átutalásáról a Mérnöki Szerződés keretében végrehajtandó tevékenységek 

támogatására, és biztosítania kell, hogy a Közreműködőit rendszeresen, határidőben fizessék ki. 

A Közreműködők munkájához szükséges eszközök, fogyóeszközök, biztonsági felszerelések 

biztosítása a Megbízott feladata. 

 
I/5. A Megbízott által a végrehajtás során készíten dő jelentések 

A Megbízott feladatainak teljesítése során rendszeres jelentéseket, illetve a Megbízó kérésére külön 

jelentéseket készít a Projekt tervezésével, építésével, kivitelezésével, befejezésével és minőség-

ellenőrzésével kapcsolatban, különösen a minőség, a határidők és a költségek figyelembevételével. 

A Megbízott a Megbízónak a Projekttel kapcsolatosan az alábbiak szerint készít jelentéseket. 

 

 

Jelentés / 
Dokumentum 

Megjegyzés  Tervezet beadása  

Negyedéves 
előrehaladási jelentés 

A jelen műszaki leírás függelékében 
meghatározott tartalommal kell 
elkészíteni.  

Negyedévente, a jelentési 
időszakot követő hónap 20-ig.  
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Jelentés / 
Dokumentum 

Megjegyzés  Tervezet beadása  

Előzetes zárójel entés  
(amennyiben a 
Megbízott 
tevékenységének 
befejezése a Projekt 
zárás időpontja utánra 
esik) 

Abban az esetben, ha a Megbízott 
tevékenységének befejezése a 
Projekt zárás id őpontja utánra esik, 
akkor el őzetes zárójelentést kell 
benyújtania (Különös szerződési 
feltételek V. 5. 7. pont), amelynek 
tartalmaznia kell a zárójelentésre 
vonatkozóan alább 
meghatározottakat, és ezzel a 
jelentéssel egy id őben kell 
elkészítenie a végszámláját is.  

A Projekt megvalósítására 
megkötött építési 
szerződésekben kikötött jótállási 
időszakok közül a legkésőbb 
kezdődő jótállási időszak 
kezdési időpontját követő 1 
hónapon belül kell benyújtani  

Zárójelentés A Megbízott tevékenységének 
időtartama végén zárójelentést kell   
készíteni. (Különös szerződési 
feltételek V. 6. 2. pont) 

A zárójelentés tervezetét 
legalább 1 hónappal a Megbízott 
tevékenysége időtartamának 
lejárta előtt be kell nyújtani. 

 

Megbízott vállalja, hogy a Megbízó írásbeli kérésére, a kérelemben megjelölt tartalommal soron kívüli 

jelentést készít. Az ilyen jelentéseket méltányos határidőn belül, a Megbízóval egyeztetve kell 

benyújtani. 

 

A Megbízottnak a fenti jelentéseit 2 nyomtatott példányban és elektronikusan kell a Megbízó által 

kinevezett Projektmenedzsment Szervezett részére benyújtania. 

 

A Megbízó által kinevezett Projektmenedzsment a fenti jelentések benyújtását követő 5 naptári napon 

belül igazolást állít ki a jelentés elfogadására vonatkozóan. 

 
I/6. A végrehajtás helyszínei 

Sorszám  A projektben rekultiválásra kerül ő lerakó megnevezése  A lerakó területének 
művelési ága 

1. Álmosd Község települési szilárdhulladék lerakója Kivett anyaggödör 098/1 

2. Bagamér Nagyközség települési szilárdhulladék lerakója 

Kivett szemétlerakó telep 
4229 

Kivett szemétlerakó telep 
4234 

Kivett szemétlerakó telep 
4228 

Kivett szemétlerakó telep 
4207 

Kivett szemétlerakó telep 
4208 

Kivett szemétlerakó telep 
02/4 

3. 
Debrecen Megyei Jogú Város települési szilárdhulladék 
lerakója 

Kivett szemétlerakó telep 
0459/1 

Kivett szemétlerakó telep 
0453 

4. Fülöp Község települési szilárdhulladék lerakója 
Kivett szemétlerakó telep 

1358 

5. Hajdúbagos Község települési szilárdhulladék lerakója 

Kivett szemétlerakó telep 
095/11 

Kivett szemétlerakó telep 
095/23 

6. Hajdúsámson Város települési szilárdhulladék lerakója Kivett szemétlerakó telep 
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0330/1 
Kivett szemétlerakó telep 

0330/9 
Kivett szemétlerakó telep 

0330/10 
Kivett szemétlerakó telep 

0324/1 

7. Hajdúszovát Község települési szilárdhulladék lerakója 
Kivett beépítetlen terület 

912, a 

8. Hosszúpályi Nagyközség települési szilárdhulladék lerakója 
Kivett szemétlerakó telep 

0609, a 

9. Kaba Város települési szilárdhulladék lerakója 

Kivett szemétlerakó telep 
0403/7 

Kivett gazdasági épület, 
udvar 

0403/2,a 
Kivett szemétlerakó telep 

0403/8 
Kivett szemétlerakó telep 

0403/10 

10. Kokad Község települési szilárdhulladék lerakója 
Kivett szemétlerakó telep 

033/2 

11. Konyár Község települési szilárdhulladék lerakója Kivett szemétlerakó telep 
071/1 

12. Létavértes Város települési szilárdhulladék lerakója 
Kivett szemétlerakó telep 

0684/4 
Kivett szemétlerakó 0685/1 

13. Monostorpályi Község települési szilárdhulladék lerakója 
Kivett agyaggödör 

0205/2, b 

14. Nagyhegyes Község települési szilárdhulladék lerakója 
Kivett szemétlerakó telep 

0183/38 

15. Nyírábrány Nagyközség települési szilárdhulladék lerakója 
Kivett szemétlerakó telep 

01132/2 

16. Nyíracsád Község települési szilárdhulladék lerakója 
Kivett szemétlerakó telep 

0316/4, a 

17. Nyíradony Város települési szilárdhulladék lerakója 

Kivett szemétlerakó telep 
0304/10 

Kivett szemétlerakó telep 
0304/21 

18. Nyírmártonfalva Község települési szilárdhulladék lerakója 
Kivett szemétlerakó telep 

094/1 

19. Sáránd Község települési szilárdhulladék lerakója 
Kivett szemétlerakó telep 

048/8 

20. 
Újléta és Vámospércs települések közös szilárdhulladék 
lerakója 

Kivett szemétlerakó telep 
0401/5 Vámospércs 

 
I/7. A Mérnöki Szerz ődés teljesítésének kritériumai 

A Mérnöki Szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha az alábbi feltételek együttesen és teljes körűen 

teljesülnek: 
� az építési szerződésekben foglaltak megvalósultak, a Projekt valamennyi építési tevékenysége 

műszakilag és pénzügyileg (elszámolások, kifizetések, aktiválás stb.) megvalósult;  
� jóváhagyott formában rendelkezésre állnak az építési szerződésekben előírt, a vállalkozó(k), által 

elkészítendő, a Megbízott által jóváhagyott tervek, rajzok, leírások, jelentések a hulladéklerakók  
utógondozásához; 

� az építési szerződésekben kikötött jótállási időszak eltelt. 
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II. A MEGBÍZÓ FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
� írásbeli és szóbeli információ-szolgáltatás az adott intézkedéssel kapcsolatosan felmerülő 

témákban; a Projekthez kapcsolódó dokumentációk átadása a Mérnöki Szerződés aláírását 
követően, azon a nyelven és olyan formában, ahogyan azok a Megbízó rendelkezésére állnak;  

� koordináció a Projekt megvalósításában közreműködő személyekkel. A döntések továbbítása a 
Megbízottnak; 

� a Megbízott jelentéseinek felülvizsgálata és jóváhagyása; 
� részvétel a Megbízott által szervezett kooperációs megbeszéléseken nyilatkozattételre feljogosított 

képviselővel;  
� a vállalkozók, szállítók és megbízottak Megbízott által felülvizsgált és teljesítési igazolással ellátott 

számláinak ellenőrzése, és jóváhagyás esetén, továbbítása a Közreműködő Szervezetnek. 
 

III. KAPCSOLATTARTÁS ÉS EGYÜTTM ŰKÖDÉS A MEGBÍZÓ ÉS A MEGBÍZOTT KÖZÖTT 

 

A Megbízott számára a szerződéses és projektmenedzsment kérdésekben az első számú kapcsolat a 

Különös szerződési feltételek VII. pontjában ilyenként megjelölt személy lesz.  

A Mérnöki Szerződés teljesítésére vonatkozóan a Megbízott és a Megbízó havonta munkaértekezletet 

tart. A munkaértekezletek napirendjét az aktuális helyzet és a megtárgyalandó témák alapján kell 

megállapítani. A munkaértekezletekről a Megbízott az értekezletet követő három munkanapon belül 

jegyzőkönyvet készít, melyet mindkét félnek jóvá kell hagynia. A munkaértekezlet összehívása a 

Megbízott feladata. Az értekezletre bármely fél hívhat résztvevőket a másik fél egyetértésével. Az 

értekezletek állandó meghívottjai a Irányító Hatóság, a Közreműködő Szervezet és a Megbízó 

képviselői. A Megbízó biztosítja az esemény színhelyét. Az értekezlet egyéb technikai feltételeit a 

Megbízott biztosítja. 
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Függelék a M űszaki leíráshoz 

 

 

NEGYEDÉVES ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 

FELÜGYELŐ MÉRNÖK 

 
Jelentési időszak:  
Projekt címe: 
Projekt IKA száma: 
Készítette:  
Dátum: 
Kedvezményezett neve: 
Kedvezményezett címe: 
Kedvezményezett projekt 
menedzsere: 
 
 

Kedvezményezett pm aláírása: 
 

Dátum: 
 

 
 
……… negyedéves  jelentés a Mérnök tevékenységéről és a Projekt előrehaladásáról 
 

1. Bevezetés:   
 
Saját (azaz a Mérnöki Szerződésére vonatkozó) alapadatok összefoglalása röviden (célszerűen 
táblázatos formában), ami nem változik (vagy csak nagyon keveset) a projekt előrehaladása során 
(szerződéses összeg, támogatási megoszlás, szerződés kezdete, lejárta). 
Nyilatkozat, hogy jelen előrehaladási jelentés megegyezik a Szerződéses feltételeknek 
(szerződéses pontra való hivatkozás). 
Ugyanolyan alapadat-összefoglaló tábla, mint amit a Mérnöki szerződéssel kapcsolatban az első 
bekezdés szerint elkészített, de az összes, a mérnök által felügyelt szerződésre vonatkozóan. 
Nyilatkozat, hogy a szerződés(ek) végrehajtása a szerződésekben meghatározottak szerint halad 
előre, vagy annak megfogalmazása, hogy mi az, ami nem a szerződések szerint megy. 

 
2. Összesítés a felügyelt szerz ődéseket végrehajtó vállalkozó(k) jelentéseir ől  

 
Nem tartalmi, hanem adminisztratív összefoglalás, kinek hány jelentést kellett leadnia, mikorra, és 
mit adott le. 

 
3. Mérnök tevékenysége a jelentési id őszakon belül  
 
Tartalmi/érdemi összefoglalás a felügyelt szerződések előrehaladásáról szerződésenként a 
jelentési időszakon belül. Mérnök által vizsgálandó legfontosabb szempontok az építési 
(vállalkozási) szerződés(ek) teljesítésével kapcsolatban: 

 
kiviteli/hatósági engedélyek (tervek), állásfoglalások 

felelős műszaki vezető jogosultsága  

építési napló 

kivitelező minőség-ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvei (pl.:mérési jegyzőkönyvek) 

hiányosságok pótlása/javítások ellenőrzése 

indikátorok követésének megfelelősége  

költségek elszámolhatóságának ellenőrzése 

alvállalkozói szabály ellenőrzése 
 
Összefoglaló, szöveges leírás a munkálatok állásáról, átadott munkaterültek listája az átadás 
dátumával, engedélyezési eljárás helyzete, műszaki átadás-átvételek listája az átadás dátumával. A 
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munkálatok a terveknek megfelelően haladnak-e? Ha nem, mi késlelteti a munkálatokat? Felmerült-
e kérelem a tartalékkeret felhasználására? Ha igen, a kérelmet benyújtották-e a 
Kedvezményezetthez és mikor, érkezett-e válasz, mi a kérelem tartalma: változtatási javaslat vagy 
vállalkozói követelés? Felmerült problémák/nehézségek leírása, milyen korrekciós intézkedések 
történtek. Alvállalkozók listája (cég neve, cégjegyzék száma, adószáma, milyen munkát végez, hol, 
mikortól, a szerződéses érték hány %-ért).  

 
4. Mellékletek:  

 
a. Kooperációs megbeszélések jegyzőkönyvei, 
b. Jóváhagyott tervrajzok listája (rajz neve, száma, oldalszám, a mérnökhöz való első 

benyújtás dátuma, hányszor kellett átnézni, jóváhagyás dátuma), 
c. Lista a kivitelezés keretében végzett mérésekről, mintavételezésekről, helyszíni és 

laboratóriumi vizsgálatokról. A minőségvizsgálati eredmények (megfelelt/nem felelt 
meg) közlésekor meg kell adni a vizsgálati szabvány megnevezését és számát, 
valamint a vizsgálatot végző pontos megnevezését, 

d. Táblázat: hol folytak munkálatok adott időszakban, és mely területre mikor ment ki 
helyszíni ellenőrzést tartani a mérnök, 

e. Területről térkép, bejelölve hol folynak munkálatok, illetve mi az, ami teljesült, mi az, 
ami még nem (csak abban az esetben, ha érdemi előrehaladás indokolja ilyen melléklet 
elkészítését, egyébként nem szükséges havonta megismételni), 

f. Lista, hogy a jelentési időszakban a mérnökhöz mikor, milyen számlák érkeztek be, 
mikor továbbította, 

g. Szerződésenként és hulladéklerakónként lista a hatósági állásfoglalásokról, 
határozatokról, engedélyekről. Megjelölve mi hiányzik, az engedélyt mikor adták ki és 
meddig érvényes., 

h. Munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv (mellékletek felsorolása kell, de mellékletek 
nélkül), ha történt az adott időszakban, 

i. Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv (mellékletek felsorolása kell, de mellékletek 
nélkül), ha történt az adott időszakban, 

j. Alvállalkozók listája (ha a jelentésben máshol nem szerepel) 
k. Baleseti jegyzőkönyv, 
l. Képek – feliratozással, hogy mit ábrázol, 
m. Kivitelező által készített műszaki (FIDIC 8.3 pontja) és pénzügyi (FIDIC 14.4 pontja) 

ütemterv, amennyiben ezek változtak az előző jelentéshez képest, 
n. a mérnök által készített geodéziai felmérésekre vonatkozó részletpont meghatározása, 

koordináta felmérési jegyzőkönyv, 
o. Egyéb, a Mérnök által szükségesnek tartott melléklet. 
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IV. KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK, ÁLTALÁNOS 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

A „Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárdhulladék-
lerakóinak rekultivációja” KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0006 című Projekt eredményes 

megvalósításának a teljes körű pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és bonyolítása, a FIDIC 
szerződéses feltételek szerinti mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása. 

amely létrejött 

Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás 
- (székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 20., 

mint megbízó (a továbbiakban: „Megbízó”) 

és 

…………………………………… 
Tagok: ……………………... (székhely: ……………………………., 

…………………….; cjsz.: …………………; adószám:  …………………) és …………….. 
……………………………………………………………. (székhely: ………………………., 

……………………….; cjsz.: ………………..; adószám: …………………………) 
mint megbízott (a továbbiakban: „Megbízott”) 

között az alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett: 



 

65 

 

Jelen megbízási szerződés részeit az alábbi dokumentumok képezik: 

Különös szerződési feltételek (jelen dokumentum) 
1. sz. melléklet: Általános szerződési feltételek (csatolva) 
2. sz. melléklet: Kiegészítő tájékoztatás (szerződéskötéskor csatolandó adott esetben) 
3. sz. melléklet: Műszaki leírás (csatolva) 
4. sz. melléklet: Pénzügyi ütemterv (csatolva) 
5. sz. melléklet: Szakmai ajánlat (szerződéskötéskor csatolandó) 
6. sz. melléklet: Útmutató a változtatások, vállalkozói követelések kezeléséhez (csatolva) 
7. sz. melléklet; Ajánlati nyilatkozat (szerződéskötéskor csatolandó) 
8. sz. melléklet: Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 67. § (3) d) tekintetében (szakértők) 
(szerződéskötéskor csatolandó) 
9. sz. melléklet: Teljesítési biztosíték formanyomtatványa (szerződéskötéskor csatolandó) 
10.  sz. melléklet: Kötbérfizetési biztosíték formanyomtatványa (szerződéskötéskor csatolandó) 
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KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

Preambulum 

A Megbízó közbeszerzési eljárások útján szerződéseket kíván kötni az alábbi projekt 
kivitelezésére: 

Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás Települési Szilárdhulladék-
lerakóinak rekultivációja (KEOP-2.3.0./2F/09-2010-0006) (a továbbiakban: „Projekt"). 

A Szerződő felek a Szerződést a Projekt megvalósítása céljából a közbeszerzésekről szóló 
2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: „Kbt.") rendelkezései szerint lefolytatott egyik 
közbeszerzési eljárás eredményeként és arra tekintettel írják alá. A jelen Szerződés a Megbízó 
mint ajánlatkérő és a Megbízott mint nyertes ajánlattevő - vagy, amennyiben azt megjelölték, a 
nyertes ajánlattevő visszalépése esetén az" eljárás eredményének kihirdetéskor a következő 
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezet (személy) - között jött létre. 

 

A nyertes ajánlat értékelésre került eleme: 

1. nettó vállalási ár (nettó Ft): 

I.  A Szerződés tárgya 

A „Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárdhulladék-
lerakóinak rekultivációja” KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0006 megvalósításához szükséges mérnöki 
és műszaki ellenőri tevékenység FIDIC ( Fédération des Ingénieurs Conseils/Tanácsadó 
Mérnökök Nemzetközi Szövetsége) szerződéses feltételek szerinti ellátása. A Megbízott által 
végzendő feladatok pontos körét és meghatározását a 3. sz. mellékletként csatolt Műszaki leírás 
tartalmazza. 

II.  A Szerződés struktúrája 

A Megbízott feladatait a jelen Különös szerződési feltételek és mellékletei, valamint a 
Szerződéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja szerint köteles teljesíteni. 
A Különös szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben az Általános szerződési 
feltételek, a Feladatok részletes leírása, az ekként sem szabályozott kérdésekben a Szerződés 
további mellékletei az irányadók. A jelen bekezdésben meghatározott dokumentumok egymást 
kiegészítik és kölcsönösen magyarázzák, de kétértelműség és eltérések esetén a jelen Különös 
szerződési feltételek, valamint a számozását tekintve előbb álló mellékletben foglaltak az 
irányadók. 

III.  A Megbízott tevékenységének a kezdete 

A Szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy valamennyi fél által aláírásra kerüljön; 
A Megbízott munkáját a Szerződés hatályba lépését követő első napon köteles megkezdeni. 

IV.  A Megbízott tevékenységének időtartama 

Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megbízott a jelen Szerződésben meghatározott 
tevékenységét a III. pontban megjelölt időponttól kezdődően előreláthatóan 46 hónapig köteles 
ellátni, ami azt jelenti, hogy Megbízottnak a feladatát legalább, ill. legkésőbb a Megbízó és a 
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Projekt tervezési-építési munkáit kivitelező vállalkozó(k) közötti vállalkozási szerződésekben 
rögzített jótállási kötelezettség időtartamának lejártáig kell ellátnia. Szerződő felek rögzítik, 
hogy a megbízási szerződés időtartamaként meghatározott 46 hónapból 21 hónap jelen 
szerződés 3. sz. mellékletét képező műszaki leírásban meghatározott építési beruházások, 
áruszállítások, valamint kommunikációs szolgáltatások során teljesítendő FIDIC mérnöki, 
műszaki ellenőri feladatok, 1 hónap a projekt lezárásával kapcsolatos feladatok ellátása, 
továbbá 24 hónap építési beruházások vonatkozásában a Hibabejelentési Időszakban 
teljesítendő FIDIC mérnöki feladatok ellátására irányul. 
 
Megbízottnak munkáját úgy kell végeznie, hogy a Projekthez kapcsolódó összes szerződés időben 
teljesüljön, és az összes átadás-átvételi igazolás a Támogatási Szerződésben meghatározott 
határidőig kiadható legyen, illetve a Projekt KEOP Közreműködő Szervezet számára készítendő 
Projekt Záró elszámolási csomagját határidőre benyújtsák és elfogadják. 

V. Megbízási díj, fizetési feltételek 

5.1.  A megbízási díj: …………………… HUF + ÁFA, azaz ……………………… forint + 
általános forgalmi adó. A jelen szerződés fázis alapú szerződés. A megbízási díj 100 %-
a, azaz ……………….. HUF KEOP támogatás. 

 
5.2. A megbízást díj tartalmaz minden, a Megbízott tevékenységével összefüggő, azzal járó 

költséget, járulékot és díjat (ideértve többek között az esetlegesen a Szerződés 
teljesítése során létrehozott mű(vek) tekintetében fizetendő felhasználási díjat is). 

 
5.3.  A Megbízott a Szerződésben foglalt feladatok ellátásáért a teljesített és a Megbízó által 

leigazolt tevékenysége alapján, naptári negyedéves időszakonként, részben a Projekt 
megvalósításának a fázisaihoz igazodó esedékességgel jogosult a díjazásra. 

 
5.4.  A kifizetések negyedévenként utólag, a 4. sz. mellékletben foglalt Pénzügyi ütemterv 

szerint történnek. Megbízott köteles a pénzügyi ütemtervét negyedévente, a projektek 
előrehaladása alapján felülvizsgálni, és azt a Megbízóval egyeztetve aktualizálni. 

 
5.5.  A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Energia Központ Nonprofit 

Kft., mint KEOP közreműködő szervezet a szerződés teljesítésének ellenértékét a jelen 
szerződés mellékletét képező pénzügyi- teljesítési ütemterv szerint, a Megbízottnak a 
jelen szerződés 8.3. pontjában meghatározott bankszámlájára történő utalással teljesíti. 
A Közreműködő Szervezet a támogatást a kifizetési igénylés beérkezésétől számított 
30 naptári napon belül fizeti ki. A kifizetés határidejébe a Megbízó, mint 
Kedvezményezett által hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be.  

            Megbízó előleget nem biztosít. 
            Megbízott naptári negyedévente jogosult számlát benyújtani a dokumentáció 

mellékletét képező pénzügyi ütemterv szerint, azzal, hogy a Megbízott a kivitelezési 
projekt munkáival kapcsolatos előrehaladáshoz kötött díjazásra kizárólag a kivitelezési 
projekt keretében történő vállalkozói teljesítés felügyeletével kapcsolatos tényleges 
tevékenysége ellenében jogosult oly módon, hogy megbízott saját teljesítésével a 
megbízó fizetési kötelezettségének esedékessé válásához képest köteles elöljárni. 
Megbízottnak az érintett naptári negyedévet követő hónap 20. napjáig kell 
tevékenységéről jelentést benyújtania a Megbízó részére. Megbízó a 
projektmenedzsment szervezet bevonásával 5 naptári napon belül dönt a jelentés 
elfogadásáról és teljesítés igazolást állít ki, ezt követően lesz jogosult a Megbízott a 
számla kiállítására. 
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Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § értelmében, a 
közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti 
nyertes ajánlattevő ( megbízott) és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, 
valamint minden további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött 
vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított 200 000 
forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybe vett alvállalkozónak a 
teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha 

-az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától 

számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy 

- az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói 

adatbázisban. 

            Kifizetést teljesítőnek minősül az ajánlattevő (megbízó), a Kbt. szerinti alvállalkozó, 

valamint a polgári jog szerinti alvállalkozó. 

A fizetési feltételekre továbbá a Kbt. 305.§ (1), (3)-(6) bekezdései is irányadóak. 

A kifizetés pénzneme magyar forint (HUF). 
 

5.6.  Megbízott tudomásul veszi, hogy a Projekt munkáival kapcsolatos előrehaladáshoz 
kötött díjazásra kizárólag a Projekt keretében történő vállalkozói teljesítés jelen 
Szerződés szerinti felügyeletével kapcsolatos tényleges tevékenysége ellenében jogosult 
oly módon, hogy Megbízott saját teljesítésével a Megbízó fizetési kötelezettségének 
esedékessé válásához képest köteles elöljárni. 
 
Amennyiben Megbízó fizetési kötelezettsége a Pénzügyi ütemterv rendelkezései szerint 
már esedékessé válna, de a Megbízott Folyamatos előrehaladáshoz kötött díjazására 
azért nem jogosult, mert a vállalkozói teljesítés a Pénzügyi ütemtervhez képest 
késedelmes és a Projekt kivitelezésére nem a tervezett ütemben kerül sor, akkor a 
Megbízó jogosult a negyedéves kifizetéseket mindaddig visszatartani, amíg a Projekt 
előrehaladása nincs arányban a Megbízott részére esedékessé vált megbízási díj 
mértékével. 
 
Megbízott a szerződésszerű teljesítést követően kibocsátandó (rész)számlát 3 
példányban köteles kiállítani, azon a számvitelről szóló 2000. évi C. Törvény 167. §-
ában meghatározott kötelező tartalmi elemeken, továbbá az általános forgalmi adóról 
szóló 1992. évi LXXIV. Törvény 13. § (1) bekezdése 16-17. pontjában 
meghatározottakon túl köteles feltüntetni 
1.) nemzetközi bankszámlaszámá(ai)t (IBAN), 
2.) a Projekt számát, 
3.) a teljesítés jogcímét („Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás 
Települési Szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja projekt megvalósításához 
kapcsolódó FIDIC szerinti Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása”) 

5.7. Megbízott a saját tevékenységére vonatkozó, a Projekt megvalósítására megkötött 
vállalkozási szerződésekben kikötött jótállási időszakok közül a legkésőbb kezdődőnek 
a kezdetéig terjedő zárójelentésének (Előzetes Zárójelentés) Megbízó általi elfogadását 
követően végszámla benyújtására jogosult. A számla benyújtásának feltételei a 6.2 pont 
szerinti teljesítési biztosíték érvényessége és eredeti szintre való feltöltöttsége, valamint 
a 8.4 pont szerinti felelősségbiztosítás fennállása. 
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5.8. A szolgáltatások ÁFA tartalmára vonatkozóan a felek a mindenkori adójogszabályok 
szerint járnak el. A számlák befogadása és a kifizetések teljesítése során a Megbízó az 
Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 36/A § (6) bekezdését alkalmazza. 

 
5.9.  Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a Kbt 305. § (6) bekezdése szerinti  

feltételek teljesülésének esetére beszedési megbízást nyújtson be a Megbízó fizetési 
számlája terhére. 

 

VI. A Szerződés biztosítékai 
 
6.1.  A Megbízottat a jelen Szerződésben kötbérkötelesnek meghatározott bármely 

kötelezettségének, feladatának késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér-fizetési 
kötelezettség terheli. A kötbér alapja a Megbízási díj nettó összege. A napi késedelmi 
kötbér mértéke a nettó megbízási díj 0,1 %. Megbízó a teljesítés 30 napi késedelmét 
követően jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni.  Megbízott köteles a nettó 
megbízási díj 3 %-ának ( 30 nap x a napi késedelmi kötbér mértékével) megfelelő 
összegű kötbér fizetési biztosítékot a Megbízott választása szerint a Megbízó fizetési 
számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával vagy biztosítási 
szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel, 
a szerződéskötés időpontjában, a Megbízó rendelkezésére bocsátani. A kötbérfizetési 
biztosítékot akkor hívhatja le a Megbízó, ha a Megbízott kötbérfizetési 
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget. A késedelmi kötbér a késedelembe 
esés napján válik esedékessé. A Megbízó a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti. 
Amennyiben a kötbér fizetési biztosíték bankgarancia formájában kerül benyújtásra, 
az, feltétel nélküli és visszavonhatatlan, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, első 
felszólítás/a fizetendő bankgarancia kell, hogy legyen. A bankgarancia vagy a 
biztosítói kötelezvénnyel nyújtott teljesítési biztosíték lejárati határideje a szerződés 
IV. Pont szerinti befejezése+30 nap kell, hogy legyen. A bankgarancia vagy a 
biztosítói kötelezvénnyel nyújtott teljesítési biztosíték lejárati határideje a kivitelezésre 
vonatkozó vállalkozási szerződésben meghatározott építési beruházás tényleges 
befejezésének időpontjától függően hosszabbítható és lerövídíthető. 

6.2. A Megbízott a jelen Szerződés aláírását megelőzően köteles a nettó Megbízási díj 5 
%- ának megfelelő összegű feltétel nélküli teljesítési biztosítékot nyújtani a Megbízó 
számára. A teljesítési biztosítékot a Kbt. 53. (6) bekezdése a) pontjában írott valamely 
biztosítéki formában kell nyújtani. Amennyiben a teljesítési biztosíték bankgarancia 
formájában kerül benyújtásra, az, feltétel nélküli és visszavonhatatlan, az 
alapjogviszony vizsgálata nélkül, első felszólítás/a fizetendő bankgarancia kell, hogy 
legyen. A bankgarancia vagy a biztosítói kötelezvénnyel nyújtott teljesítési biztosíték 
lejárati határideje a szerződés IV. Pont szerinti befejezése+30 nap kell, hogy legyen. A 
bankgarancia vagy a biztosítói kötelezvénnyel nyújtott teljesítési biztosíték lejárati 
határideje a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződésben meghatározott építési 
beruházás tényleges befejezésének időpontjától függően hosszabbítható és 
lerövídíthető. Elállásra okot adó súlyos szerződésszegés esetén, valamint a Szerződés 
Megbízó részéről történő felmondása esetén Megbízó ezen biztosíték terhére jogosult 
lehívást eszközölni. A teljesítési biztosíték feloldásának feltétele a Megbízott által 
készítendő, a tevékenységét lezáró Zárójelentés aktualizált és véglegesített 
változatának (Végleges Zárójelentés) Megbízó általi elfogadása. Amennyiben a 
Megbízott a Teljesítési Biztosítékot bankszámlára történő befizetés útján bocsátja 
Megbízó rendelkezésére, úgy az átutalt összeg után annak Megbízó számláján történő 
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jóváírásától a biztosított követelésre történő felhasználásáig vagy visszafizetéséig 
terjedő időszakra, az átutalt összeg vagy annak megfelelő része Megbízottnak történő 
visszafizetésével egyidejűleg kamat fizetendő. A kamat mértéke a számlavezető bank 
kondícós listájának megfelelő kamatfeltételekkel lekötött hozadék, melyet az ezen 
összeg kapcsán felmerülő, a bank által kimutatott és levont banki költségek 
csökkentik. A Zárójelentés (Végleges Zárójelentés) elfogadásáról számított 3 (három) 
banki munkanapon belül a Megbízó az átutalt összegnek a biztosított követelés 
kielégítésére fel nem használt összegét és az esetlegesen utána járó kamatokat köteles 
a Megbízott által megjelölt bankszámlára utalni. 

6.3.  Ha a közösségi támogatást vagy valamely társfinanszírozói támogatást illetően, a 
Megbízottnak felróható bármilyen okból a Megbízónak bármilyen visszafizetési, vagy 
kártérítési kötelezettsége keletkezik, akkor a Megbízott kártérítési felelőssége a 
visszafizetett támogatásokra és a Megbízót terhelő kártérítési kötelezettségek 
teljesítésére is kiterjed. 

 
VII.  Értesítések 
 
A feleknek a Szerződés szerint egymáshoz intézendő közléseiket az alábbi személyek részére, 
az- alábbi címre kell eljuttatniuk: 
 

A Megbízott részére: 
Szervezet:  
Címzett:  
Cím:  
Telefonszám:  
Fax:  

Szervezet:  
Címzett:  
Cím:  
Telefonszám:  
Fax:  

A Megbízó részére: 

Szervezet: Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft. 
Címzett: Barta István ügyvezető  
Cím: 4400 Nyíregyháza Mártírok tere 9., 3. em. 
Telefonszám: +36-42/506-790  
Fax: +36-42/506-791 
 
  

 
Szervezet: Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás 
Címzett: Jenei Imre elnök 
Cím: 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10. 
Telefonszám: +36-52/533-733 
Fax: +36-52/533-732 
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VIII. Egyéb különös feltételek 
 
8.1.  A Megbízott tevékenységét a FIDIC „Építési Munkák Szerződéses Feltételei Megbízó 

által Megtervezett Magas- és Mélyépítési Munkákhoz" illetve jelen szerződés 6. sz. 
mellékletét képező Útmutató a Változtatásokhoz, Vállalkozói követelésekhez és a 
Szerződés módosításához c. dokumentumában rögzített előírások szerint végzi. A 
Megbízott a Változtatási utasítás kiadására vonatkozó a FIDIC 13.1, 13.2 és 13.3 
Alcikkelyei szerinti, a Vállalkozói követelésékkel kapcsolatos 20.1 Alcikkelye szerinti, 
valamint az új alvállalkozó bevonását szabályozó 4.4 Alcikkely (b) pontja szerinti 
utasítási és jóváhagyási jogköreit a Megbízó előzetes hozzájárulásával gyakorolhatja. 

 
8.2. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a Kbt. és az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXX-VIII. Törvény szerinti illetékes ellenőrző 
szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az 
azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy 
részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással 
nem tagadható meg. 

 
8.3. A Megbízott számlavezető pénzintézete és számlaszáma: 

…………………………………… 

8.4.  A Megbízott a Szerződés aláírásakor, ezt követően pedig a Szerződés fennállása alatt a 
Megbízó felhívására haladéktalanul köteles a Megbízó felé a biztosítási szerződés vagy 
kötvény bemutatásával igazolni, hogy rendelkezik legalább a Szerződés tárgya szerinti 
tevékenységre kiterjedő egyenként legalább a szerződéskötés időpontjától számítottan 
minimum 125.000.000.-Ft/káresemény éa minimum 250.000.000.-Ft/év kártérítési limit 
értékű szakmai felelősségbiztosítással. A biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatása a 
szerződéskötés feltétele. A felelősségbiztosítást a Megbízott a szerződés megszűnéséig 
köteles fenntartani, ennek elmulasztása a Szerződésnek a Megbízó általi azonnali 
megszüntetését vonhatja Maga után. 

8.5. Amennyiben a Támogatási Szerződésben vagy a pályázattal összefüggő jogszabályokban 
foglalt rendelkezések megszegése a Megbízott magatartásával okozati összefüggésben 
álló okból következik be, s emiatt a Megbízó a támogató felé a támogatás és annak 
kamatainak visszatérítésére köteles, úgy a Megbízott a Megbízó által visszatérített 
összeget a Ptk. 355. § (4) bekezdése alapján kártérítés jogcímén köteles Megbízónak 
megfizetni. 

IX.  Együttműködési kötelezettség 

9.  Megbízott a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás teljesítése során köteles 
együttműködni a Megbízóval, a Projekt Menedzsment Egységgel (PME) és a 
kivitelezési, PR szerződések Vállalkozóival, Megbizottaival, a Megbízó követelményei, 
valamint a Megbízott szakmai ajánlatában meghatározottak szerint. 

X. Szerződési példányok 

Szerződő felek a jelen szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyező tartalmú okiratot jóváhagyólag aláírják. A jelen Szerződés 5 példányban készült, 
amelyből 3 példány a Megbízót, 1 példány a Megbízottat, 1 példány a Közreműködő Szervezetet 
illeti. 
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Mellékletek: 
1. sz. melléklet: Általános szerződési feltételek (csatolva) 
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8. sz. melléklet: Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 67. § (3) d) tekintetében (szakértők) 
(szerződéskötéskor csatolandó) 
9. sz. melléklet: Teljesítési biztosíték formanyomtatványa (szerződéskötéskor csatolandó) 
10. sz. melléklet: Kötbérfizetési biztosíték formanyomtatványa (szerződéskötéskor csatolandó) 
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ÁLTALÁNOS SZERZ ŐDÉSI FELTÉTELEK 

 

1. Értelmező rendelkezések 

1.1. A Szerződésben szereplő alábbi kifejezésekre a következő meghatározások 
vonatkoznak:  
 
Kbt.:  a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény. 
 
Közreműködő: a Megbízott képviselői, alkalmazottai, megbízottai, alvállalkozói, 
teljesítési segédei és egyéb közreműködői.  
 
Közreműködő Szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft. 
 
Megbízó: a Különös szerződési feltételekben ekként meghatározott, a 
szolgáltatásokat; ügyvitelt, stb. megrendelő személy. 
 
Pénzügyi ütemterv: Az az ütemterv, amely a Megbízási díjat a Szolgáltatások egyes 
fázisaira meghatározott díjtételekre lebontja. 
 
Projekt: a Különös szerződési feltételek preambulumában ekként meghatározott 
beruházás. 
 
Felügyelő Mérnök (FIDIC szerinti Mérnök): a Megbízóval kötött szerződés alapján a 
Projekt megvalósításának érdekében kötött 'szerződések műszaki felügyeletéért felelős 
természetes vagy jogi személy. A Felügyelő Mérnök a Szerződés teljesítése körében teljes 
körűen eljár a Megbízó nevében, az alább megjelölt körtől eltekintve, amely esetekben be 
kell szereznie a Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulását: 

− joglemondás, 
− vitás jog elismerése, 
− egyezségkötés, 
− pénz átvétele, 
− a Megbízott által a 6.2. pont szerint kifogások utasítás megerősítése, 
− a Szerződés módosítása, 
− a Szerződés megszüntetése. 
 

Szerződés: Jelen Szerződés, melynek szerves része a Különös szerződési feltételek 
és annak valamennyi melléklete. 
 
Szolgáltatások: a Megbízott által a Szerződés alapján és arra tekintettel teljesítendő 
feladatok, valamint a Megbízott által a Szerződés alapján nyújtott, valamint 
közvetlenül vagy közvetett módon keletkezett valamennyi szolgáltatás. 

 
Teljesítési időszak: A Megbízott által a Szerződéssel vállalt Szolgáltatások 
elvégzésének periódusa. 
 
Megbízott: a Különös szerződési feltételekben ekként meghatározott, a 
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Szolgáltatások teljesítésére köteles fél. 
 
Megbízási díj: a Különös szerződési feltételek V. pontjában ilyenként megjelölt 
összeg. 
 
Előzetes Zárójelentés (amennyiben a Megbízott tevékenységének befejezése a 
Projekt zárás időpontja utánra esik): Abban az esetben, ha a Megbízott 
tevékenységének befejezése a Projekt zárás időpontja utánra esik, akkor előzetes 
zárójelentést kell benyújtania, és az előzetes zárójelentés Megbízó általi elfogadását 
követően végszámla benyújtására jogosult. 
 
Projekt Zárójelentés: A Megbízott tevékenységének időtartama végén (Különös 
szerződési feltételek IV. pont) zárójelentést kell készíteni. A Megbízó által 
jóváhagyott előzetes zárójelentésnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy 
felhasználásával a Megbízó a Projekt zárójelentését el tudja készíteni és megfelelő 
időben a Közreműködő Szervezetnek benyújtani. A zárójelentés tervezetét legalább 1 
hónappal a Megbízott tevékenysége időtartamának lejárta előtt be kell nyújtani. 
 
Közbenső jelentés: A Megbízottnak a Szerződés teljesítése során jelentéseket 
kell készíteni. A jelentéseket a Megbízó számára elfogadható, általánosan 
elfogadott és elismert rendszereket alkalmazva kell elkészítenie. 
 

1.2. A szövegösszefüggés függvényében az egyes szám magában foglalja a többes számot 
is, és fordítva. 

1.3. Személy alatt mind természetes, mind pedig jogi személyek, továbbá jogi 
személyiség nélküli társaságok, gazdálkodó szervezetek is értendők. 

1.4. Ha a Szerződést egynél több nyelven is aláírják, akkor a különböző nyelven aláírt 
változatok közötti ellentmondás esetén a Magyar nyelvű változat az irányadó. A 
Megbízott és a Megbízó közötti írásbeli kommunikáció nyelve - amennyiben a jelen 
Szerződés másként nem rendelkezik - a magyar. 

1.5. A Szerződés fejezetcímei és címei csak a könnyebb eligazodást szolgálják, a 
Szerződés értelmezésénél figyelmen kívül hagyandók. 

1.6. Amennyiben a jelen Szerződés eltérően nem rendelkezik, nap alatt naptári nap 
értendő. 

 
2. Értesítések és írásbeli közlések 

2.1. A Megbízóval történő kommunikációban, és az egyes feladatok elvégzése során az 
elektronikus utat kell előnyben részesíteni. A szerződés teljesítése során a 
dokumentálás elektronikus adathordozókon történik, és csak a felek által elfogadott 
utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra, amelyet személyesen vagy postán kell 
eljuttatni a felek Különös szerződési feltételekben meghatározott címére. 
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2.2. Amennyiben a Szerződés szerint valamely értesítés vagy más írásbeli dokumentáció 

megküldésére határidőt szabtak, a határidő betartottnak tekintendő, ha azt a határidő 
utolsó napján 24.00 óráig tértivevényes, ajánlott küldeményként feladták. 

2.3. A napokban megadott határidők első napja az a nap, amely a határidő számítására 
okot adó esemény napját követi. Amennyiben a határidő utolsó napja nem 
magyarországi munkanap, a határidő az azt követő első magyarországi munkanapon 
jár le. 

2.4. Eltérő rendelkezés hiányában a Szerződés szerint előírt bármilyen értesítést, 
hozzájárulást, jóváhagyást, igazolást vagy utasítást indokolt késedelem nélkül írásba 
kell foglalni. 

2.5. A szóbeli közléseket utólagosan, késedelem nélkül írásban meg kell erősíteni. 
 
 

A MEGBÍZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

3. Általános jogok és kötelezettségek 

A Megbízó a Projekt megvalósítása során a szükséges állásfoglalásokat és döntéseket 
megadja és részt vehet a Megbízott által kezdeményezett eljárásokon és egyeztetéseken. 
Ezen túlmenően rendszeresen és folyamatosan ellenőrizheti és figyelemmel kísérheti a 
Szolgáltatások teljesítését. 

 
4. Tájékoztatás 

4.1. A Megbízónak megfelelő időben át kell adnia a Megbízott részére a Szerződés 
teljesítéséhez szükséges és rendelkezésére álló információkat és/vagy dokumentációt. 
A Megbízott köteles az így kapott dokumentumokat a Szerződés megszűnésekor 
visszaadni a Megbízónak. 

4.2. A Megbízónak lehetőség szerint együtt kell működnie a Megbízottal a Szerződés 
teljesítéséhez szükséges olyan információk megszerzésében, amelyeket az utóbbi 
indokoltan kérhet tőle. 

 
5. Megbízó együttműködési kötelezettsége 

5.1. A Megbízó a Szerződés teljesítése érdekében együttműködik a Megbízottal. 

A MEGBÍZOTT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
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6. Általános kötelezettségek 

6.1. A Megbízottnak gondos FIDIC szerinti Mérnöktől elvárható, fokozott gondossággal, 
a legjobb szakmai gyakorlat szerint kell teljesítenie a Szolgáltatásokat. 

A Megbízott köteles minden, gondos FIDIC szerinti Mérnöktől általában elvárható 
intézkedést megtenni a Projekt határidőre történő, műszakilag kifogástalan és 
költségeiben leggazdaságosabb megvalósítása érdekében. 

6.2. A Megbízott köteles a Megbízó érdekeinek megfelelően eljárni. A Megbízottnak be 
kell tartania a Megbízó által adott utasításokat. Ha a Megbízott megítélése szerint az 
adott utasítás túllépi a Szerződés kereteit, vagy a Megbízó szakszerűtlen vagy 
jogellenes utasítást ad vagy azzal szemben egyéb fenntartása van, akkor az adott 
utasítás kézhezvételekor haladéktalanul értesítenie kell a Megbízót, feltárva az adott 
utasítással szembeni fenntartásait. Amennyiben a Megbízó az utasítást a Megbízott 
értesítésében foglaltak ellenére megerősíti, a Megbízott köteles az adott utasítást 
végrehajtani, kivéve ha ez jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére vagy 
az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne. 

6.3. Ha a Szolgáltatásokat megbízottként több különböző, önálló személy látja el, 
azok felelőssége a Szerződés teljesítéséért egyetemleges. A jelen Szerződés 
értelmében a képviseletükre jogosult személy jogosult jognyilatkozatokat tenni és 
kötelezettséget vállalni valamennyi, a Megbízotti oldalon álló személy 
képviseletében. 

 
7. Magatartási szabályok 

 
7.1. A Megbízottnak mindenkor lojálisan, mint a Megbízó megbízható tanácsadója, 

szakmája etikai és egyéb szabályai szerint, megfelelő diszkréciót tanúsítva kell 
eljárnia. A Megbízó nevében kötelezettséget annak előzetes írásbeli 
hozzájárulása nélkül nem vállalhat. 
 

7.2. A Megbízott és valamennyi Közreműködője titoktartási kötelezettséggel 
tartozik a Szerződéssel kapcsolatban tudomására jutott valamennyi információ, 
megoldás, adat és dokumentum vonatkozásában a Szerződés időtartama alatt és 
annak teljesítése után. Amennyiben a Megbízó nem adja előzetes írásbeli 
hozzájárulását, - jogszabályban előirt kötelezettség kivételével - sem a 
Megbízott, sem Közreműködői nem közölhetnek a Szerződéssel kapcsolatos, a 
fentiek szerinti információt harmadik személlyel, ill. nem hozhatják azokat 
nyilvánosságra. A Megbízott és Közreműködője a Szerződés keretein kívül 
nem használhatja fel a Szerződés teljesítése céljából készített tanulmányokat, 
terveket, az elvégzett tesztek és kutatások eredményeit. 
 

8. Összeférhetetlenség 
 

8.1. A Megbízott és Közreműködője olyan tevékenység ellátását nem vállalhatja, 
amely sértheti vagy veszélyeztetheti a Megbízóval szembeni kötelezettségei 
teljesítését. E rendelkezés megsértése esetén a Megbízó jogosult a Szerződéstől 
a Megbízottal szembeni kártérítési kötelezettség nélkül elállni. 
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8.2. A Megbízottnak minden szükséges intézkedést meg kell tennie annak 

érdekében, hogy megakadályozza vagy megszüntesse azokat a helyzeteket, 
melyek lehetetlenné teszik vagy veszélyeztetik a Megbízott vagy 
Közreműködői részéről a Szerződés objektív és pártatlan teljesítését. Ennek 
keretében a Megbízott - a jelen Szerződésbe és/vagy a Kbt-ben foglalt egyéb 
rendelkezések betartásával - kártalanítási igény nélkül köteles 
összeférhetetlenné vált Közreműködőjét haladéktalanul kicserélni. A Szerződés 
időtartama alatt bármilyen összeférhetetlenségi körülmény felmerülése esetén 
haladéktalanul értesíteni kell a Megbízót. 
 

8.3. A Megbízó megvizsgálhatja, hogy az összeférhetetlenség elhárítására tett 
intézkedések megfelelőek-e, és előírhatja további intézkedések megtételét. 
 

8.4. Amennyiben a Megbízott az összeférhetetlenséget a fenti rendelkezések 
ellenére nem szünteti meg, a Megbízó - a jelen Szerződésből fakadó egyéb 
jogainak sérelme nélkül - jogosult a Szerződéstől a Megbízottal szembeni 
kártérítési kötelezettség nélkül elállni. 
 

8.5. A Megbízott és Közreműködője a Projekttel kapcsolatban csak a Szerződés 
keretein belül működhet közre. A Szerződés hatálya alatt a Megbízott és 
Közreműködői nem végezhetnek olyan üzleti, gazdasági tevékenységet, amely 
során kapcsolatba kerülnek a Projekt kivitelezésében, megvalósításában 
közreműködő vállalkozókkal vagy azok bármelyik alvállalkozójával, egyéb 
közreműködőjével. Amennyiben á Megbízott vagy Közreműködői a vállalkozói 
ajánlat Megbízó részére történő benyújtásakor, a Szerződés vagy a vállalkozási 
szerződések aláírásakor az előbbiekkel üzleti kapcsolatban állnának, azt 
kötelesek írásban a Megbízónak bejelenteni és a Megbízó kérésére azt 
haladéktalanul megszüntetni. Megbízott sem a vállalkozóktól, sem az 
alvá1lalkozóktól vagy egyéb közreműködőktől semmifajta előnyt, szolgáltatást 
nem fogadhat el, és ezen rendelkezéseket köteles a Közreműködőivel is 
betartatni. A jelen pontban foglaltak megsértése súlyos szerződésszegésnek 
minősül, amelyre tekintettel a Megbízó jogosult a Szerződéstől a Megbízottal 
szembeni kártérítési kötelezettség nélkül elállni. 

 
9. Információnyújtás 

 
9.1. A Megbízó kérésére a Megbízott köteles haladéktalanul információkat adni a 

Szolgáltatásokról. A Megbízott a Szolgáltatásokkal kapcsolatos fontosabb 
eseményekről, nehézségekről - a rendszeres írásos jelentésein túlmenően is - 
folyamatosan tájékoztatja a Megbízót. A Megbízó bármilyen információt 
bekérhet a Megbízottól, és jogosult azokat ellenőrizni. 
 

9.2. A Megbízott a Megbízó igényének megfelelő határidőben adatokat szolgáltat, 
illetve részt vesz a Projekttel összefüggésben a Megbízó által készítendő 
jelentések, tájékoztatók összeállításában. 
 

9.3. A Megbízott a Szolgáltatások teljesítésekor köteles a Projektre és a 
Szolgáltatásra vonatkozó valamennyi tervet, iratot, dokumentációt, stb. jegyzék 
szerint átadni a Megbízónak. 
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10. Dokumentáció és műszaki tervek 
 
Megbízottnak minden dokumentációt és műszaki tervet a Megbízó számára 
elfogadható, általánosan elfogadott és elismert rendszereket alkalmazva kell 
elkészítenie, figyelembe véve a legújabb tervezési szakmai szokásokat. 
 
11. Biztosítás 
 
11.1. A Szerződés aláírásakor a Megbízottnak igazolnia kell a Megbízó felé a 

szerződés szerinti tevékenységi körre kiterjedő, a Különös szerződési 
feltételekben meghatározott összegű felelősségbiztosítása fennállását. A 
Megbízottnak a jelen pont szerinti felelősségbiztosítással a Szerződés egész 
időtartama alatt rendelkeznie kell. 
 

11.2. A Megbízottnak haladéktalanul át kell adnia a biztosítási kötvényről és a 
biztosítási díj rendszeres fizetéséről szóló igazolást, amint arra a Megbízó 
felszólítja. 
 

12. Közreműködők és felszerelések 
 

12.1. A Megbízott igénybe veheti más személy közreműködését is.  
 
12.2. A Megbízottnak biztosítania kell Közreműködői számára azon eszközöket és 

felszereléseket, amelyek leginkább elősegítik a Szolgáltatások hatékony 
teljesítését. 

 
 
13. A Közreműködők megváltoztatása 

 
 

13.1.  
A Szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, 
illetőleg közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. 
A Megbízottként szerződő fél teljesítésében csak a közbeszerzési eljárás során 
benyújtott ajánlatban megjelölt - a beszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó működhet közre, továbbá köteles 
közreműködni a Kbt. 69. § (8) bekezdése szerinti esetben a megnevezett alvállalkozó. 
Ezen alvállalkozók sem vehetnek igénybe saját teljesítésük tíz százalékát meghaladó 
mértékben alvállalkozót vagy teljesítési segédet. 
Ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok 
következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó, illetőleg 
szakember bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem 
lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, a Megbízó más megjelölt szervezet 
(személy) közreműködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfelel azoknak a Kbt. 69. § 
(2) bekezdése szerinti műszaki-szakmai alkalmassági minimum követelményeknek, 
melyeknek a Megbízottként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott 
alvállalkozóval együtt felelt meg. E rendelkezés megsértése súlyos 
szerződésszegésnek minősül és a Megbízónak a Szerződéstől történő, a 
Megbízottal szembeni kártérítési kötelezettség nélküli elállására ad okot. 
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13.2. Amennyiben a Megbízó megítélése szerint valamely Közreműködő a 
Szolgáltatások teljesítését nem megfelelően végzi, vagy valamely 
kötelezettségének nem tesz eleget, akkor is, ha cselekménye vagy mulasztása a 
Szerződés megszegésének körében még nem értékelhető, továbbá, ha 
kiválasztása nem a Szerződés rendelkezései szerint történt, írásban, indoklással 
kérheti a Megbízottól a Közreműködő leváltását. A Megbízott haladéktalanul 
köteles a kérésnek eleget tenni, és egyidejűleg köteles gondoskodni a leváltott 
Közreműködő megfelelő pótlásáról. 

 
13.3. A Közreműködő leváltásával és pótlásával kapcsolatban felmerült költségeket a 

Megbízottnak kell viselni. 
 

14. A Megbízott felelőssége az igénybe vett Közreműködőkért 

A Megbízott úgy felelős Közreműködői magatartásáért és cselekményeiért, mintha azok 
a Megbízott magatartása vagy cselekedetei lettek volna.  

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE 
 

15. Nyilvántartások 
 

15.1. A Megbízottnak a Megbízóval egyeztetett, pontos és rendszeres 
nyilvántartásokat kell vezetnie a. Szolgáltatásokkal kapcsolatban keletkezett 
dokumentumok vonatkozásában. 
 

15.2. A Szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos nyilvántartásokat a Szerződés 
teljesítésétől számított 7 éven át (illetve amennyiben a hatályos számviteli 
törvény a nyilvántartás részét képező valamely dokumentumra hosszabb 
megőrzési kötelezettséget ír elő, a törvényben megjelölt időtartamon át) meg 
kell őrizni. A nyilvántartások megőrzésének elmulasztása súlyos 
szerződésszegésnek minősül. 
 
 

15.3. Mind a Szerződés időtartama alatt, mind pedig a nyilvántartások megőrzési 
időtartama lejáratáig a Megbízottnak lehetővé kell tenni a Megbízó, az Állami 
Számvevőszék, az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes 
szervezetei, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kormányzati 
Ellenőrzési Hivatal, az 1992. évi törvény szerinti fejezetek ellenőrzési 
szervezetei, a Kincstár, a támogatást nyújtó szerv, a közreműködő szerv, a 
kifizető hatóság, valamint a Kbt. és az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény szerinti bármely egyéb illetékes ellenőrző szervezet 
törvényes vagy meghatalmazott képviselőinek a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
nyilvántartások, számlák, a Szolgáltatások megvalósítását igazoló okmányok, 
bizonylatok helyszínen történő ellenőrzését vagy könyvvizsgálatát, azokról 
másolatok készítését vagy rendelkezésre bocsátását. 

 
16. Közbenső jelentések, előzetes zárójelentés és projekt zárójelentés 

 
16.1. A Megbízottnak a Szerződés teljesítése során jelentéseket kell készíteni. A 

jelentéseket a Megbízó számára elfogadható, általánosan elfogadott és elismert 
rendszereket alkalmazva kell elkészítenie. 
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16.2. Abban az esetben, ha a Megbízott tevékenységének befejezése a Projekt zárás 

időpontja utánra esik, akkor előzetes zárójelentést kell benyújtania, és ennek 
Megbízó általi jóváhagyását követően, végszámla benyújtására jogosult. 
A Megbízott tevékenységének időtartama végén (Különös szerződési feltételek IV. 
pont) zárójelentést kell készíteni. A Megbízó által jóváhagyott előzetes 
zárójelentésnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy felhasználásával a Megbízó a 
Projekt zárójelentését el tudja készíteni és megfelelő időben a Közreműködő 
Szervezetnek benyújtani. A zárójelentés tervezetét legalább 1 hónappal a Megbízott 
tevékenysége időtartamának lejárta előtt be kell nyújtani. 
 

16.3. Az előzetes zárójelentés végleges változatát a Szerződés teljesítési időszakát 
követő 15 napon belül kell eljuttatni a Megbízóhoz. A Megbízott által készített 
jelentést a Megbízó köteles megküldeni a Közreműködő Szervezetnek a 
jelentés Megbízó általi kézhezvételét követő 10 napon belül. 
 

16.4. Ha a Szerződést több ütemben teljesítik, a Megbízottnak az egyes ütemek 
végrehajtása után is előzetes zárójelentést kell készítenie. 
 
 

17. A jelentések és egyéb dokumentumok jóváhagyása 
 

17.1. A Megbízó a projektmenedzsment szervezet bevonásával, a Megbízott által 
összeállított és elküldött jelentések és egyéb dokumentumok jóváhagyásával 
igazolja azok Szerződésnek való megfelelését. 
 

17.2. A Megbízónak a kézhezvételtől. számított 5 naptári napon belül értesítenie kell 
a Megbízottat a részére küldött dokumentumokat vagy jelentéseket érintő 
döntéséről. A negyedéves előrehaladási jelentéseket és a zárójelentésre 
vonatkozóan a Megbízónak a kézhezvételtől számított 5 naptári napon belül 
kell értesítenie a Megbízottat a jelentéseket érintő döntéséről. Elutasítás esetén 
döntését indokolni köteles. Ha a Megbízó határidőn belül nem tesz észrevételt a 
dokumentumokra vagy jelentésekre, a Megbízott kérheti azok írásbeli 
elfogadását. Ha a Megbízó az írásbeli kérés kézhezvételétől számított 45 napon 
belül sem tájékoztatja a Megbízottat észrevételéről, a dokumentumokat és 
jelentéseket elfogadottnak kell tekinteni. 
 

17.3. Ha egy jelentést vagy dokumentumot a Megbízó a Megbízott által 
végrehajtandó módosításoktól függően hagy jóvá, a Megbízó a kért 
módosítások végrehajtására határidőt ír elő. 
 

17.4. Ha a Szerződést több ütemben teljesítik, az egyes ütemek végrehajtása az előző 
ütem Megbízó általi jóváhagyásától függ, kivéve, ha az ütemeket 
párhuzamosan hajtják végre. 
 

18. A Szerződés során készített jelentésekhez és dokumentumokhoz fűződő jogok 
 

18.1. Minden jelentés és dokumentum, így például a térképek, diagrammok, rajzok, 
specifikációk, tervek, statisztikák, számítások, adatbázisok, szoftverek és az 
ezeket alátámasztó nyilvántartások, amelyeket a Megbízott a Szerződés 
teljesítése során állított össze, készített el vagy jutott a birtokába, a Megbízó 
kizárólagos tulajdonát képezik. A Megbízottnak a Szerződés bármilyen okból 
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való megszűnésekor át kell adnia a fenti körbe tartozó minden dokumentumot a 
Megbízó részére. A Megbízó a terveket és a tervek alapján elkészült 
létesítményeket szabadon átalakíttathatja és átépíttetheti. A Megbízó előzetes 
írásbeli jóváhagyása nélkül a Megbízott a Szerződés teljesítése során 
összeállított, készített vagy birtokába jutott dokumentumokat nem használhatja 
fel a Szerződés teljesítésétől eltérő célra. Megbízott minden, a jelen pontba 
foglaltak alapján esetlegesen megillető jogdíj és egyéb igényeiről kifejezetten 
lemond. Jelen joglemondás ellenértékét a felek a Megbízási díj 
meghatározásánál kifejezetten figyelembe vették. 
 

18.2. A Megbízott a jelen általános szerződési feltételek 7.2. pontjában rögzített 
üzleti titoktartás keretein belül publikálhat cikkeket a Szolgáltatásokkal 
kapcsolatban, valamint hivatkozhat azokra a harmadik személyek részére 
nyújtott szolgáltatások során. 
 

18.3. A Szerződés teljesítése során keletkező bármilyen szellemi alkotáshoz fűződő 
(szerzői jogi, iparjogvédelmi, stb.) jog a Megbízó kizárólagos tulajdonát 
képezi, a vagyoni jogok a Megbízót illetik meg, aki ezeket (fel)használhatja, 
közzéteheti, továbbadhatja, vagy belátása szerint átengedheti, átruházhatja 
földrajzi vagy bármely más korlát nélkül. A vagyoni jogok ellenértékét a felek 
a Megbízási díj meghatározásánál kifejezetten figyelembe vették. 
 
 

19. Fizetés 
 

19.1. A. díjfizetés esetén követendő eljárásról a Különös szerződési feltételek 
rendelkeznek. 
 

19.2. A Megbízó fizetési kötelezettsége teljesítettnek minősül azon a napon, amikor 
a kifizetést teljesítő közreműködő szervezet számláját a bankja megterhelte. 
Amennyiben a Megbízó a kiszámlázott összeg bármely részét vitatja és erről a 
Megbízottat értesíti, a Megbízó további tájékoztatást vagy javítást kérhet, 
amelynek a Megbízott 30 napon belül eleget kell, hogy tegyen. A fizetési 
határidő az (adott esetben új) számla elfogadásától újrakezdődik. 

19.3. A Közreműködő Szervezet a kifizetéseket magyar forintban teljesíti. 
 

19.4. A végszámla kifizetése - amennyiben a Pénzügyi ütemterv eltérően nem 
rendelkezik - a Megbízottnak valamennyi Szolgáltatás teljesítésétől és a 
Szolgáltatások befejező ütemének vagy utolsó részének a Megbízó általi 
jóváhagyásától függ. A végszámla kifizetését csak azután lehet teljesíteni, hogy 
a Megbízott benyújtotta az Előzetes Zárójelentést és azt a Megbízó elfogadta. 
 

19.5. A Megbízó lehívhatja a Különös szerződési feltételekben meghatározott 
teljesítési biztosítékot, ha a Megbízott a szerződés teljesítését a saját érdekkörében 
felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. 

 
 

20. A Megbízott tartozásainak visszafizetése 
 

20.1. A Megbízott az ez irányú felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül 
köteles visszafizetni azon összegeket, melyeket a Közreműködő Szervezettől, a 
neki a Szerződés szerint járó összeg felett kapott. 8 napon túli visszafizetés 
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esetén a Megbízottnak kamatfizetési kötelezettsége keletkezik. 
 

20.2. Részletfizetés esetén a fizetés összege először a költségekre, azután a kamatra, 
végül a visszafizetendő összegre számolandó el. 

 
 
21. A Szerződés módosításai 

 
21.1. A Szerződés bármely módosítását kizárólag a Kbt. rendelkezéseivel összhangban, 

írásban, a Szerződéssel azonos módon lehet megkötni. 
 

21.2. Ha a változtatás a Megbízott érdekkörében álló okból vagy szerződésszegése miatt 
szükséges, a változtatás okozta valamennyi költséget a Megbízottnak kell viselnie, a 
felmerülő költségek megelőlegezésével. 
 

21.3. A módosított Szerződésre a Szerződés módosítással nem érintett valamennyi 
rendelkezése megfelelően irányadó. 
 

21.4. A .Megbízott köteles írásban értesíteni a Megbízót a Különös szerződési 
feltételekben megadott kapcsolattartójának ill. kapcsolattartója nevének vagy 
címének, továbbá bankszámlája számának megváltozásáról. 
 

21.5. A szerződés módosításához a Közreműködő Szervezet jóváhagyása szükséges. 

SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

22. Szerződésszegés 
 
22.1. A fél szerződésszegést követ el, ha nem teljesíti a Szerződés szerinti 

kötelezettségeinek bármelyikét. 
 

22.2. A feleket teljes körű kártérítési felelősség terheli a Szerződés megszegéséért. 
 

22.3. Valamennyi olyan szerződésszegés, amely esetében a Szerződés elállásra ad 
lehetőséget, súlyos szerződésszegésnek minősül és viszont. Elállásra okot adó súlyos 
szerződésszegésnek minősül különösen: 30 napot meghaladó késedelmes teljesítés, a 
jelen általános szerződési feltételek 8. pontja szerinti összeférhetetlenségi szabályok, 
7.2. pontja szerinti üzleti titoktartásra vonatkozó rendelkezések, 13.1. pontja szerinti, 
a közreműködő megváltoztatására vonatkozó előírások megsértése. 
 

23. Késedelmes teljesítés 
 

23.1. Késedelmes teljesítés esetén a Megbízottat a késedelem minden napja után a 
Különös Szerződési Feltételekben meghatározott mértékű kötbér megfizetésének 
kötelezettsége terheli. Ez a rendelkezés természetesen nem zárja ki a Ptk. késedelmes 
teljesítésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazását. 
 

23.2. Megbízó 30 napot meghaladó késedelem esetén elállhat a Szerződéstől és lehívhatja 
az 5%-os mértékű teljesítési biztosítékot. 
 

23.3. A Megbízó érvényesítheti kötbér feletti kárának megtérítésére vonatkozó igényét is. 
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23.4. Valamely, a Szerződés alapján bármely félnek járó fizetés késedelme esetén a másik 

fél részére a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes 
jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni a 
késedelembe eső fél. A késedelmi kamatot a fizetési határidő lejárata (nem 
beleszámítva a fizetési határidő utolsó napját) és azon nap közötti időszakra kell 
számítani, mely napon a fél számláját megterhelték (ezt a napot nem beleértve).  

 
 
24. A Szerződés felmondása a Megbízó részéről 

 
24.1. A Szerződésben meghatározott megszüntetési okok mellett a Megbízó a 

Megbízotthoz intézett nyilatkozattal felmondhatja a Szerződést, ha: 

a) a Megbízott ismételt felszólítás ellenére nem teljesíti a Megbízó által adott 
utasításokat; 

b) a Megbízott vagy konzorcium esetén a konzorcium bármely tagja fizetésképtelenné 
válik, csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárását jogerősen elrendelték, gazdasági 
tevékenységét felfüggeszti 

c) jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Megbízott szakmai tevékenységét 
érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt; 

d) más közbeszerzési eljárásban a Megbízott hamis adatokat közölt vagy az eljárás 
nyerteseként szerződéses kötelezettségeinek nem tett eleget; 

e) a Megbízott nem biztosítja az előirt biztosítékot vagy biztosítást, vagy a biztosító 
tevékenységi engedélyét elveszítette vagy fizetésképtelenné vált és a Megbízott 
haladéktalanul, legfeljebb15 napon belül nem ad újabb biztosítékot vagy nem köt 
újabb biztosítást; 

f) az adott kötelezettségre előirt teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a 
Megbízott a munkát csak számottevő késéssel vagy —a fogyatékosság 
kiküszöbölésére tűzött méltányos határidő letelte ellenére is — hibásan tudja 
elvégezni. 

 
24.2. A Megbízott súlyos szerződésszegése miatt bekövetkező felmondás esetén a 

Megbízott kárainak megtérítésére nem tarthat igényt. 
 

24.3. A Szerződés felmondásához a fenti bekezdésekben leirt körülmények fennállta 
esetén is a közreműködő szervezet előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. 

 
25. A Szerződés felmondása a Megbízott részéről 

A Megbízott a Megbízó részére küldött 90 napos felmondási idővel megszűntetheti a 
Szerződést, ha a Megbízó: 

a) írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti meg a Megbízó által elfogadott teljesítés után 
járó összegeket azok- esedékessé válásától számított 180 nap eltelte után sem; vagy 

b) ismételten, felhívás ellenére sem teljesíti lényeges szerződéses kötelezettségeit. 
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26. Kár megtérítése 
 

26.1. A Megbízottnak meg kell térítenie a Megbízónak azt a kárt, és lehetőség szerint 
mentesítenie kell a Megbízót, annak megbízottjait és alkalmazottak minden olyan 
perrel, igénnyel, veszteséggel és kárral szemben, amely 

a) a Megbízott tevékenységéből vagy mulasztásából ered a Szolgáltatások teljesítése 
során, és amely szabadalmakkal, védjegyekkel vagy a szellemi tulajdon egyéb 
formáival kapcsolatos jogszabályok, hatósági rendelkezések vagy harmadik 
személyek jogai megsértéséből származik vagy 

b) abból származik, hogy a Megbízott nem teljesítette kötelezettségeit.  

A Megbízottnak értesítenie kell a Megbízót az ilyen perekről, igényekről, 
veszteségekről vagy károkról legkésőbb 30 nappal azután, hogy tudomást szerez 
ezekről. 

 

 
27. Vis major 

 
27.1. Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését „vis maior" 

akadályozza meg, amely a Szerződés aláírásának időpontja után következett be. 
 

27.2. „Vis major" alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb 
munkahelyi zavargások, had-üzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, 
zendülés, lázadás, járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, 
villámcsapások, áradások, zavargások, robbantások, valamint egyéb hasonló, előre 
nem látható események, amelyek mindkét fél érdekkörén kívül merülnek fel és 
amelyeket a felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni. 
 

27.3. Ha az egyik fél „vis major" miatt akadályoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen 
annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel 
teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit. 
 

27.4. Ha valamelyik fél úgy véli, hogy olyan „vis major" körülmények fordultak elő, 
amelyek kihathatnak kötelezettségei teljesítésére. azonnal értesítenie kell a másik 
felet, megadva a körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha 
a Megbízó írásban másképp nem rendelkezett, a Megbízottnak folytatnia kell a 
Szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban 
ésszerűen megvalósítható. 

 
27.5. Ha a „vis major" körülmények 180 napon át megszakítatlanul fennállnak, bármelyik 

félnek jogában áll a Szerződést 30 napos felmondási idővel megszüntetni. 
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A VITÁK RENDEZÉSE 

 
28. A viták rendezése; irányadó jog 

 
28.1. A Megbízónak és a Megbízottnak minden erőfeszítést meg kell tennie, hogy békés 

úton rendezzenek a Szerződéssel kapcsolatban bármely vitát, amely közöttük 
felmerül. 
 

28.2. Ha vitás ügy merült fel, a szerződő felek írásban értesítik egymást a vitás ügyre 
vonatkozó véleményükről, valamint az általuk lehetségesnek tartott megoldásokról. 
Bármelyik fél kétheti, hogy a vita rendezése céljából egyeztessenek. Amennyiben a 
békés rendezésre irányuló kísérlet nem sikeres vagy a rendezési kérésre a fél nem 
válaszol a megadott határidőn belül, bármely fél jogosult a vita rendezése érdekében 
bírósághoz fordulni. 
 

28.3. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen Szerződésből vagy azzal összefüggésben, 
annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével 
kapcsolatban keletkezik, a Szerződő felek alávetik magukat az Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara, Budapest mellett szervezett Állandó Választott bíróság kizárólagos 
döntésének, hatáskörének azzal, hogy a Választott bíróság a saját Eljárási 
Szabályzata szerint jár el. Az eljáró választott bírók száma három. Az eljárás során a 
magyar nyelvet kell alkalmazni. 
 

28.4. A Szerződésre a magyar jog az irányadó. A Szerződésben nem szabályozott 
kérdésekben a Ptk. és a Kbt. rendelkezései az irányadóak. 
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4. SZ. MELLÉKLET 

 

 

PÉNZÜGYI - TELJESÍTÉSI ÜTEMTERV 

 

 

A megbízott a megbízási díjra – annak százalékos mértékben meghatározott részeire – az 

alábbi feladatok teljesítését követően jogosult igényt tartani és negyedévente számlát 

benyújtani. 

 

A megbízási díj 15 %-ára. 

A kivitelezést megelőző feladatok: 
� a kivitelezést megelőző geodéziai felmérések elkészítése valamennyi hulladéklerakó 

esetén, 
� a kiviteli tervekre vonatkozó tervellenőrzési feladatok teljes körű elvégzése, 
� a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési dokumentáció elkészítésében és az eljárás 

lefolytatásában való közreműködés. 

 

A megbízási díj 65 %-ára. 

 

A kivitelezés során a kivitelező teljesítéséhez kötötten a melléklethez csatolt táblázatban 

felsorolt tevékenységek százalékos értékének megfelelően. 

 

A megbízási díj 20 %-ára. 

A kivitelezés befejezését követően az előzetes zárójelentés elkészítését követően, a jelen 

szerződésben meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. 
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A DEBRECENI AGGLOMERÁCIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS 
TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-LERAKÓINAK REKULTIVÁCIÓJA 

KEOP 2.3.0/2F/09-2010-0006 
LOT I. 

  
1 Debrecen I. ÜTEMŰ 

REKULTIVÁCIÓ 
      

Srsz. Tevékenység 
%-os arány teljes 

LOThoz 

1 
Munkaterület átvétel, felvonulási létesítmények telepítése, mérnök 
elhelyezése 

0,01% 

2 Bozót-és cserjeirtás és nyesedék aprítása, rakodása, szállítás komposztálóra 1,47% 
4 Bontási munkák, törmelék elszállítással 0,05% 

6 
Hulladék felszedése, terítése gépi erővel,  18%-os terephajlásig, tömörítéssel 
szállítással, 200,1-1000,0 m között (helyi átdeponálás) 

13,21% 

7 
Hulladéktest formálása, felületképzés, tömörítés (gépi, kiegészítő kézi 
erővel) 

2,16% 

8 20 cm vastag kiegyenlítő réteg készítése 6,06% 
9 400 g/m2-es geotextil védőréteg kiépítése 5,26% 
10 2,0 mm vastag HD-PE szigetelő lemez kiépítése 17,63% 
11 800 g/m2-es geotextil védőréteg kiépítése 6,49% 

12 
Természetes anyagú szivárgó paplan (k > 10 E-3 m/s), kavics szivárgó (20 
cm), szállítással, elterítéssel 

7,03% 

13 
20 cm vastag erősen kötött vagy erősen kőtörmelékes anyag szállítással, 
elterítéssel 

5,40% 

14 30 cm termőtalaj vagy komposzt réteg kiépítése 11,04% 
15 Füvesítés talaj előkészítéssel, 4 dkg/m2 fűmag keverékkel 2,01% 

16 
Feltáró fúrások létesítése, talaj és talajvíz vizsgálatok elkészítése, a 
vizsgálati eredmények értékelése a meglévő eredményekkel 
összehasonlításban 

0,26% 

17 6 m mélységű függőleges résfal építése 21,92% 
  Összesen 100,00% 
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A DEBRECENI AGGLOMERÁCIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS 
TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-LERAKÓINAK REKULTIVÁCIÓJA 

KEOP 2.3.0/2F/09-2010-0006 
LOT II. 

   
1 HAJDÚBAGOS I. ÜTEMŰ 

REKULTIVÁCIÓ 

   

1 Tevékenység 
%-os arány teljes 

LOThoz 

1.1 Munkaterület átvétel, felvonulási létesítmények telepítése, mérnök elhelyezése 0,06% 
1.2 Bozót-és cserjeirtás és nyesedék aprítása, rakodása, szállítás komposztálóra 0,34% 

1.3 
Hulladék felszedése, terítése gépi erővel,  18%-os terephajlásig, tömörítéssel 
szállítással, 50,1-200,0 m között (helyi átdeponálás) 

0,93% 

1.4 Hulladéktest formálása, felületképzés, tömörítés (gépi, kiegészítő kézi erővel) 0,32% 
1.5 20 cm vastag kiegyenlítő réteg készítése 0,90% 
1.6 400 g/m2-es geotextil védőréteg kiépítése 0,78% 
1.7 2,0 mm vastag HD-PE szigetelő lemez kiépítése 2,62% 
1.8 800 g/m2-es geotextil védőréteg kiépítése 0,97% 

1.9 
Természetes anyagú szivárgó paplan (k > 10 E-3 m/s), kavics szivárgó (20 
cm), szállítással, elterítéssel 

1,05% 

1.10 
20 cm vastag erősen kötött vagy erősen kőtörmelékes anyag szállítással, 
elterítéssel 

0,81% 

1.11 30 cm termőtalaj vagy komposzt réteg kiépítése 2,56% 
1.12 Füvesítés talaj előkészítéssel, 4 dkg/m2 fűmag keverékkel 0,47% 

1.13 
Feltáró fúrások létesítése, talaj és talajvíz vizsgálatok elkészítése, a vizsgálati 
eredmények értékelése a meglévő eredményekkel összehasonlításban 

0,14% 

1.14 Talajvíz-figyelő kút, kútfej és vízföldtani napló készítése 0,05% 
  Összesen 12,00% 

 

2 HAJDÚSZOVÁT FELSZÁMOLÁS 

   

2 Tevékenység 
%-os arány teljes 

LOThoz 

2.1 Munkaterület átvétel, felvonulási létesítmények telepítése, mérnök elhelyezése 0,06% 
2.2 Bozót-és cserjeirtás és nyesedék aprítása, rakodása, szállítás komposztálóra 0,11% 

2.3 
Hulladék és talaj kitermelése gépi erővel, 18%-os terephajlásig I-IV. oszt. 
talajban, szállítás nélkül  

0,47% 

2.4 Hulladék átmeneti deponálása, válogatása, rostálása, belső anyagmozgatással 1,02% 
2.5 Rostálási durva frakció felrakása járműre 0,10% 

2.6 
Rostálási durva frakció és szenyezett talaj szállítása az átvevő Hulladékkezelő 
telepre 

0,30% 

2.7 Hulladékelhelyezése hulladéklerakón 2,52% 

2.8 
Feltáró fúrások létesítése, talaj és talajvíz vizsgálatok elkészítése, a vizsgálati 
eredmények értékelése a meglévő eredményekkel összehasonlításban és 
kirostált anyag hasznosítás előtti mintavétele és vizsgálata 

0,11% 

2.9 Helyszínen maradó anyag rendezése, elterítése 0,15% 
2.10 Füvesítés talaj előkészítéssel, 4 dkg/m2 fűmag keverékkel 0,16% 

  Összesen 5,00% 
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3 HOSSZÚPÁLYI FELSZÁMOLÁS 

   

3 Tevékenység %-os arány teljes 
LOThoz 

3.1 Munkaterület átvétel, felvonulási létesítmények telepítése, mérnök elhelyezése 0,06% 
3.2 Bozót-és cserjeirtás és nyesedék aprítása, rakodása, szállítás komposztálóra 0,28% 

3.3 
Hulladék és talaj kitermelése gépi erővel, 18%-os terephajlásig I-IV. oszt. 
talajban, szállítás nélkül  

0,61% 

3.4 Hulladék átmeneti deponálása, válogatása, rostálása, belső anyagmozgatással 1,22% 
3.5 Rostálási durva frakció felrakása járműre 0,14% 

3.6 Rostálási durva frakció és szenyezett talaj szállítása az átvevő Hulladékkezelő 
telepre 

0,54% 

3.7 Hulladékelhelyezése hulladéklerakón 3,32% 

3.8 
Feltáró fúrások létesítése, talaj és talajvíz vizsgálatok elkészítése, a vizsgálati 
eredmények értékelése a meglévő eredményekkel összehasonlításban és 
kirostált anyag hasznosítás előtti mintavétele és vizsgálata 

0,25% 

3.9 Helyszínen maradó anyag rendezése, elterítése 0,19% 
3.10 Füvesítés talaj előkészítéssel, 4 dkg/m2 fűmag keverékkel 0,39% 

  Összesen 7,00% 

 

4 KABA II. ÜTEMŰ 
REKULTIVÁCIÓ 

   

4 Tevékenység 
%-os arány teljes 

LOThoz 

4.1 Munkaterület átvétel, felvonulási létesítmények telepítése, mérnök elhelyezése 0,06% 
4.2 Bozót-és cserjeirtás és nyesedék aprítása, rakodása, szállítás komposztálóra 1,04% 

4.3 
Hulladék felszedése, terítése gépi erővel,  18%-os terephajlásig, tömörítéssel 
szállítással, 50,1-200,0 m között (helyi átdeponálás) 

3,31% 

4.4 Hulladéktest formálása, felületképzés, tömörítés (gépi, kiegészítő kézi erővel) 1,32% 

4.5 
Kiegyenlítő és gázelvezető réteg:  30 cm osztályozott, apró szemcsés hulladék 
vagy stabilizált biohulladék vagy salak szállítással, elterítéssel 

1,65% 

4.6 15 cm talaj és 15 cm humuszos talaj réteg kiépítése 7,80% 
4.7 Füvesítés talaj előkészítéssel, 4 dkg/m2 fűmag keverékkel 1,42% 
4.8 Süllyedésmérő pontok építése, geodéziai beméréssel 0,10% 

4.9 
Feltáró fúrások létesítése, talaj és talajvíz vizsgálatok elkészítése, a vizsgálati 
eredmények értékelése a meglévő eredményekkel összehasonlításban 

0,25% 

4.10 Talajvíz-figyelő kút, kútfej és vízföldtani napló készítése 0,05% 
  Összesen 17,00% 
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5 KONYÁR FELSZÁMOLÁS 

   
5 Tevékenység 

%-os arány teljes 
LOThoz 

5.1 Munkaterület átvétel, felvonulási létesítmények telepítése, mérnök elhelyezése 0,06% 
5.2 Bozót-és cserjeirtás és nyesedék aprítása, rakodása, szállítás komposztálóra 0,16% 

5.3 
Hulladék és talaj kitermelése gépi erővel, 18%-os terephajlásig I-IV. oszt. 
talajban, szállítás nélkül  

0,64% 

5.4 Hulladék átmeneti deponálása, válogatása, rostálása, belső anyagmozgatással 1,26% 
5.5 Rostálási durva frakció felrakása járműre 0,14% 

5.6 
Rostálási durva frakció és szenyezett talaj szállítása az átvevő Hulladékkezelő 
telepre 0,72% 

5.7 Hulladékelhelyezése hulladéklerakón 3,44% 

5.8 
Feltáró fúrások létesítése, talaj és talajvíz vizsgálatok elkészítése, a vizsgálati 
eredmények értékelése a meglévő eredményekkel összehasonlításban és 
kirostált anyag hasznosítás előtti mintavétele és vizsgálata 

0,15% 

5.9 Helyszínen maradó anyag rendezése, elterítése 0,20% 
5.10 Füvesítés talaj előkészítéssel, 4 dkg/m2 fűmag keverékkel 0,23% 

  Összesen 7,00% 

 

6 LÉTAVÉRTES II. ÜTEMŰ 
REKULTIVÁCIÓ 

   
6 Tevékenység 

%-os arány teljes 
LOThoz 

6.1 Munkaterület átvétel, felvonulási létesítmények telepítése, mérnök elhelyezése 0,06% 
6.2 Bozót-és cserjeirtás és nyesedék aprítása, rakodása, szállítás komposztálóra 0,86% 

6.3 
Hulladék felszedése, terítése gépi erővel,  18%-os terephajlásig, tömörítéssel 
szállítással, 50,1-200,0 m között (helyi átdeponálás) 

3,24% 

6.4 Hulladéktest formálása, felületképzés, tömörítés (gépi, kiegészítő kézi erővel) 0,62% 

6.5 Kiegyenlítő és gázelvezető réteg:  20 cm osztályozott, apró szemcsés hulladék 
vagy stabilizált biohulladék vagy salak szállítással, elterítéssel 

0,77% 

6.6 20 cm talaj és 20 cm humuszos talaj réteg kiépítése 8,71% 
6.7 Füvesítés talaj előkészítéssel, 4 dkg/m2 fűmag keverékkel 1,19% 
6.8 Süllyedésmérő pontok építése, geodéziai beméréssel 0,05% 

6.9 
Feltáró fúrások létesítése, talaj és talajvíz vizsgálatok elkészítése, a vizsgálati 
eredmények értékelése a meglévő eredményekkel összehasonlításban 

0,45% 

6.10 Talajvíz-figyelő kút, kútfej és vízföldtani napló készítése 0,05% 
  Összesen 16,00% 
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7 MONOSTORPÁLYI I. ÜTEMŰ 
REKULTIVÁCIÓ 

   
7 Tevékenység 

%-os arány teljes 
LOThoz 

7.1 Munkaterület átvétel, felvonulási létesítmények telepítése, mérnök elhelyezése 0,06% 
7.2 Bozót-és cserjeirtás és nyesedék aprítása, rakodása, szállítás komposztálóra 0,45% 

7.3 
Hulladék felszedése, terítése gépi erővel,  18%-os terephajlásig, tömörítéssel 
szállítással, 50,1-200,0 m között (helyi átdeponálás) 

1,11% 

7.4 Hulladéktest formálása, felületképzés, tömörítés (gépi, kiegészítő kézi erővel) 0,31% 
7.5 20 cm vastag kiegyenlítő réteg készítése 0,85% 
7.6 400 g/m2-es geotextil védőréteg kiépítése 0,74% 
7.7 2,0 mm vastag HD-PE szigetelő lemez kiépítése 2,48% 
7.8 800 g/m2-es geotextil védőréteg kiépítése 0,92% 

7.9 Természetes anyagú szivárgó paplan (k > 10 E-3 m/s), kavics szivárgó (20 cm), 
szállítással, elterítéssel 

0,99% 

7.10 
20 cm vastag erősen kötött vagy erősen kőtörmelékes anyag szállítással, 
elterítéssel 

0,76% 

7.11 30 cm termőtalaj vagy komposzt réteg kiépítése 3,40% 
7.12 Füvesítés talaj előkészítéssel, 4 dkg/m2 fűmag keverékkel 0,62% 

7.13 
Feltáró fúrások létesítése, talaj és talajvíz vizsgálatok elkészítése, a vizsgálati 
eredmények értékelése a meglévő eredményekkel összehasonlításban 

0,26% 

7.14 Talajvíz-figyelő kút, kútfej és vízföldtani napló készítése 0,05% 
  Összesen 13,00% 

 

 

8 NAGYHEGYES FELSZÁMOLÁS 

   
8 Tevékenység 

%-os arány teljes 
LOThoz 

8.1 Munkaterület átvétel, felvonulási létesítmények telepítése, mérnök elhelyezése 0,06% 
8.2 Bozót-és cserjeirtás és nyesedék aprítása, rakodása, szállítás komposztálóra 0,73% 

8.3 
Hulladék és talaj kitermelése gépi erővel, 18%-os terephajlásig I-IV. oszt. 
talajban, szállítás nélkül  

0,68% 

8.4 Hulladék átmeneti deponálása, válogatása, rostálása, belső anyagmozgatással 1,34% 
8.5 Rostálási durva frakció felrakása járműre 0,15% 

8.6 
Rostálási durva frakció és szenyezett talaj szállítása az átvevő Hulladékkezelő 
telepre 0,78% 

8.7 Hulladékelhelyezése hulladéklerakón 3,70% 

8.8 
Feltáró fúrások létesítése, talaj és talajvíz vizsgálatok elkészítése, a vizsgálati 
eredmények értékelése a meglévő eredményekkel összehasonlításban és 
kirostált anyag hasznosítás előtti mintavétele és vizsgálata 

0,13% 

8.9 Helyszínen maradó anyag rendezése, elterítése 0,22% 
8.10 Füvesítés talaj előkészítéssel, 4 dkg/m2 fűmag keverékkel 0,21% 

  Összesen 8,00% 
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9 SÁRÁND I. ÜTEMŰ 
REKULTIVÁCIÓ 

   
Srsz. Tevékenység 

%-os arány teljes 
LOThoz 

9.1 Munkaterület átvétel, felvonulási létesítmények telepítése, mérnök elhelyezése 0,06% 
9.2 Bozót-és cserjeirtás és nyesedék aprítása, rakodása, szállítás komposztálóra 0,40% 

9.3 
Hulladék felszedése, terítése gépi erővel,  18%-os terephajlásig, tömörítéssel 
szállítással, 50,1-200,0 m között (helyi átdeponálás) 

1,29% 

9.4 Hulladéktest formálása, felületképzés, tömörítés (gépi, kiegészítő kézi erővel) 0,41% 
9.5 20 cm vastag kiegyenlítő réteg készítése 1,13% 
9.6 400 g/m2-es geotextil védőréteg kiépítése 0,99% 
9.7 2,0 mm vastag HD-PE szigetelő lemez kiépítése 3,30% 
9.8 800 g/m2-es geotextil védőréteg kiépítése 1,22% 

9.9 
Természetes anyagú szivárgó paplan (k > 10 E-3 m/s), kavics szivárgó (20 cm), 
szállítással, elterítéssel 

1,32% 

9.10 
20 cm vastag erősen kötött vagy erősen kőtörmelékes anyag szállítással, 
elterítéssel 

1,01% 

9.11 30 cm termőtalaj vagy komposzt réteg kiépítése 3,09% 
9.12 Füvesítés talaj előkészítéssel, 4 dkg/m2 fűmag keverékkel 0,56% 

9.13 
Feltáró fúrások létesítése, talaj és talajvíz vizsgálatok elkészítése, a vizsgálati 
eredmények értékelése a meglévő eredményekkel összehasonlításban 

0,17% 

9.14 Talajvíz-figyelő kút, kútfej és vízföldtani napló készítése 0,05% 
  Összesen 15,00% 
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A DEBRECENI AGGLOMERÁCIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS 
TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-LERAKÓINAK REKULTIVÁCIÓJA 

KEOP 2.3.0/2F/09-2010-0006 
LOT III. 

   
1 ÁLMOSD I. ÜTEMŰ 

REKULTIVÁCIÓ 

   
Srsz. Tevékenység 

%-os arány teljes 
LOThoz 

1.1 
Munkaterület átvétel, felvonulási létesítmények telepítése, mérnök 
elhelyezése 

0,06% 

1.2 Bozót-és cserjeirtás és nyesedék aprítása, rakodása, szállítás komposztálóra 0,13% 

1.3 
Hulladék felszedése, terítése gépi erővel,  18%-os terephajlásig, tömörítéssel 
szállítással, 50,1-200,0 m között (helyi átdeponálás) 0,16% 

1.4 Hulladéktest formálása, felületképzés, tömörítés (gépi, kiegészítő kézi erővel) 0,19% 
1.5 20 cm vastag kiegyenlítő réteg készítése 0,54% 
1.6 400 g/m2-es geotextil védőréteg kiépítése 0,47% 
1.7 2,0 mm vastag HD-PE szigetelő lemez kiépítése 1,57% 
1.8 800 g/m2-es geotextil védőréteg kiépítése 0,58% 

1.9 
Természetes anyagú szivárgó paplan (k > 10 E-3 m/s), kavics szivárgó (20 
cm), szállítással, elterítéssel 

0,62% 

1.10 
20 cm vastag erősen kötött vagy erősen kőtörmelékes anyag szállítással, 
elterítéssel 

0,48% 

1.11 30 cm termőtalaj vagy komposzt réteg kiépítése 0,96% 
1.12 Füvesítés talaj előkészítéssel, 4 dkg/m2 fűmag keverékkel 0,17% 

1.13 Feltáró fúrások létesítése, talaj és talajvíz vizsgálatok elkészítése, a vizsgálati 
eredmények értékelése a meglévő eredményekkel összehasonlításban 

0,03% 

1.14 Talajvíz-figyelő kút, kútfej és vízföldtani napló készítése 0,04% 
  Összesen 6,00% 

 
 

2 BAGAMÉR I. ÜTEMŰ 
REKULTIVÁCIÓ 

   
Srsz. Tevékenység 

%-os arány teljes 
LOThoz 

2.1 Munkaterület átvétel, felvonulási létesítmények telepítése, mérnök elhelyezése 0,05% 
2.2 Bozót-és cserjeirtás és nyesedék aprítása, rakodása, szállítás komposztálóra 0,35% 

2.3 
Hulladék felszedése, terítése gépi erővel,  18%-os terephajlásig, tömörítéssel 
szállítással, 50,1-200,0 m között (helyi átdeponálás) 

1,23% 

2.4 Hulladéktest formálása, felületképzés, tömörítés (gépi, kiegészítő kézi erővel) 0,26% 
2.5 20 cm vastag kiegyenlítő réteg készítése 0,73% 
2.6 400 g/m2-es geotextil védőréteg kiépítése 0,63% 
2.7 2,0 mm vastag HD-PE szigetelő lemez kiépítése 2,12% 
2.8 800 g/m2-es geotextil védőréteg kiépítése 0,78% 

2.9 
Természetes anyagú szivárgó paplan (k > 10 E-3 m/s), kavics szivárgó (30 cm), 
szállítással, elterítéssel 

1,25% 

2.10 
30 cm vastag erősen kötött vagy erősen kőtörmelékes anyag szállítással, 
elterítéssel 

0,97% 

2.11 40 cm termőtalaj vagy komposzt réteg kiépítése 3,03% 
2.12 Füvesítés talaj előkészítéssel, 4 dkg/m2 fűmag keverékkel 0,41% 

2.13 
Feltáró fúrások létesítése, talaj és talajvíz vizsgálatok elkészítése, a vizsgálati 
eredmények értékelése a meglévő eredményekkel összehasonlításban 

0,15% 

2.14 Talajvíz-figyelő kút, kútfej és vízföldtani napló készítése 0,04% 
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  Összesen 12,00% 

 

3 FÜLÖP FELSZÁMOLÁS 

   
Srsz. Tevékenység 

%-os arány teljes 
LOThoz 

3.1 Munkaterület átvétel, felvonulási létesítmények telepítése, mérnök elhelyezése 0,06% 
3.2 Bozót-és cserjeirtás és nyesedék aprítása, rakodása, szállítás komposztálóra 0,12% 

3.3 
Hulladék és talaj kitermelése gépi erővel, 18%-os terephajlásig I-IV. oszt. 
talajban, szállítás nélkül  

0,42% 

3.4 Hulladék átmeneti deponálása, válogatása, rostálása, belső anyagmozgatással 1,00% 
3.5 Rostálási durva frakció felrakása járműre 0,09% 

3.6 
Rostálási durva frakció és szenyezett talaj szállítása az átvevő Hulladékkezelő 
telepre 

0,62% 

3.7 Hulladékelhelyezése hulladéklerakón 2,27% 

3.8 
Feltáró fúrások létesítése, talaj és talajvíz vizsgálatok elkészítése, a vizsgálati 
eredmények értékelése a meglévő eredményekkel összehasonlításban és 
kirostált anyag hasznosítás előtti mintavétele és vizsgálata 

0,12% 

3.9 Helyszínen maradó anyag rendezése, elterítése 0,13% 
3.10 Füvesítés talaj előkészítéssel, 4 dkg/m2 fűmag keverékkel 0,17% 

  Összesen 5,00% 

 

4 HAJDÚSÁMSON II. ÜTEMŰ 
REKULTIVÁCIÓ 

   
Srsz. Tevékenység 

%-os arány teljes 
LOThoz 

4.1 Munkaterület átvétel, felvonulási létesítmények telepítése, mérnök elhelyezése 0,06% 
4.2 Bozót-és cserjeirtás és nyesedék aprítása, rakodása, szállítás komposztálóra 0,69% 

4.3 
Hulladék felszedése, terítése gépi erővel,  18%-os terephajlásig, tömörítéssel 
szállítással, 50,1-200,0 m között (helyi átdeponálás) 

1,93% 

4.4 Hulladéktest formálása, felületképzés, tömörítés (gépi, kiegészítő kézi erővel) 1,32% 

4.5 
Kiegyenlítő és gázelvezető réteg:  30 cm osztályozott, apró szemcsés hulladék 
vagy stabilizált biohulladék vagy salak szállítással, elterítéssel 1,65% 

4.6 15 cm talaj és 15 cm humuszos talaj réteg kiépítése 5,21% 
4.7 Füvesítés talaj előkészítéssel, 4 dkg/m2 fűmag keverékkel 0,95% 
4.8 Süllyedésmérő pontok építése, geodéziai beméréssel 0,08% 

4.9 
Feltáró fúrások létesítése, talaj és talajvíz vizsgálatok elkészítése, a vizsgálati 
eredmények értékelése a meglévő eredményekkel összehasonlításban 

0,07% 

4.10 Talajvíz-figyelő kút, kútfej és vízföldtani napló készítése 0,04% 
  Összesen 12,00% 
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5 KOKAD FELSZÁMOLÁS 

   
Srsz. Tevékenység 

%-os arány teljes 
LOThoz 

5.1 Munkaterület átvétel, felvonulási létesítmények telepítése, mérnök elhelyezése 0,06% 
5.2 Bozót-és cserjeirtás és nyesedék aprítása, rakodása, szállítás komposztálóra 0,17% 

5.3 
Hulladék és talaj kitermelése gépi erővel, 18%-os terephajlásig I-IV. oszt. 
talajban, szállítás nélkül  

0,51% 

5.4 Hulladék átmeneti deponálása, válogatása, rostálása, belső anyagmozgatással 1,08% 
5.5 Rostálási durva frakció felrakása járműre 0,12% 

5.6 
Rostálási durva frakció és szenyezett talaj szállítása az átvevő Hulladékkezelő 
telepre 0,74% 

5.7 Hulladékelhelyezése hulladéklerakón 2,77% 

5.8 
Feltáró fúrások létesítése, talaj és talajvíz vizsgálatok elkészítése, a vizsgálati 
eredmények értékelése a meglévő eredményekkel összehasonlításban és 
kirostált anyag hasznosítás előtti mintavétele és vizsgálata 

0,15% 

5.9 Helyszínen maradó anyag rendezése, elterítése 0,16% 
5.10 Füvesítés talaj előkészítéssel, 4 dkg/m2 fűmag keverékkel 0,24% 

  Összesen 6,00% 

 

6 NYÍRÁBRÁNY I. ÜTEMŰ 
REKULTIVÁCIÓ 

   
Srsz. Tevékenység 

%-os arány teljes 
LOThoz 

6.1 Munkaterület átvétel, felvonulási létesítmények telepítése, mérnök elhelyezése 0,06% 
6.2 Bozót-és cserjeirtás és nyesedék aprítása, rakodása, szállítás komposztálóra 0,47% 

6.3 
Hulladék felszedése, terítése gépi erővel,  18%-os terephajlásig, tömörítéssel 
szállítással, 50,1-200,0 m között (helyi átdeponálás) 

1,33% 

6.4 Hulladéktest formálása, felületképzés, tömörítés (gépi, kiegészítő kézi erővel) 0,29% 
6.5 20 cm vastag kiegyenlítő réteg készítése 0,81% 
6.6 400 g/m2-es geotextil védőréteg kiépítése 0,70% 
6.7 2,0 mm vastag HD-PE szigetelő lemez kiépítése 2,36% 
6.8 800 g/m2-es geotextil védőréteg kiépítése 0,87% 

6.9 
Természetes anyagú szivárgó paplan (k > 10 E-3 m/s), kavics szivárgó (30 cm), 
szállítással, elterítéssel 

1,39% 

6.10 
30 cm vastag erősen kötött vagy erősen kőtörmelékes anyag szállítással, 
elterítéssel 

1,08% 

6.11 40 cm termőtalaj vagy komposzt réteg kiépítése 4,70% 
6.12 Füvesítés talaj előkészítéssel, 4 dkg/m2 fűmag keverékkel 0,64% 

6.13 
Feltáró fúrások létesítése, talaj és talajvíz vizsgálatok elkészítése, a vizsgálati 
eredmények értékelése a meglévő eredményekkel összehasonlításban 0,26% 

6.14 Talajvíz-figyelő kút, kútfej és vízföldtani napló készítése 0,04% 
  Összesen 15,00% 
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7 NYÍRACSÁD II. ÜTEMŰ 
REKULTIVÁCIÓ 

   
Srsz. Tevékenység 

%-os arány teljes 
LOThoz 

7.1 Munkaterület átvétel, felvonulási létesítmények telepítése, mérnök elhelyezése 0,06% 
7.2 Bozót-és cserjeirtás és nyesedék aprítása, rakodása, szállítás komposztálóra 0,50% 

7.3 
Hulladék felszedése, terítése gépi erővel,  18%-os terephajlásig, tömörítéssel 
szállítással, 50,1-200,0 m között (helyi átdeponálás) 

2,08% 

7.4 Hulladéktest formálása, felületképzés, tömörítés (gépi, kiegészítő kézi erővel) 0,61% 

7.5 
Kiegyenlítő és gázelvezető réteg:  20 cm osztályozott, apró szemcsés hulladék 
vagy stabilizált biohulladék vagy salak szállítással, elterítéssel 

0,77% 

7.6 20 cm talaj és 20 cm humuszos talaj réteg kiépítése 5,04% 
7.7 Füvesítés talaj előkészítéssel, 4 dkg/m2 fűmag keverékkel 0,69% 
7.8 Süllyedésmérő pontok építése, geodéziai beméréssel 0,04% 

7.9 
Feltáró fúrások létesítése, talaj és talajvíz vizsgálatok elkészítése, a vizsgálati 
eredmények értékelése a meglévő eredményekkel összehasonlításban 

0,16% 

7.10 Talajvíz-figyelő kút, kútfej és vízföldtani napló készítése 0,05% 
  Összesen 10,00% 

 

8 NYÍRADONY I. ÜTEMŰ 
REKULTIVÁCIÓ 

   
Srsz. Tevékenység 

%-os arány teljes 
LOThoz 

8.1 Munkaterület átvétel, felvonulási létesítmények telepítése, mérnök elhelyezése 0,06% 
8.2 Bozót-és cserjeirtás és nyesedék aprítása, rakodása, szállítás komposztálóra 0,39% 
8.3 Bontási munkák, törmelék elszállítással 0,03% 

8.4 
Hulladék felszedése, terítése gépi erővel,  18%-os terephajlásig, tömörítéssel 
szállítással, 50,1-200,0 m között (helyi átdeponálás) 

0,81% 

8.5 Hulladéktest formálása, felületképzés, tömörítés (gépi, kiegészítő kézi erővel) 0,46% 
8.6 20 cm vastag kiegyenlítő réteg készítése 1,30% 
8.7 400 g/m2-es geotextil védőréteg kiépítése 1,13% 
8.8 2,0 mm vastag HD-PE szigetelő lemez kiépítése 3,78% 
8.9 800 g/m2-es geotextil védőréteg kiépítése 1,39% 

8.10 
Természetes anyagú szivárgó paplan (k > 10 E-3 m/s), kavics szivárgó (30 cm), 
szállítással, elterítéssel 

2,22% 

8.11 
30 cm vastag erősen kötött vagy erősen kőtörmelékes anyag szállítással, 
elterítéssel 

1,74% 

8.12 40 cm termőtalaj vagy komposzt réteg kiépítése 3,98% 
8.13 Füvesítés talaj előkészítéssel, 4 dkg/m2 fűmag keverékkel 0,54% 

8.14 
Feltáró fúrások létesítése, talaj és talajvíz vizsgálatok elkészítése, a vizsgálati 
eredmények értékelése a meglévő eredményekkel összehasonlításban 

0,13% 

8.15 Talajvíz-figyelő kút, kútfej és vízföldtani napló készítése 0,04% 
  Összesen 18,00% 
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9 NYÍRMÁRTONFALVA FELSZÁMOLÁS 

   
Srsz. Tevékenység 

%-os arány teljes 
LOThoz 

5.1 Munkaterület átvétel, felvonulási létesítmények telepítése, mérnök elhelyezése 0,06% 
5.2 Bozót-és cserjeirtás és nyesedék aprítása, rakodása, szállítás komposztálóra 0,16% 

5.3 
Hulladék és talaj kitermelése gépi erővel, 18%-os terephajlásig I-IV. oszt. 
talajban, szállítás nélkül  

0,64% 

5.4 Hulladék átmeneti deponálása, válogatása, rostálása, belső anyagmozgatással 1,24% 
5.5 Rostálási durva frakció felrakása járműre 0,14% 

5.6 
Rostálási durva frakció és szenyezett talaj szállítása az átvevő Hulladékkezelő 
telepre 0,73% 

5.7 Hulladékelhelyezése hulladéklerakón 3,47% 

5.8 
Feltáró fúrások létesítése, talaj és talajvíz vizsgálatok elkészítése, a vizsgálati 
eredmények értékelése a meglévő eredményekkel összehasonlításban és 
kirostált anyag hasznosítás előtti mintavétele és vizsgálata 

0,14% 

5.9 Helyszínen maradó anyag rendezése, elterítése 0,20% 
5.10 Füvesítés talaj előkészítéssel, 4 dkg/m2 fűmag keverékkel 0,22% 

  Összesen 7,00% 

 

10 ÚJLÉTA-VÁMOSPÉRCS II. ÜTEMŰ 
REKULTIVÁCIÓ 

   
Srsz. Tevékenység 

%-os arány teljes 
LOThoz 

10.1 Munkaterület átvétel, felvonulási létesítmények telepítése, mérnök elhelyezése 0,06% 
10.2 Bozót-és cserjeirtás és nyesedék aprítása, rakodása, szállítás komposztálóra 0,47% 

10.3 
Hulladék felszedése, terítése gépi erővel,  18%-os terephajlásig, tömörítéssel 
szállítással, 50,1-200,0 m között (helyi átdeponálás) 

1,55% 

10.4 Hulladéktest formálása, felületképzés, tömörítés (gépi, kiegészítő kézi erővel) 0,61% 

10.5 
Kiegyenlítő és gázelvezető réteg:  20 cm osztályozott, apró szemcsés hulladék 
vagy stabilizált biohulladék vagy salak szállítással, elterítéssel 

0,76% 

10.6 20 cm talaj és 20 cm humuszos talaj réteg kiépítése 4,70% 

10.7 Füvesítés talaj előkészítéssel, 4 dkg/m2 fűmag keverékkel 0,64% 
10.8 Süllyedésmérő pontok építése, geodéziai beméréssel 0,04% 

10.9 
Feltáró fúrások létesítése, talaj és talajvíz vizsgálatok elkészítése, a vizsgálati 
eredmények értékelése a meglévő eredményekkel összehasonlításban 

0,13% 

10.10 Talajvíz-figyelő kút, kútfej és vízföldtani napló készítése 0,04% 
  Összesen 9,00% 
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6. sz. melléklet 

 

ÚTMUTATÓ 

 

 

A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHE Z ÉS AZ ÉPÍTÉSI 

SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ  

 

 

 

 

 

 

Ez a segédlet kizárólag a KEOP projektek megvalósítási fázisában felmerülő változtatási 

eljárások és vállalkozói követelések esetében használható fel, de fontos megjegyezni, hogy ez 

a segédlet nem helyettesítheti a FIDIC szerződések teljesítése során szerzett tapasztalatot, 

amely nélkül nem lehet összetett, a kivitelezés időszakában jelentkező, néha jogi 

szakismereteket is igénylő feladatokat megoldani. 
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1. A Közreműködő Szervezet (KSZ), az NFÜ Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya 

(KFF) és a Mérnök szerepe az építési szerződés teljesítése során 

 

A projekt kivitelezése során felmerült pótmunkák elszámolhatóságának és közbeszerzési szempontból 

történő megalapozottságának a vizsgálata a Változtatási eljárásokban, valamint a Vállalkozói 

követelések elbírálása során elengedhetetlen a szabálytalanságok, és ebből adódóan a projektre 

biztosított EU támogatás visszafizetésének elkerülése érdekében.   

 

A KSZ összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási 

Szerződés) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói 

követeléssel érintett műszaki tartalommal. Az elszámolhatósági vizsgálat során megállapításra kerül, 

hogy a pótmunka költségei finanszírozhatóak-e a projektre biztosított forrásokból: amennyiben a projekt 

alapdokumentumai alapján a költségek nem elszámolhatóak a projekt keretében, a felmerülő többlet 

költségek csak és kizárólag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a tartalékkeret egésze, 

vagy egy része még rendelkezésre áll az építési szerződés költségvetésében. Ugyanez vonatkozik arra az 

esetre, amikor a KSZ megítélése szerint a Megrendelő oldalán felmerülő körülmények közbeszerzési 

szempontból (előre nem láthatóság) nem igazolják a Változtatás vagy a Vállalkozói követelés alapjául 

szolgáló pótmunka elvégzését.  

 

A 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet (Kr.) 44.§ (1) és (2) bekezdése alapján a KSZ a KFF véleményének 

beszerzése előtt fentiek tekintetében csak előzetes jogi álláspontot ad. A Változtatási javaslat vagy a 

Vállalkozói követelés támogathatóságához szükséges a KFF közbeszerzési-jogi szempontú egyetértő 

véleménye is. 

 

A Mérnök alapvető feladata a Vállalkozási szerződésben foglalt műszaki tartalom végrehajtásának 

felügyelete műszaki és pénzügyi szempontból. További feladata az esetlegesen felmerülő vitás kérdések 

tisztázása, a Megrendelői döntés előkészítése: a Mérnök szakmailag vizsgálja meg a Változtatás, a 

Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka műszaki megfelelőségét, a hozzá kapcsolódó 

költségek nagyságát és a Vállalkozó oldalán felmerülő körülményeket.  

 

 

2. Változtatási eljárás, Vállalkozói követelés – Tartalékkeret 

 

2.1  Változtatások, Vállalkozói követelések kezdeményezése 

 

Változtatást kezdeményezhet a Mérnök a FIDIC 13.1 alapján Változtatási utasítás kiadásával és a 

Vállalkozó a FIDIC 13.2 alapján Vállalkozói javaslat benyújtásával. Továbbá a Mérnök 

Változtatási javaslatot kérhet be a Vállalkozótól a FIDIC 13.3 alapján. 
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A FIDIC 13.1 alapján a Mérnök által kiadott Változtatási utasítást nem előzi meg Vállalkozói javaslat, 

azt a Mérnök a megvalósíthatóságra és az árra vonatkozó előzetes megállapodás nélkül adja ki. Ha a 

Vállalkozó az utasításnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a teljesítésre vonatkozó határidő 

hosszabbítási és/vagy többletköltség igénye keletkezik, a FIDIC 20.1 alapján Vállalkozói követelést 

nyújthat be.   
 

A FIDIC 13.2 és 13.3 alapján a Vállalkozó által benyújtott Vállalkozói javaslatban a Vállalkozó 

részletes előterjesztést készít, amelyhez mellékeli a változtatással kapcsolatos, a változtatást alátámasztó 

valamennyi dokumentumot is. A Változtatási javaslatnak tartalmaznia kell a Vállalkozó határidő 

hosszabbítási és/vagy többletköltség igényét is, így arra a FIDIC 20.1 alapján Vállalkozói követelést 

benyújtani már nem kell. 

 

Nem keverendő össze a Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), a Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 

13.3) és a Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1): 

 

-   A Vállalkozói követelés elsősorban nem műszaki tartalomváltozással járó olyan munka elvégzésnek 

a következménye, amely valamely esemény, körülmény kiküszöböléséhez szükséges a kivitelezés 

zökkenőmentes folytatásának a céljából (pl.: szivattyúzás nagyobb hóolvadás, eső után; csatorna 

nyomvonalában használaton kívüli közmű átvágása; helyszíni alappont áthelyezés stb.).   

  

-  A Vállalkozói követelés másodsorban, a Mérnök által a FIDIC 13.1 alapján kiadott, műszaki 

tartalomváltozásra irányuló Változtatási utasítás következménye is lehet. Ilyen utasítást a Mérnök 

jellemzően csak olyan kisebb fokú műszaki tartalomváltozásokra ad ki, amelyek esetében a Mérnök 

nem látja szükségét előzetes költségkalkulációnak, részletes műszaki bemutatásnak. Ebben az 

esetben tehát nincs szó Vállalkozói javaslatról csak Mérnök által kiadott Változtatási utasításról, 

amelynek azonban lehet a következménye Vállalkozói követelés. 

 

-   Változtatásra irányuló munka csak a FIDIC 13.1 szerinti Változtatási utasítás kiadása vagy a 

Vállalkozó által a FIDIC 13.2 vagy 13.3 benyújtott Változtatási javaslat Mérnök általi 

jóváhagyása után hajtható végre. A Vállalkozói követelés benyújtását azonban megelőzheti az 

annak alapjául szolgáló esemény kiküszöbölése, munka elvégzése.   

 

A FIDIC 20.1 alapján a Vállalkozói követelés jogszerűségének előfeltétele, hogy Vállalkozó a 

követelésére okot adó körülményt, eseményt Mérnöknek bejelentse onnantól számított 28 napon 

belül, hogy a körülményről, eseményről tudomást szerzett vagy tudomást kellet volna szereznie.  

A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC pontra történő utalást, amely a 

követelés jogcíme. Továbbá azt a tényt, hogy várhatóan Vállalkozó többletköltség kifizetésére és/vagy 

határidő hosszabbításra (pontos összeg/határidő meghatározása nélkül) követelést fog benyújtani.  
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A bejelentés után történik meg magának a követelésnek a benyújtása, amelyre 42 nap vagy a 

Mérnök és a Vállalkozó közötti megállapodás szerinti határidő áll rendelkezésre. A bejelentéseket 

sorszámozva kell benyújtani, akár csak a Vállalkozói követeléseket, azonban ez utóbbiakat nem 

szükséges bejelentésenként elkészíteni, azaz több bejelentés összefoglalását is magába foglalhatja egy 

követelés.    

 

A FIDIC alábbi alcikkelyei kifejezetten meghatározzák azokat az eseteket, amelyek bekövetkezésekor a 

Vállalkozó, a FIDIC 20.1 alapján szabályozott módon, többletköltség kifizetésére és/vagy teljesítési 

időtartam hosszabbítására lehet jogosult. A szerződéssel összefüggésben természetesen más okból is 

lehet FIDIC 20.1 szerinti követelése a Vállalkozónak, amelyet a Mérnöknek kell elbírálnia. Ugyanakkor 

az alábbi alcikkelyek  valamelyikére történő hivatkozása esetén csak az adott alcikkelyben 

meghatározottakra terjedhet ki követelése. 

 
• 1.9 Tervek vagy utasítások késedelme     (költség+idő) 
• 1.9 Hibák a megrendelő követelményeiben (Sárga FIDIC) (költség + idő) 
• 2.1 A helyszínre való bejutás joga (költség + idő) 
• 4.7 Kitűzés        (költség + idő) 
• 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények    (költség+idő) 
• 4.24 Régészet        (költség+idő) 
• 7.4 Üzempróbák    (költség+idő) 
• 8.4 Megvalósítás időtartalmának meghosszabbítása   (idő) 
• 8.5 Hatóságok által okozott késedelmek    (idő) 
• 8.9 Felfüggesztés következményei      (költség+idő) 
• 10.3 Beavatkozás az átvételkori próbákba     (költség + idő) 
• 12.2 Elhalasztott Üzempróbák  (Sárga FIDIC)   (költség) 
• 12.4 Befejezés utáni üzempróbák sikertelensége (Sárga FIDIC) (költség) 
• 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások   (költség+idő) 
• 16.1 Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére   (költség) 
• 17.3-17.4 A Megrendelő kockázati körébe tartozó események és azok következményei  

  (költség) 
• 19.4 Vis Maior következményei     (költség) 

 

2.2 Változtatási javaslatok és Vállalkozói követelések jóváhagyása a 
Mérnök, a Megbízó és a KSZ részéről 

 

A Változtatás és a Vállalkozói követelés szándékát és tartalmát a Megrendelő, a Mérnök vagy a 

Mérnökön keresztül a Vállalkozó előzetesen, koncepcionálisan kell egyeztesse KSZ felelős 

projektmenedzserével (pl. kooperációs megbeszélésen, FI-n történő megbeszélésen stb.) és csak 

ezután kezdhető meg a Változtatási javaslat vagy a Vállalkozói követelés kidolgozása. Abban az 

esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Változtatási utasítás eredménye, a 

koncepcionális egyeztetést az utasítás kiadását megelőzően kell megtartani. 

 

Abban az esetben, ha a Mérnök és a Megrendelő nem tartja szükségesnek a koncepcionális egyeztetést, 

mivel olyan változtatás vagy követelés alapjául szolgáló munkáról, körülményről van szó, amelyek az 

általános tapasztalataik alapján nem vetnek fel sem elszámolhatósági, sem közbeszerzési kérdéseket, 
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akkor attól eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentős a kockázata annak, hogy a KSZ-hez jóváhagyásra 

benyújtott Változtatási javaslatot vagy Vállalkozói követelést és azok támogatásból történő kifizetését 

KSZ elutasítja. Továbbá ilyen esetekben KSZ-t nem köti a jóváhagyásra az alábbi 2.2.2 pontban 

meghatározott határidő. 

 

A koncepcionális egyeztetés során a KSZ meg tudja vizsgálni, hogy adott projekt szempontjából 

valamely pluszmunka költsége felvethet-e elszámolhatósági vagy közbeszerzési problémát. 

Hangsúlyozandó, hogy ekkor még nem áll rendelkezésre a kidolgozott Változtatási javaslat vagy 

Vállalkozói követelés, így ezek hivatalos jóváhagyásáról vagy éppen elutasításáról sem beszélhetünk. 

Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt. alapján KSZ csupán 

tájékoztatást, segítséget nyújt elszámolhatósági és közbeszerzési kérdésekben a szerződést kötő feleknek 

és a Mérnöknek.  Az egyeztetést követően célszerű a munka jellegének és mennyiségének pontos 

meghatározása, valamint szükségszerűségének vizsgálata.  

 

Az egyeztetés elősegíti, hogy a KSZ-hez később hivatalosan benyújtott, már elkészített Változtatási 

javaslat vagy Vállalkozói követelés tartalma ne legyen ismeretlen a projektmenedzser előtt, és azokat az 

alábbi 2.2.2 pontban meghatározott határidőn belül el tudja bírálni. A koncepcionális egyeztetés célja, 

hogy ne a Változtatási javaslatok vagy Vállalkozói követelések elkészítése és KSZ-hez történő 

benyújtása után derüljön ki, hogy az annak alapjául szolgáló munka a projektből semmi esetre 

sem finanszírozható. 

 

A KSZ által alkalmazott minta közbeszerzési dokumentáció kivitelezési szerződésének értelmében 

a Mérnöknek nincs joga a Változtatásokat, valamint a Vállalkozói követeléseket a Megrendelő 

jóváhagyása nélkül jóváhagyni, azokhoz csak hozzájárulhat. Megrendelőnek ugyanakkor a KSZ 

jóváhagyását kell kérnie a Változtatási javaslatokhoz és a Vállalkozói követelésekhez a változással 

érintett műszaki tartalom és/vagy a többletköltségek támogatásból történő finanszírozhatósága 

érdekében. 

 

Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Változtatási utasítás 

eredménye, akkor a követelést megelőző Változtatási utasítás kiadásához csak a Megrendelő 

jóváhagyása szükséges.  

(A pontos eljárásrendet rögzíti a 3. függelék folyamatábrája.) 

 

2.2.1  A Változtatási javaslat és a Vállalkozói követelés tartalmát az 1. és a 2. függelék tartalmazza.  

2.2.2    Jóváhagyási határidők 

 

A Vállalkozó Változtatási javaslatát, Vállalkozói követelését a Megrendelő, a Mérnöktől történő 

kézhezvételét követő, 5 munkanapon belül továbbítja a KSZ felé a saját jóváhagyásával és a Mérnök 

hozzájárulásával együtt.  
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KSZ a Változtatási javaslatnak, Vállalkozói követelésnek hozzá történő beérkezését követő 10 

munkanapon belül válaszol Megrendelő részére előzetes jogi álláspontját kifejtve. 

 

Megrendelő a keletkezett dokumentumokat, az KSZ előzetes jogi álláspontjának  kézhezvételét 

követően, azonnal megküldi a KFF-nek.  

 

A KFF-nek a Kr. 44.§ (2)-(5) bekezdéseiben rögzített folyamat eredményeként tett észrevételei alapján 

módosított dokumentumokat a Megrendelő megküldi KSZ-nek. A KSZ a módosított dokumentumok 

tartalmával történő egyetértése esetén, azokat jóváhagyja (szerződés módosítás ellenjegyzése).    

 
A szükséges jóváhagyások (Megrendelő, KSZ) beszerzését követően Mérnök 
sorszámozva hagyja jóvá a Változtatási javaslatokat és a Vállalkozói követeléseket. 

 

2.2.3     A Változtatások és Vállalkozói követelések elszámolása 

 

A változtatásokból eredő és az adott projekt szempontjából elszámolható, Vállalkozónak járó 

többletköltségek kifizetése a szerződés tartalékkeretének terhére történik. Ugyanígy a tartalékkeret 

terhére történik az elfogadott követelés kifizetése is. 

 
2.3  A tartalékkeret felhasználása és a közbeszerzési törvény  
 

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 pontja szerint meghatározott feltételes összegből és/vagy a 13.6 pont 

szerinti napi díjas munkákból állhat. A Vállalkozó ajánlatában szereplő Egyösszegű Ajánlati Ár és a 

Tartalékkeret együttesen adja ki a Szerződés Elfogadott Végösszegét. A kivitelezés során a 

kiigazításokat is magában foglaló összeg a Szerződéses Ár (alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár).  

 
Tartalékkeretből a pótmunka kifizetésének nincs akadálya, amennyiben: 

-  a fentebb már részletezettek alapján elszámolhatósági kérdést nem vet fel,  

- a szerződéskötéskor az egyik fél által sem előre látható ok következtében beállott, valamelyik fél 
lényeges jogos érdekét sértő körülmény miatt van szükség az adott pótmunkára,  

- a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján 
meghatározott részét módosítja a pótmunka. 

 

Tehát a Kbt. szerződésmódosításra (Kbt. 303. §) vonatkozó előírásainak is érvényesülniük kell a 
tartalékkeret - közbeszerzési eljárás lefolytatása nélküli - felhasználásához. Amennyiben a 
pótmunka kiegészítő vagy új építési beruházásnak tekinthető - azaz elvégzésével nem pusztán a 
szerződésbe foglalt műszaki tartalom módosul -, a Kbt. 125.§ (3) bekezdése alapján, hirdetmény 
nélküli tárgyalásos eljárást kell indítani, még akkor is, ha rendelkezésre áll a tartalékkeret. 
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3. Az Útmutatóban leírt eljárásrendtől történő eltérés kockázata 

 

Ha a szerződő felek (Megrendelő, Vállalkozó) nem a jelen Útmutatóban foglaltaknak megfelelően 

járnak el (lsd. 2.2.2 utolsó mondata), és ennek következményeként a KSZ utólag az adott pótmunka 

költségének vagy a változással érintett műszaki tartalomnak a szerződésben biztosított támogatásból 

történő finanszírozását nem hagyja jóvá, az teljes egészében a szerződő feleket terheli. Ugyanígy, ha 

egy határidő hosszabbítást nem hagy jóvá utólag a KSZ, az eredeti teljesítési határidő után felmerült 

költségek nem finanszírozhatók támogatásból. 

 

 

 

 

 

Mellékletek: 1-3 Függelékek 
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1. Függelék 

 

Változtatási Javaslat tartalmi követelményei 
 

 
1. Általános adatok 

 
• Változtatási Javaslat sorszáma 
• Kérelmező megnevezése 
• Kérelem időpontja 
• Szerződés száma 

 

 
2. Szerződésben rögzített műszaki tartalom az Ajánlat szerint 

 
• Szerződésre való hivatkozás (Kötetszám, oldalszám, rajzszám) 
• A Szerződésben szereplő műszaki tartalom rövid leírása, bemutatása 

 

 
3. Változtatási Javaslat  

 
• Hivatkozás a csatolt melléklet(ek)re (melléklet száma, rajz száma) 
• Változtatási Javaslat részletes leírása [13.2 (i)-(iv) szerinti besorolás, 13.3 (a)-(c) 

szerinti tartalom] 
• Változtatási Javaslat szükségességének indoklása az alábbi kategóriák szerint: 

adminisztrációs ok, műszaki ok, pénzügyi ok, ütemezési ok, egyéb ok 

 

 
4. Változtatási Javaslat hatása a projekt egészére 

 
• A hatás becslése (1-nincs hatással, 2-kismértékű, 3-közepes, 4-jelentős,5-kiemelkedő) 

pénzügyi, határidő, műszaki specifikáció és egyéb tekintetben 
• Az egyes hatások szöveges leírása (pénzügyi hatások, határidőre gyakorolt hatás 

(részletes indoklás szükséges, ütemtervvel kiegészített), műszaki változás) 

 

 
5. Változtatási Javaslatot készítő neve, beosztása, aláírása  

 

 
6. Mellékletek 
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2. Függelék 

 

 
Vállalkozói Követelések (Claimek) összeállítása és formája 
 

Borítólap 

 

Tartalomjegyzék 

 

Összefoglaló 

Hivatkozás Szerződéses Feltételek vonatkozó cikkelyére 

Követelés tárgyának rövid leírása 

követelt összeg és/vagy időtartam 

 
1 A Létesítmény rövid ismertetése 

Projekt rövid ismertetése (helyszín, projekt egy mondatos ismertetése, finanszírozás összetétele, 

Megrendelő, Szerződéskötő Hatóság) 

 

2.  A Beruházás mérföldkövei 

Általános fontosabb adatok: Versenyajánlat benyújtása, Szerződés aláírása, Szerződés összege, 

Tartalékkeret, felhasznált Tartalékkeret, Munkakezdési Utasítás 

 

3.  A Vállalkozói Követelés  

 

3.1. A Vállalkozó Követelés részletes ismertetése 

A követelés pontos meghatározása 

 

3.2. Vállalkozói Követeléssel kapcsolatos események 

Követeléssel kapcsolatos események kronológiai ismertetése, tárgyalások, levelek, 

kooperációs jegyzőkönyvek, releváns kivonat a Tenderdokumentációból, Építési Naplóból. 

Vállalkozói Követelés bejelentése és Mérnök esetleges válasza, utasítása a követelés részletes 

kidolgozására. 

 

3.3. A Vállalkozói Követelés indoklása, alátámasztása 

Tenderdokumentáció kivonat, Szerződéses Feltételek, jogszabályok, táblázatok, kimutatások 

 

3.4. A Vállalkozói Követelés elszámolása 

       Kellő részletezettségű, elemi követeléstételekre bontott, jól követhető költségvetéssel és 

összesítővel kell elkészíteni 
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                  A követelés tételeknek tartalmaznia kell: 

 

a)  a követelés alapjául szolgáló munkatétel tételszámát 

 

                        b) a követelés alapjául szolgáló munkatétel pontos műszaki tartalmát, beleértve a 

beépítésre került anyag, termék, berendezés megnevezését, műszaki paramétereit, 

típusát, valamint a beépítés körülményeit stb.  

 

                             A munkatétel anyagköltségét - különösen az egyedi, speciális anyagok, termékek, 

berendezések beépítése esetén - beszerzési/alvállalkozói számlával kell igazolni. 

 

 

4.  Mellékletek 

Szerződés kivonata 

Vonatkozó levelezések 

Tervrajz részletek 

Fényképek 

Számlák, bizonylatok mellékelése a követelés tételek anyagköltségének elszámolásához, 

elbírálásához 

  Gépbérleti szerződés  
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3. Függelék 
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V. MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK, 
FORMANYOMTATVÁNYOK



A „Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 című Projekt eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és 

bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátása. 

 

Mellékletek 
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MELLÉKLETEK: NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK 

 

Sorszám  Megnevezés 

M0 Az ajánlat kötelező tartalomjegyzéke 

Ajánlat els ő lapjainak formanyomtatványai  

M1 Felolvasólap 

M2 Ajánlati nyilatkozat  

Az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet el őtt teend ő, 
illetve közjegyz ő által hitelesítend ő nyilatkozat mintája 

M3 Nyilatkozat kizárási feltételek tekintetében – Ajánlattevő(k) tölti(k) ki 

M4 Nyilatkozat kizárási feltételek tekintetében – A közbeszerzés értékének 10 %-át 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt Alvállalkozó(k), illetve az erőforrást 
nyújtó szervezetek tölti(k) ki 

Egyéb ajánlattev ői nyilatkozatok 

M5 Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (1) c) pontja tekintetében 

M6 Nyilatkozat a Kbt. 67.§ (3) a) pontja tekintetében 

M7 Nyilatkozat a Kbt. 67.§ (3) d) pontja tekintetében 

 

Formanyomtatványok 

M8 Szakmai önéletrajz 

M9 Nyilatkozat nyelvismeret tekintetében 

M10 Nyilatkozat a rendelkezésre állásról 

M11 Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásokról 

M12 Nyilatkozat az erőforrások rendelkezésre állásáról - az erőforrást nyújtó 
szervezet(ek) tölti ki  

M13 Nyilatkozat iroda/kirendeltség fenntartásáról 

M14 Ajánlati bankgarancia formanyomtatványa 

M15 Biztosító által kiállított kötelezvény formanyomtatványa 
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                         0. Az ajánlat kötelez ő tartalomjegyzéke 
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bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátása. 

 

Mellékletek 
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KÖTELEZŐ TARTALOMJEGYZÉK 

A Kbt. 54. § (2) bekezdése szerinti jegyzéket az alábbi felsorolás tartalmazza.  

 Oldalszám 

Felolvasólap  

(M1 melléklet) 

 

Ajánlati nyilatkozat 

(M2 melléklet) 

 

Tartalomjegyzék  

(Oldalszámokkal ellátva, M0 melléklet) 

 

I. Rész: Szakmai ajánlat   

II. Rész: Pénzügyi ajánlat  

Pénzügyi ajánlat  

III. Rész: Igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok  

Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt 
hatályos megállapodása 

(Amennyiben közös az ajánlattétel.) 

 

Cégkivonat (az ajánlattételi határidő lejárta napjától számított 30 
napnál nem régebbi) 

Változásbejegyzési kérelem cégbíróságra érkeztetett másolata 
(amennyiben a cég valamely adata módosítás alatt van) 

 

Aláírási címpéldány  

Annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő 
nyilatkozatokat az ajánlattevő, a 10% feletti alvállalkozó, valamint az 
erőforrást nyújtó szervezet képviseletére jogosult személy írta alá.  

        Meghatalmazás esetén a meghatalmazás is csatolandó. 

 

Ajánlattev ő(k), a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) és e rőforrást 
nyújtó szervezetek igazolásai és nyilatkozatai a ki záró okok 
tekintetében 

 

Ajánlattev ő nyilatkozata 

a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontjai, a Kbt. 61. § (1) bekezdése a)-
d) pontjai tekintetében, valamint a tekintetben, hogy a közbeszerzés 
értékének 10%-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozójával szemben nem állnak fenn a Kbt. 60. § (1) 
bekezdése, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában 
meghatározott kizáró okok.  

(M3 melléklet) 
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Mellékletek 
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 Oldalszám 

A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben  igénybe 
venni kívánt alvállalkozó nyilatkozata   

a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontjai, a 61. § (1) bekezdés a)-d) 
pontjában meghatározott kizáró okok tekintetében. 

(M4 melléklet) 

 

Az erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozata   

a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)- i) pontjai, a 61. § (1) bekezdés a)-d) 
pontjában meghatározott kizáró okok tekintetében. 

(M4 melléklet) 

 

NAV igazolás vagy az érintett ország illetékes hatóságának igazolása, 
amennyiben nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti 
köztartozásmentes adózói adatbázisban 

(A Kbt. 60.§ (1) bekezdés e) pontja tekintetében, amely az 
eredményhirdetés felhívásban megjelölt időpontját legfeljebb 1 évvel 
megelőzően kelt.) 

 

Ajánlattev ő(k), alvállalkozó(k) és er őforrást nyújtó szervezetek 
igazolásai a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igaz olására 

 

Éves beszámolók 

az ajánlati felhívás III.2.2) pontjában meghatározottak szerint.  

(A Kbt. 66.§ (1) b) pontja tekintetében) 

 

Nyilatkozat 

az ajánlati felhívás III.2.2) pontjában meghatározottak szerint.  

(A Kbt. 66.§ (1) c) tekintetében. M5 melléklet)  

 

Pénzügyi intézményt ől származó nyilatkozat  

az ajánlati felhívás III.2.2) pontjában meghatározottak szerint 

     ( A Kbt. 66.§ (1) a) pontja tekintetében) 

 

Szakmai felel ősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolás 

az ajánlati felhívás III.2.2) pontjában meghatározottak szerint 

     ( A Kbt. 66.§ (1) d) pontja tekintetében) 
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 Oldalszám 

Ajánlattev ő(k), alvállalkozó(k) és er őforrást nyújtó szervezetek 
igazolásai a m űszaki, ill. szakmai alkalmasság igazolására 

 

Nyilatkozat  

a Kbt. 67.§ (3) bekezdés a) pontja tekintetében, valamint a Kbt. 68. § 
(1) bekezdése szerinti igazolások (M6 melléklet) 

 

Nyilatkozat  

a Kbt. 67.§ (3) bekezdés d) pontja tekintetében (M7 melléklet) 

 

Szakértők aláírt önéletrajzai 

(Minden szakértőnek be kell adni. M8 melléklet 

 

Személyzet végzettségét igazoló dokumentumok , beleértve az 
ajánlati felhívás III.3.1. pontjában meghatározott jogszabálynak való 
megfelelésről szóló igazolásokat is 

(Minden szakértőnek be kell adni vagy nyilatkozat a Közbeszerzések 
Tanácsának útmutatója (KÉ 2011. évi 118. szám; 2011. október 10.) 
szerinti nyilvántartások valamelyikében való szereplésről) 

 

Nyilatkozat nyelvismeret tekintetében  

(Minden szakértőnek be kell adni. M9 melléklet) 

 

Nyilatkozat a rendelkezésre állásról 

(M10 melléklet) 

 

Kimutatás az éves statisztikai állományi létszámról  a Kbt. 67.§ (3) 
bekezdés c) pontja alapján  

 

ISO 9001 tanúsítvány másolata vagy a min őség biztosítása 
érdekében tett, ezekkel egyenérték ű minőségbiztosítási 
intézkedések leírása 

(A Kbt. 67.§ (3) f) pontja tekintetében) 

 

ISO 14001 vagy EMAS tanúsítvány másolata, vagy ezek kel    
egyenérték ű környezetvédelmi intézkedéseknek a leírása  

( A Kbt. 67.§ (3) i) pontja tekintetében) 

 

Nyilatkozat iroda/ kirendeltség fenntartásáról ( M14 melléklet)  

( A Kbt. 67.§ (3) bekezdés e) pontja tekintetében)  

 

A Kbt. 65. § (3) bekezdésének alkalmazása esetén az erőforrást 
nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozata (M13 
melléklet) 

 

Egyéb igazolások, dokumentumok  
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 Oldalszám 

Igazolás  

a dokumentáció megvásárlásáról  

 

Nyilatkozat   

kiegészítő tájékoztatásokról (M11 melléklet) 

 

Az ajánlattevő által fontosnak tartott egyéb dokumentumok  

Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igaz olása  

Teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról s zóló nyilatkozat  

Kötbérfizetési biztosíték rendelkezésre bocsátásáró l szóló 
nyilatkozat 
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1. Felolvasólap 
 

formanyomtatványa 
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F E L O L V A S Ó L A P  

 

1. Ajánlattevő neve1:  

 Ajánlattevő címe:   

 Ajánlattevő telefonszáma: 

 Ajánlattevő telefaxszáma:   

 

 

2. Ajánlat tárgya: 

A „Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárdhulladék-lerakóinak 
rekultivációja” KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0006 című Projekt eredményes megvalósításának a teljes körű 
pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki és 

műszaki ellenőri feladatok ellátása. 

3. Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 

 

Nettó ajánlati ár (forint) { X } Ft + ÁFA  
azaz                                
{}forint + általános forgalmi 
adó. 

Alkalmazott munkamódszer 

kidolgozása 
igen/nem  

 

 

Kelt: 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

                                                
1   Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi ajánlattevő cég 

adatait, a konzorciumi megállapodásnak megfelelően megjelölve a képviselőt. 
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2. Ajánlati nyilatkozat 
formanyomtatványa 
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A J Á N L A T I  N Y I L A T K O Z A T 2 

 

A „Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társ ulás települési szilárdhulladék-
lerakóinak rekultivációja” KEOP-2.3.0/2F/09-2010-00 06 című Projekt eredményes 

megvalósításának a teljes kör ű pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és bonyolítása,  a 
FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki és m űszaki ellen őri feladatok ellátása. 

 

Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………………………  

 

 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k : 

 

2. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott 
közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjának feltételeit. Kijelentjük, hogy 
amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, az ajánlati 
dokumentációban foglalt szolgáltatást az ajánlatban meghatározott díjért 
szerződésszerűen teljesítjük.  

3. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az 
ajánlati dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen. 

4. Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk az ajánlati 
dokumentációban lévő szerződés-tervezetet és szerződéses feltételeket a 
szerződéskötés alapjául. 

5. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek 
nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük és a szerződést teljesítjük az 
ajánlati dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 

6. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők 
személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött 
szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők 
egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként 
megkötött szerződés teljesítése során. 

7. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevők szerződést kötünk, 
kötelesek vagyunk azokat a szakértőket a szerződés teljesítése során rendelkezésre 
bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a 
kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül. 

8. Nyilatkozunk a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának 
alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben a közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozóval szerződést kötünk: 

                                                
2  Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal 

köteles aláírni. 
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A közbeszerzés azon része, 
amellyel összefüggésben a 

közbeszerzés értékének 
10%-át nem meghaladó 

mértékben szerz ődést fog 
kötni  

A közbeszerzés értékének 10%-át nem 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó neve és címe, amennyiben az 

alkalmassági követelményeknek való 
megfeleléshez igénybe veszi 

  

  

 

9. Nyilatkozunk a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez 
a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat 
kívánjuk igénybe venni, feltüntetve az alvállalkozók mellett a közbeszerzés tárgyának 
azon részét is, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik: 

A közbeszerzés 
értékének 10%-át 

meghaladó 
mértékben igénybe 

venni kívánt 
alvállalkozó 

A közbeszerzés azon része, amellyel 
összefüggésben a közbeszerzés 

értékének 10%-át meghaladó 
mértékben szerz ődést fog kötni 

A teljesítés 
aránya (%) 

 

 

 

10. Nyilatkozunk a Kbt. 71. § (1) bekezdés c) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez 
az alábbi erőforrást nyújtó szervezeteket kívánjuk igénybe venni: 

 Erőforrást biztosító 
szervezet 

megnevezése 

Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához az 
erőforrást igénybe veszi 

 

 

11. Nyilatkozunk a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 
mikrovállalkozásnak/kisvállalkozásnak/középvállalkozásnak∗ minősül. 

12. Nyilatkozunk a Kbt. 72. §- a alapján, hogy ajánlatunk megtétele során figyelembe vettük 
az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a 
munkafeltételekre vonatkozó a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. 

 

Kelt: 

                                                
∗  A nem kívánt szöveg törlendő! 
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……………………………… 

cégszerű aláírás 
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3. Nyilatkozat kizárási feltételek tekintetében 
 

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL 3 
 

 

 

Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………………  

 

az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

 

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben 
foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki:  

Kbt. 60.§ (1) bekezdés: 

 
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló 

bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen 
elrendelték, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló 
eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági 

ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő 
hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben 
alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) 
bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az 
eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és 
módon jogerősen korlátozta; 

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás 
ideje alatt; 

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási 
járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő 
székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha 
megfizetésére halasztást kapott; 

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis 
adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását 
jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; 

g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 
ga) 15. §-a (5) bekezdés a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben 

jogerőssé vált közigazgatási vagy bírósági határozatban megállapított és munkaügyi 
bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott 
jogszabálysértést követett el, vagy 

                                                
3  Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik meg 

közjegyző által hitelesített nyilatkozat formájában. 
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gb) 15. §-a (5) bekezdés f) pont fb) alpontjában meghatározott, két évnél nem 
régebben jogerőssé vált közigazgatási vagy bírósági határozatban megállapított és a 
központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi 
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 

h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve 
bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés 
nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, 
illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló 
bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági 
ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem 
mentesült; 

i) korábbi közbeszerzési eljárásban 2010. szeptember 15-ét követően kötött 
szerződésével kapcsolatban a 71. § (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé 
fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó 
részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 
napot - annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére 
határidőben fizetett -, és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági 
határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja régebbi az 
ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél. 

 

Kbt. 61. § (1) bekezdés: 

a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem 
régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett 
el; 

b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti 
- öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti 
határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a 
bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott 
jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő 
ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - 
jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; 

c) korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt 
szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági 
határozat megállapította; 

d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve 

Kijelentjük továbbá, hogy alvállalkozóinkkal szemben nem állnak fenn a fent részletezett Kbt. 
60 §. (1) bekezdés a)-i), 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok. 

 

 

Kelt: 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
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4. Nyilatkozat kizárási feltételek tekintetében 
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NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL 4 

 

Alulírott …………………… társaság (a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó /erőforrást nyújtó szervezet), melyet képvisel: 
……………………  

 

az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

 

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.  törvényben 
foglalt kizáró okok, mely szerint nem lehet a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet, aki:  

Kbt. 60.§ (1) bekezdés: 

 

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló 
bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen 
elrendelték, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló 
eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági 

ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő 
hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben 
alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) 
bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az 
eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és 
módon jogerősen korlátozta; 

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás 
ideje alatt; 

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási 
járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő 
székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha 
megfizetésére halasztást kapott; 

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis 
adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását 
jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; 

g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 
ga) 15. §-a (5) bekezdés a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben 

jogerőssé vált közigazgatási vagy bírósági határozatban megállapított és munkaügyi 
bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott 
jogszabálysértést követett el, vagy 

gb) 15. §-a (5) bekezdés f) pont fb) alpontjában meghatározott, két évnél nem 
régebben jogerőssé vált közigazgatási vagy bírósági határozatban megállapított és a 

                                                
4  A közbeszerzés értékének 10 %-t meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók 

és az erőforrást nyújtó szervezetek teszik külön-külön közjegyző által hitelesített nyilatkozat 

formájában. 
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központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi 
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 

h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve 
bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés 
nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, 
illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló 
bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági 
ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem 
mentesült; 

i) korábbi közbeszerzési eljárásban 2010. szeptember 15-ét követően kötött 
szerződésével kapcsolatban a 71. § (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé 
fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó 
részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 
napot - annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére 
határidőben fizetett -, és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági 
határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja régebbi az 
ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél. 

 

Kbt. 61. § (1) bekezdés: 

a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem 
régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett 
el; 

b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti 
- öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti 
határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a 
bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott 
jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő 
ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - 
jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; 

c) korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt 
szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági 
határozat megállapította; 

d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve 

 

 

Kelt: 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
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5. Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (1) c) tekintetében 
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2.3.0/2F/09-2010-0006 című Projekt eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és 

bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátása. 

 

Mellékletek 
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N Y I L A T K O Z A T 5 

a közbeszerzésekr ől szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.)  

66.§ (1) bekezdés c) pontja tekintetében 

A „Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társ ulás települési szilárdhulladék-
lerakóinak rekultivációja” KEOP-2.3.0/2F/09-2010-00 06 című Projekt eredményes 

megvalósításának a teljes kör ű pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és bonyolítása,  a 
FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki és m űszaki ellen őri feladatok ellátása. 

 

Alulírott…, (képviseli: …………………………………….) ajánlattevő/közös ajánlattevő/az 
alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet az ajánlati dokumentációban foglalt valamennyi 
formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a 
Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentjük, hogy 

teljes nettó árbevételünk számtani átlaga a hirdetm ény feladását megel őző három 
lezárt üzleti évben az alábbi: 

 Év Teljes nettó árbevétel 
Összeg {}(Ft) 

1.   

2.   

3.   

4. Összesen:  

 

a hulladéklerakók létesítésének, rekultivációjának a teljes körű pénzügyi, 
ütemezésbeli felügyelete és bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti 
mérnöki feladatok és műszaki ellenőri feladatok ellátása ellátásából származó nettó 
árbevételénünk számtani átlaga a hirdetmény feladás át megel őző három lezárt üzleti 
évben az alábbi: 

 Év nettó árbevétel  

Összeg {}(Ft) 

1.   

2.   

3.   

4. Összesen:  

 

                                                
5  Ezt a nyilatkozatot azon ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek, alvállalkozónak, erőforrást 

nyújtó szervezetnek kell külön-külön benyújtania, amely hozzájárul az alkalmassági feltétel 

teljesítéséhez. 



A „Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 című Projekt eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és 

bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátása. 

 

Mellékletek 
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……………………………… 

cégszerű aláírás 

 



 

6. Nyilatkozat a Kbt. 67.§ (3) a ) tekintetében 
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135 

 

N Y I L A T K O Z A T  

a közbeszerzésekr ől szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.)  

67.§ (3) bekezdés a) pontja tekintetében 

 

A „Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási -ler akóinak rekultivációja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 című Projekt eredményes megvalósításának a teljes kör ű 

pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek 
szerinti mérnöki és m űszaki ellen őri feladatok ellátása. 

 

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint ajánlattevő 
az ajánlati dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, 
kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontjában 
foglaltaknak megfelelően kijelentjük, hogy a hirdetmény feladását megelőző 36 hónapos 
időszakban az ajánlati felhívás III.2.3. a) pontjában el őírt szolgáltatások  területén végzett 
legjelentősebb szolgáltatásaink az alábbiak voltak: 

 

A szerződést 
kötő másik fél 
neve, címe, 
kapcsolattartó 
neve, 
telefonszáma 

Az 
ellenszolgáltatá
s összege 
(nettó HUF)  

Teljesítés ideje A szolgáltatás 
tárgya 

A vonatkozó 
referencia-
igazolás 
oldalszáma, ha 
alkalmazandó a 
Kbt. 68. § (1) 
bek. a) pontja 

Az ajánlattev ő tekintetében  {közös ajánlattétel esetén az alkalmassági feltétel 
teljesítéséhez hozzájáruló közös ajánlattevőkre vonatkozó adatokat külön-külön ebben a 
táblázatban kell megadni}: 

     

Alvállalkozó tekintetében  {több alvállalkozó esetén az alkalmassági feltétel teljesítéséhez 
hozzájáruló alvállalkozók tekintetében külön-külön kell ebben a táblázatban az adatokat 
megadni} 

     

Az erőforrást nyújtó szervezet  {több ilyen szervezet esetén az alkalmassági feltétel 
teljesítéséhez hozzájáruló szervezetek tekintetében külön-külön kell ebben a táblázatban az 
adatokat megadni} 

     

 

Kelt: 

……………………………… 

cégszerű aláírás6 

                                                
6   Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia a 

nyilatkozatot. Egy ilyen nyilatkozat benyújtása szükséges. 



A „Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 című Projekt eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és 

bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátása. 

 

Mellékletek 
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               7. Nyilatkozat a Kbt. 67.§ (3) d) po ntja tekintetében  
 

  

 

                                                                                                                                                   

 



A „Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 című Projekt eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és 

bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátása. 

 

Mellékletek 

 

137 

N Y I L A T K O Z A T 7 

a közbeszerzésekr ől szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.)  

67.§ (3) bekezdés d) pontja tekintetében 

 

A „Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társ ulás települési szilárdhulladék-
lerakóinak rekultivációja” KEOP-2.3.0/2F/09-2010-00 06 című Projekt eredményes 

megvalósításának a teljes kör ű pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és bonyolítása,  a 
FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki és m űszaki ellen őri feladatok ellátása. 

 

 

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint ajánlattevő { 
közös ajánlattétel esetén a képviselő }, az ajánlati dokumentációban foglalt valamennyi 
formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – 
a Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy 

 

a szerződés teljesítésébe az alábbi szakért őket, illetve vezet őket kívánjuk bevonni: 

 Szakértő neve A szerződés teljesítésekor betöltend ő 
munkakör 

   

   

   

   

   

 

Az itt feltüntetett szakértők végzettségének, képzettségének és egyéb adatainak részletes 
bemutatását az ajánlatban csatolt szakmai önéletrajzok, a szolgáltatásban végzendő 
tevékenységeiket a szakmai ajánlat tartalmazza. 

 

Kelt:   

……………………………… 

cégszerű aláírás 

                                                
7  Az ajánlattevő tölti ki. 
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                                         8. Szakmai  önéletrajz 
 

formanyomtatványa 



A „Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 című Projekt eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és 

bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátása. 

 

Mellékletek 
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S Z A K M A I  Ö N É L E T R A J Z 8 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési id ő:  

Állampolgárság:  

 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség 

  

  

 

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK 

(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év) Munkahely megnevezése, munkakör ismer tetése 

  

  

 

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA 

(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Korábbi projektek ismertetése, 
időpontjai (-tól, -ig) 

Ellátott funkciók feladatok és 
beosztások ismertetése 

  

  

 

NYELVISMERET 

(gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv) 

Magyar nyelv Beszéd Olvasás Írás 

    

Idegen nyelvek Beszéd Olvasás Írás 

                                                
8  A szakmai önéletrajzot úgy kell kitölteni, hogy az tartalmazza az adott szakember 

alkalmasságának megítéléséhez szükséges összes információt! 



A „Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 című Projekt eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és 

bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki, műszaki ellenőri  feladatok ellátása. 

 

Mellékletek 
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A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYÁHOZ TARTOZÓ PUBLIKÁCIÓK 

Megjelenés helye, ideje Publikáció címe 

  

  

 

EGYÉB 

Egyéb képességek:   

Szakértelem: 

 

Kelt:   

……………………………… 

Aláírás 
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                      9. Nyilatkozat nyelvismeret t ekintetében 
 



A „Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 című Projekt eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és 

bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátása. 

 
Mellékletek 
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N Y I L A T K O Z A T  

 

Alulírott ……….. (a.n.: …………………, lakcíme: …………………) polgári jogi és büntetőjogi 
felelősségem tudatában 

 

k i j e l e n t e m, 

 

hogy a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatás teljesítéséhez szükséges magyar szakmai 
nyelv tárgyalóképes ismeretével rendelkezem. 

 

Kelt: …………………… 

Aláírás 

 

Előttünk mint tanúk előtt: 

 

Név: Név: 

Cím: Cím: 
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10. Nyilatkozat a rendelkezésre állásról



A „Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 című Projekt eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és 

bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátása. 

 

Mellékletek 
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N Y I L A T K O Z A T  

az ajánlattev ő által ajánlott személyzet rendelkezésre állásáról 

 

A „Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társ ulás települési szilárdhulladék-
lerakóinak rekultivációja” KEOP-2.3.0/2F/09-2010-00 06 című Projekt eredményes 

megvalósításának a teljes kör ű pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és bonyolítása,  a 
FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki és m űszaki ellen őri feladatok ellátása. 

 

 

Alulírott …………………….., mint a(z) …………………………… ajánlattevő által ajánlott 
……………………………… szakértő9 kijelentem, hogy részt veszek a fent említett 
közbeszerzési eljárásban. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes 
vagyok dolgozni és dolgozni kívánok azokban a tervezett időszak(ok)ban, és az ajánlatban 
szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották: 

 

Mettől10 Meddig 

{időszak kezdete} {időszak vége} 

 

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett 
időszak(ok)ra vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen 
szempontból akadályoznák.   

 

 

Kelt: 

……………………………… 

Aláírás 

 

Előttünk mint tanúk előtt: 

 

Név: Név: 

Cím: Cím: 

                                                
9   Az ajánlatban megjelölt valamennyi, a teljesítésbe bevonni kívánt szakértőnek (Kbt. 

67. § (3) bekezdés b) pont) alá kell írnia. 
10   Indokolt esetben több időszak is megjelölhető. 
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                   11. Nyilatkozat kiegészít ő tájékoztatásokról 
 

 



A „Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 című Projekt eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és 

bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátása. 

 

Mellékletek 
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N Y I L A T K O Z A T 11 

kiegészít ő tájékoztatásokról 

 

A „Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társ ulás települési szilárdhulladék-
lerakóinak rekultivációja” KEOP-2.3.0/2F/09-2010-00 06 című Projekt eredményes 

megvalósításának a teljes kör ű pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és bonyolítása,  a 
FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki és m űszaki ellen őri feladatok ellátása. 

 

 

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint ajánlattevő 
kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban ….. számú, valamennyi az eljárás 
során kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettem, és jelen ajánlatom elkészítése során 
azokat figyelembe vettem. 

 

 

Kelt:   

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

                                                
11  Ajánlattevő tölti ki. 
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                        12. Az erőforrások rendelkezésre állása 
A Kbt. 65.§ (3) bekezdés szerinti esetben az alábbi nyilatkozatot kell aláírva benyújtani 

 



A „Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 című Projekt eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és 

bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátása. 

 

Mellékletek 
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NYILATKOZAT AZ ER ŐFORRÁSOK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL 12 

 

 

a közbeszerzésekr ől szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 65.§-ának (4) bekezdése 
alapján 

 

A „Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társ ulás települési szilárdhulladék-
lerakóinak rekultivációja” KEOP-2.3.0/2F/09-2010-00 06 című Projekt eredményes 

megvalósításának a teljes kör ű pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és bonyolítása,  a 
FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki és m űszaki ellen őri feladatok ellátása. 

 

Alulírott …………………….., melyet képvisel: …………………………, mint erőforrást nyújtó 
szervezet kijelentem, hogy a  fenti szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi erőforrások az 
ajánlattevő rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt: 

 

{Az érintett erőforrások pontos leírása a pénzügyi és gazdasági, illetve a műszaki és szakmai 
alkalmasság tekintetében az ajánlati felhívás, valamint a dokumentáció szerint.} 

 

Kelt: 

 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12  Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) teszi(k). 



A „Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 című Projekt eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és 

bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátása. 

 

Mellékletek 
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                 13. Nyilatkozat iroda/ kirendeltsé g fenntartásáról 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A „Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 című Projekt eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és 

bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátása. 

 

Mellékletek 
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N Y I L A T K O Z A T  

az ajánlattev ő által iroda/ kirendeltség fenntartásáról ajánlatké rő telephelyén vagy 
annak folyamatos, személyes elérhet őséget biztosító közvetlen közelében, a teljesítés 

időszakában 

 

A „Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási -ler akóinak rekultivációja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 című Projekt eredményes megvalósításának a teljes kör ű 

pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek 
szerinti mérnöki és m űszaki ellen őri feladatok ellátása. 

 

 

Alulírott …………………….., mint a(z) …………………………… ajánlattevő kijelentem, hogy 
ajánlatkérő telephelyén, vagy annak folyamatos, személyes elérhetőséget biztosító közvetlen 
közelében, a teljesítés időszakában folyamatos jelenlétemet biztosítom iroda/kirendeltség 
fenntartásával. 

 

 

 

 

Kelt: 

……………………………… 

Aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A „Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja” KEOP-
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                  14. Ajánlati bankgarancia formany omtatványa 

 

Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulá s települési 
szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja 

  

Projekt kód  

KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0006 
Környezet és Energia Operatív Program 

 

 

AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK 

BANKGARANCIA 

 

Garanciaszám: ....................................  

Szerződésszám: ....................................  

 

Ajánlatkérő neve, címe: Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulá s 4024 
Debrecen, Piac u. 20. 

 

Tudomásunk van arról, hogy a cégnév: ………….. (székhely:…………….), mint Ajánlattevő 
/továbbiakban: Megbízó/ benyújtja Önöknek Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási 
Társulás települési szilárdhulladék-lerakóinak reku ltivációja  megvalósításához szükséges 
mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység megvalósítására vonatkozó ajánlatát (továbbiakban: 
Ajánlat). Az Ajánlat elfogadása esetén a Megbízó köteles Önökkel a megkívánt formában a 
megbízási szerződést aláírni. 

 

A Megbízónak az ajánlati kötöttsége biztosítására 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint 
összegről szóló bankgarancia levelet kell adnia az Önök javára. 

 

A fentiekkel kapcsolatban mi, a .................................... Bank Rt. 
(székhely:....................................) /továbbiakban: Bank/ visszavonhatatlan kötelezettséget 
vállalunk arra, hogy  

 

1.000.000 Ft, azaz egymillió forint összeget 
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meg nem haladó mértékben kifizetést teljesítünk 3 banki napon belül közvetlenül az első 
írásbeli felszólításukra, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, tekintet nélkül a Megbízó, mi 
magunk vagy bármely más fél, harmadik személy ellenvetéseire, amennyiben 
felszólításukban kijelentik, hogy a Megbízó teljesítési kötelezettsége beállt. 

 

Igénybejelentésüket ezen garancialevélre vonatkozóan átutalással teljesítjük az Önök által 
Bankunknak írásban megküldött felszólításnak megfelelően.  

 

Ezen bankgarancia teljes összegben vagy akár egymástól eltérő részletekben is a fenti 
módon kerül teljesítésre az írásban nekünk megküldött igényeik szerint. Ezen bankgarancia 
a mai naptól … év ... hó … napig érvényes, mely időpontig esetleges igénybejelentésüknek 
Bankunkhoz be kell érkeznie. Ezen időpont után a bankgarancia érvényét veszti, Bankunk 
annak alapján fizetést nem teljesít, függetlenül attól, hogy az eredeti példányt hozzánk 
visszajuttatják-e vagy sem.  

 

A jelen bankgarancia alapján az Önök részére teljesített valamennyi kifizetés a fent írt 
garancia összegét a kifizetés összegével automatikusan csökkenti. 

 

 

Kelt: 

 

 ……………………………… 

 cégszerű aláírás 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



A „Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 című Projekt eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és 

bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátása. 

 

Mellékletek 

 

153 

 

  

      

 

15. Biztosító által kiállított kötelezvény formanyo mtatványa 
 

Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulá s települési 
szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja 

  

Projekt kód  

 

KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0006 
Környezet és Energia Operatív Program 

 

Ajánlati biztosíték 

Kötelezvény 

 

Ajánlatkérő neve, címe: Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulá s 4024 
Debrecen, Piac u. 20. 

 

Alulírott ……………… (biztosító neve, címe) kinyilvánítjuk, hogy tudomásunk van arról, hogy 
a ……………………………………………………………………………………… /továbbiakban: 
Megbízó/ a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás települési 
szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja megvalósításához szükséges mérnöki és műszaki 
ellenőri tevékenység megvalósítására vonatkozó ajánlatát (továbbiakban: Ajánlat) benyújtja 
az Önök részére. Az Ajánlat elfogadása esetén Megbízónk köteles Önökkel a megkívánt 
formában a megbízási szerződést aláírni. 

 

Megbízónknak ajánlati kötöttsége biztosítására 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint összegről 
szóló, biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – 
kötelezvényt kell adnia az Önök részére.  

A fentiekkel kapcsolatban mi, a ……………… biztosító (székhely: ………………) 
/továbbiakban: Biztosító/ visszavonhatatlan készfizető kezességi kötelezettséget vállalunk 
arra, hogy  

1.000.000 Ft, azaz egymillió forint összeget 

meg nem haladó mértékben kifizetést teljesítünk 3 banki napon belül, közvetlenül az első 
írásbeli felszólításukra az alapjogviszony vizsgálata nélkül, tekintet nélkül Megbízónk, mi 
magunk vagy bármely más fél, harmadik személy ellenvetésére, amennyiben 
felszólításukban kijelentik, hogy az Ajánlati Biztosíték Önöket illeti meg.  
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Igénybejelentésüket ezen kötelezvényre vonatkozóan átutalással teljesítjük az Önök által 
nekünk írásban megküldött felszólításnak megfelelően.  

 

Kelt:  

__________________________  

cégszerű aláírás  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


