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AJANLATI FELHIVAS
|. SZAKASZ: AJANLATKERO

I.1) Név , cim és kapcsolattartasi  pont(ok)

Hivatalos név:
Debreceni Agglomeracié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas

Postai cim:
Piac u. 20.

Véaros/Kozség

Debrecen

Postai iranyitészam:
4024

Orszag:
Magyarorszag

Kapcsolattartasi pont(ok):
Cimzett:
Jenei Imre

Telefon:
+36-52/533-733

E-mail:
dahut@drga.hu

Fax:

+36-52/533-732

Internetcim(ek) (adott esetben)
Az ajanlatkéré altalanos cime (URL)A felhasznaloi oldal cime (URL):




Tovabbi informaciok a kdvetkezd cimen szerezheték be:

[ ] Azonos a fent emlitett kapcsolattartasi ponttal/pontokkal
[X] Ha attdl eltérd, kérjuk toltse ki az A.l mellékletet

A dokumentacio és tovabbi iratok (a versenypérbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozok is) a kdvetkez6 cimen szerezhetdk be:

[ ] Azonos a fent emlitett kapcsolattartasi ponttal/pontokkal
[X] Ha attdl eltérd, kérjuk toltse ki az A.ll mellékletet

Az ajanlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a kbvetkezé cimre kell benyujtani:

[ ] Azonos a fent emlitett kapcsolattartasi ponttal/pontokkal
[X] Ha attdl eltérd, kérjuk toltse ki az A.lll mellékletet

1.2) Az ajanlatkér 6 tipusa és f 6 tevékenysége vagy tevékenységei

[] Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szoOvetségi hatosag, valamint regionalis és helyi
szerveik

[ ] Nemzeti vagy szbvetségi iroda/hivatal

[ ] Regionalis vagy helyi hatésag

[ ] Regionalis vagy helyi iroda/hivatal

[ ] Kbzjogi szervezet

[ ] Eurdpai intézmény/hatdésag vagy nemzetkozi szervezet

[X] Egyéb (nevezze meg): Onkormanyzati tarsulas

[ 1 Altalanos kozszolgaltatasok

[] Védelem

[ ] Kbzrend és biztonsag

[X] Kérnyezetvédelem

[ ] Gazdasagi és pénzigyek

[ ] Egészségugy

[ ] Lakasszolgaltatas és kdzdsségi rekreaciod
[ ] Szocialis védelem

[ ] Szabadidd, kultara és vallas

[ ] Oktatas



[ ] Egyéb (nevezze meg):

Az ajanlatkéré mas ajanlatkérék nevében folytatja a kozbeszerzési eljarast? igen [ ] nem [x]

Il. SZAKASZ: A SZERZ ODES TARGYA

[1.1) MEGHATAROZAS

11.L1.1) Az ajanlatkéré &ltal a szerfidéshez rendelt elnevezés

A ,Debreceni Agglomeracio Hulladékgazdalkodasi Téarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak
rekultivacioja” KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0006 cim{ Projekt eredményes megvalodsitasanak a teljes
korl pénzigyi, Utemezésbeli felligyelete és bonyolitasa, a FIDIC szerz6déses feltételek szerinti
mérnoki és miszaki feladatok ellatasa.

11.1.2) A szerzdeés tipusa, valamint a teljesités helye
( Csak egy kategoriat valasszon — arubeszerzés vagy szolgaltatas —, amelyik leginkabb megfelel a
szerzédés vagy a kdzbeszerzés(ei) targyanak)

a) Epitési beruhazas []

b) Arubeszerzés |[]

¢) SzolgaltatAsmegrendelés [x]

Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, barmilyen eszkozzel, médon, az ajanlatkéré altal meghatarozott kévetelményeknek
megfeleléen

[]
[]
[]




Adasvétel
Lizing
Bérlet
Részletvétel

Ezek kombinaciéja/Egyéb

[]
[]
[]
[]
[]

Szolgaltatasi kategoria 12
(az 1-27. szolgaltatasi kategoriakat lasd a 2004/18/EK iranyelv Il. mellékletében)

A teljesités helye
NUTS-kod

A teljesités helye

NUTS-kod

A teljesités helye

Almosd,
Bagamér,
Debrecen,
Fulop,
Hajdubagos,
Hajdusamson,
Hajduszovat,
HosszupAlyi,
Kaba,

Kokad,
Konyar,
Létavertes,
Monostorpalyi,
Nagyhegyes,



Nyirabrany,
Nyiracsad,
Nyiradony,
Nyirmartonfalva,
Sarand,
Vamospércs,

NUTS-kéd HU321

11.1.3) A hirdetmény a kdvetkegik valamelyikére iranyul

Kdzbeszerzés megvaldsitasa [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozésa [ ]

Keretmegallapodas megkotése [ ]

I1.1.4) Keretmegallapodasra vonatkozo informaciok(adott esetben)

Keretmegéllapodas tobb ajanlattevével [ ]

A tervezett keretmegallapodas résztvevéinek létszama VAGY, adott esetben, maximdlis 1étszama

Keretmegéllapodas egy ajanlattevével [ ]

A keretmegallapodas id 6tartama: Idétartam év(ek)ben: vagy hénap(ok)ban:

Indoklas arra az esetre vonatkozéan, ha a megallapodas id6tartama meghaladja a négy évet:

A kozbeszerzéseknek a keretmegallapodas teljes id &tartaméara vonatkozo becsilt
Osszeértéke (csak szamokkal):

Becsiilt érték AFA nélkil: Pénznem:
VAGY: és kozott Pénznem:

A keretmegallapodas alapjan megkdtendd szerzddések értéke és gyakorisdga (amennyire
lehetséges):

11.1.5) A szeraddés meghatarozasaltargya



A ,Debreceni Agglomeracié Hulladékgazdalkodasi Téarsulas telepulési szilardhulladék-lerakéinak
rekultivacioja” KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0006 cim{ Projekt eredményes megvalositasanak a teljes
korl pénzigyi, Utemezésbeli felligyelete és bonyolitasa, a FIDIC szerz6déses feltételek szerinti
mérnoki és miszaki ellenéri feladatok ellatasa.

11.1.6) K6z0s Kbzbeszerzési Szojegyz€PV)

F6 szbjegyzeék
Kiegészit 6 sz6jegyzék (adott esetben)

Fé targy
71310000-4

Kiegészit 6 targy(ak)
71520000-9

71318000-0

71631300-3

71248000-8

[1.1.7) A szerzdés a Kdozbeszerzési Megéllapodas (GPA) hatalya akitozik-e? igen [x] nem [ ]

[1.1.8) Részekre tortéré ajanlattétel (a részekre vonatkozo részletes informaciok megadasahoz a B.
mellékletbdl sziikség szerint tobb példany hasznélhatd) igen [ ] nem [x]

Igen valasz esetén az ajanlatok benyujthatdk (csak egyet jel6ljon be):

egy részre [ ]

egy vagy tébb részre [ ]




valamennyi részre [ ]

11.1.9) Elfogadhatok-e valtozatok (alternativ ajanlatok)?igen [ ] nem [x]

Il. 2) SZERZODES SZERINTI MENNYISEG VAGY ALKALMAZASI KOR

11.2.1) Teljes mennyisédgadott esetben, valamennyi részt, és opciot beleértve)

Az alabbi szolgaltatdsi feladatok teljes kor( ellatasa: A ,Debreceni Agglomeréacié
Hulladékgazdalkodasi Tarsulas telepllési szilardhulladék-lerakéinak rekultivacidja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cim(i Projekt eredményes megvalositasanak a teljes korli pénzlgyi,
Utemezésbeli felligyelete és bonyolitdsa, a FIDIC szerzdédéses feltételek szerinti mérndki feladatok
(Epitési munkak szerzédéses feltételei a Megrendelé altal megtervezett magas- és mélyépitési
munkakhoz, 2005. évi magyar nyelv{ kiadas — piros FIDIC) és miszaki ellenéri feladatok ellatasa;
A Projekt megvalositasara kotott szerzédések szerinti l1étesitmények maradéktalan, igazoltan a
minéségi elbirasoknak megfeleld megvaldsitdsanak kikényszeritése; tervek jévahagyasa: a
mérnok feladata, hogy ellendrizze, hogy a kivitelezé altal készitett kiviteli tervek 6sszhangban
vannak-e a megbizé A&ltal rendelkezésre bocsatott engedélyes tervekkel és a miszaki
dokumentécidval. A mérndk feladata tovabba, hogy a kiviteli terveket jovadhagyasi javaslattal a
megbizd elé terjessze. A feladatok végrehajtasahoz szikséges szakérté és egyéb személyzet
biztositasa, a vallalkozéi teljesitések és azok elszamolasanak folyamatos ellenérzése;
Kdzremikodés a miiszaki atadas-atvételi eljarast koveté folyamatokban a jotallasi idészak alatt;
A meglévé és megszerzendd engedélyek ellendrzése, azok érvényességének nyomon kovetése,
az adatszolgaltatasra vonatkozé elbirdsaik idébeli kovetése, tovabba a teljesités kovetése;
A jogi kérdéseket érint6 dokumentumok eldékészitésében vald részvétel, egyuttmikodés a
Megbizo jogi képviseletét ellatd tgyvéddel (vagy tgyveédi irodaval); A feligyelendé épitési munkak
mennyisége az alabbiak: 7 db hulladékleraké rostalasos felszamolassal torténd rekultivacidja,
8 db hulladéklerakénak a 20/2006 (1V.5.) KvWM rendelet el6irasai szerinti I. Utem{ rekultivacidja,
5 db hulladéklerakénak a 20/2006 (1V.5.) KvWM rendelet el8irasai szerinti 1l. Gtemd rekultivicidja
elsé Utemének a kiépitése. A mérnok feladata a kivitelezési tevékenységre vonatkozo
k6zbeszerzeési eljaras soran, a benyujtott ajanlatok birdlatanal a miszaki- szakmai szakértelmet
biztositani az ajanlati dokumentacidban részletezettek szerint. A Kkivitelezésre vonatkozé
k6zbeszerzési eljaras harom részajanlattételi lehetéséggel kertl meghirdetésre, igy a Mérndknek
ennek megfeleléen harom vallalkozasi szerzdédést kell feligyelnie. A becslilt kivitelezési id6é 21
honap, mely idészak alatt a kivitelezés helyszinein biztositani kell az éppen folyd munkalatok
feligyeletéhez sziikséges szakagi miiszaki ellenérok folyamatos jelenlétét. A kivitelezési idészak
leteltét kdvetden a Megbizottnak varhatéan tovabbi 1 hénapig a projekt lezarasaval és tovabbi 24
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honapig az esetleges jotallasi igények érvényesitésével kapcsolatos feladatokat is el kell latnia.
A teljes épitési beruhazas becsllt értéke: nettd 2.658.206.208 HUF + nettd tartalékkeret
106.328.243 HUF

Ha ismert, becsult érték AFA nélkiil (csak szamokkal): 98500000 Pénznem: HUF

VAGY: és kozott Pénznem:

11.2.2) Vételi jog (opcid) (adott esetben) igen [ ] nem [X]
Igen valasz esetén a vételi jog leirasa:

Ha ismert, a vételi jog opciok gyakorlasanak tervezett ideje:
hénapokban: vagy napokban: (a szerzédés megkétésétdl szamitva)
Az esetleges meghosszabbitasok szama (ha van ilyen): vagy: és kozott

Ha ismert, az &rubeszerzésre vagy szolgaltatasmegrendelésre irdnyuld ismétlédé jellegi
szerz6dések esetében kérjuk feltiintetni a tovabbi szerz6dések tervezett idejét:
hénapokban: vagy napokban: (a szerzédés megkétésétdl szamitva)

11.3) A sSZERZODES IDOTARTAMA VAGY A BEFEJEZES , A TELJESITES HATARIDEJE

Az id6tartam hdonap(ok)ban: 46 vagy napokban: (a szerzédés megkdtésétdl szamitva)

VAGY: kezdés (év/hd/nap)
befejezés (év/hd/nap)

lll. szakasz : jogi, gazdasagi, pénzugyi és technikai informécio k

I11.1) A SZERZODESRE VONATKOZOFELTETELEK
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[11.1.1) A szerz 6dést biztositdo mellékkotelezettségek  (adott esetben)

Késedelmi kotbér, teljesitési biztositék, egyeb biztositék:

Késedelmi kotbér: Késedelmes teljesités esetén az ajanlatkérd kotbér megfizetésére tart igényt. A
napi késedelmi kotbér meértéke a netto véllalasi ar 0,1%-a. Az ajanlatkérd a teljesités 30 napi
késedelmét kovetéen jogosult a szerzddéstél egyoldaltan elallni. Teljesitési biztositék: a netto
véllalasi ar 5%-a, a Kbt. 53/A § (1)-(6) bekezdései szerint. Egyéb biztositék: Az ajanlettevd
koteles a napi késedelmi kotbér dsszege harmincszorosanak megfeleld 6sszegil kotbér fizetési
biztositékot az Ajanlatkéré rendelkezésére bocsatani a Kbt. 53/A § (1)-(6) bekezdései szerint.
A teljesitési, jolteljesitési, illetéleg egyéb biztositék a Kbt. 53/A.8(3) bekezdés szerinti hataridére
torténd rendelkezésre bocsatasarol az ajanlattevének az ajanlatban nyilatkoznia kell

1.1.2) F6  finanszirozasi és fizetési feltételek  és/vagy hiva tkozas a
vonatkozéjogszabalyirendelkezésekre

A szolgaltatds megrendelés pénzigyi fedezetét 100%-ban a KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0006
azonositd szamu projekt keretében elnyert tamogatas biztositja, szallitéi finanszirozas keretében,
az Ajanlatkéré altal a nyertes ajanlattevével kétendé megbizasi szerz6dés mellékletét képezd
pénziugyi Utemtervnek megfeleléen. A megbizasi dij a szerz6dés megvaldsitdsanak megfeleld
Utemezéssel, a Kbt. 305. 8§ (3) szerinti mdédon és hataridében, a vonatkozd részszamlak és
végszamla alapjan atutalassal, az érintett kdzrem(ikod6é szervezet uatjan, kozvetlen szallitoi
kifizetéssel egyenliti ki, figyelemmel a vonatkozé jogszabdlyi rendelkezésekre.

1.ajanlatkérd eldleget nem biztosit,

2. Az Ajanlattevd naptari negyedévente jogosult szamlat benydjtani a szerzédés mellékletét
képezd pénzigyi Utemterv szerint, azzal, hogy az ajanlattevé a kivitelezési projekt munkaival
kapcsolatos elérehaladashoz kotott dijazasra kizarélag a kivitelezési projekt keretében torténd
vallalkozoi teljesités felligyeletével kapcsolatos tényleges tevékenysége ellenében jogosult oly
modon, hogy az ajanlattevé sajat teljesitésével az ajanlatkéré fizetési kotelezettségének
esedékessé valasahoz képest koételes eldljarni.

Ajanlattevd a sajat tevékenységére vonatkozd, a Projekt megvalositasara megkotott vallalkozasi
szerzddésekben kikotott jotallasi idészakok kozul a legkésdébb kezddédének a kezdetéig terjedd
zardjelentésének (Elézetes Zarojelentés) Ajanlatkéré altali elfogadasat kovetéen végszamla
benyujtdsara jogosult, azonban feladatat az Ajanlatkérd és a Projekt épitési munkait megvaldsitd
vallalkozo(k) kozotti vallalkozasi szerz8désekben rdgzitett jotallasi kotelezettség idétartamanak
lejartaig koteles ellatni, ezen idépontig kételes a teljesitési biztositékot folyamatosan érvényben

tartani.
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A Kbt. 305. 8§ (3) bekezdés i) pontja szerinti szabalyozasok a targyi beszerzésre vonatkoznak, a
részben Eurdpai Unidbol szarmazd forrasbol tamogatott kdzbeszerzésekre iranyulo eljarasra

tekintettel.

A fizetési feltételekre tovabba a Kbt. 305.8 (1), (3)-(6) bekezdései is iranyadodak.
Tovabbi vonatkoz6 jogszabalyok:

255/2006. (XI11.8.) Korm. rendelet

2003. évi XCII. torvény (36/A. 8)

16/2006. (XI1.28.) MeHVM-PM egydttes rendelet,

281/2006. (X11.23.) Kormanyrendelet

Kbt. 305.8

[11.1.3) A kodzos ajanlatot tev 6 nyertesek altal Iétrenozand6é gazdaségi tarsaséag, i lletve jogi
személy (adott esetben)

Nem kdvetelmény.

[11.1.4) VonatkozOnak-e a szerz 6dés teljesitésére egyéb kulbnleges feltételek? igen [x] nem

[]

(adott esetben)

Ha igen, akulonleges feltételek meghatérozasa

A Kornyezet és Energia Operativ Program (KEOP) el6irasaiba és utmutatoiban foglaltak, tovabba
a megvalodsitasra vonatkozoan, illetve valamennyi kapcsolédd szolgéltatasnal, minden esetben
eleget kell tenni a zold beszerzés kovetelményeinek.
ellendrzi, hogy a Kkivitelez6 a zoldfelulet kialakiths soran elényben részesiti az &shonos
novényfajokat, a tajegységnek megfeleld fajkompoziciokat (100%-ban a névényalkalmazasban).
ellendrzi, hogy a kiporzés, zaj, pollenterhelés és ideiglenes lerakok kiterjedésének minimalizalasat
elvégzi-e a  kivitelez6. vallalla az irodaszer felhasznalasanak  minimalizalasat,
véllalia, hogy a gyors és kdrnyezetbardt kommunikécio érdekében, amikor lehetséges
elektronikusan kommunikal. A részletes feltételeket a kozbeszerzési dokumentacio tartalmazza.

[11.2) RESZVETELI FELTETELEK
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[11.2.1) Az ajanlattev 6/a részvételre jelentkez 6 személyes helyzetére vonatkozé adatok
(kizaro okok), ideértve a szakmai és cégnyilvantart  4sokba tértén 6 bejegyzésre vonatkozo
eléirasokat is

Az el6irasok teljesitésének igazolasdhoz szilkséges adatok és a megkovetelt igazolasi mod:
Kizard okok:

Az eljardsban nem lehet ajanlattevé, alvallalkozé vagy eréforrast nyujto szervezet, aki a Kbt. 60. 8
(1) bekezdésének hatdlya ala esik. Az eljardsban nem lehet ajanlattevd, a kozbeszerzés
értékének 10 %-at meghaladé mértékben igénybe venni kivant alvéllalkozé vagy eréforrast nyujtd
szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. 8 (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt kizaro6 okok
fennallnak. Az eljardsban nem lehet ajanlattevd, alvallalkozd, eréforrast nyudjté szervezet, akivel
szemben a Kbt. 61.8 (1) bekezdés d) pontjdban meghatarozott kizaré ok fennall.

Az eljarasbdl kizarasra kertl azon ajanlattevd, akivel, illetéleg akinek az eréforrast nyajtd
szervezetével és a kdzbeszerzés értékének 10 %-at meghaladd mértékben igénybe venni kivant
alvallalkozéjaval szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben felsorolt kizaré okok fennallnak.

Az igazolas modja:

1. Az ajanlattevének, a kozbeszerzés értékének tiz szdzalékat meghaladdé mértékben igénybe
venni kivant alvallalkozéjanak, tovabba az ajanlattevé szamara erdéforrast nyujté szervezetnek az
ajanlatban a Kbt. 63.8 (2)- (9) bekezdései szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizard okok
hatalya ala.

2. A kozbeszerzés értékének tiz szizalékat meg nem haladdé mértékben igénybe venni kivant
alvéllalkozok tekintetében az ajanlattevé koteles nyilatkozni ajanlatdban arrdl, hogy a szerzédés
teljesitéséhez nem vesz igénybe a kizar6 okok hatalya ala es6é alvallalkozot.

[11.2.2) Gazdasagi és pénzigyi alkalmasséag

Az alkamassag megitéléséhez szilkséges adatok és a megkovetelt igazolasi mod:

Az ajanlattevének (ko6z6s ajanlattevének) és a kbdzbeszerzés értékének 10%-at meghaladé
mértékben igénybe venni  kivant alvéllalkozéjanak a pénzlgyi és gazdasagi
alkalmassag igazolasara az alabbi dokumentumokat kell becsatolnia.

14



a)nyilatkozat a hirdetmény feladasat megel6z6 3 lezart Uzleti évben elért teljes netté arbevételérdl
(teljes forgalmaral) (Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pont).

b)a szamviteli jogszabalyok szerinti éves beszamold az el6irt Gzleti évekre vonatkozban (Kbt. 66.
8§ (1) bekezdés b) pont).

c.) A Kbt. 66. 8 (1) bekezdés a) pontja szerint valamennyi pénzforgalmi szamlavezetd
pénzintézettdl szarmazod, az ajanlattételi hataridé lejartdt megel6z6 60 napnal nem régebbi
nyilatkozat az ajanlattevé pénzugyi helyzetérél az alabbi tartalommal:
- miéta vezeti a pénzforgalmi bankszamljat,

- volt-e a szamljaval szemben sorban allas az ajanlati felhivas feladasatol visszaszamitott 24
honapban.

d.) A Kbt. 66.8 (1) bekezdés d) pontja alapjan csatolni sziikséges a szakmai felel6sségbiztositas
fennallasarol 52016 igazolas

A b) és c¢) pontokon kivili alkalmassagi minimum kovetelményeknek az ajanlattevé a
k6zbeszerzés értékének tiz szdzalékat nem meghaladé mértékben igénybe venni kivant
alvallalkozéval egyitt is megfelelhet. Ebben az esetben az ajanlatnak tartalmaznia kell ezen — a
k6zbeszerzés értékének tiz szazalékdt nem meghaladé mértékben igénybe venni kivant —
alvéllalkozd nevét, cimét, tovabba az ajanlattevd alkalmassaganak igazolasahoz sziikséges — a
Kbt. 66. § (1) bekezdés c)-e) pontjai, illetdleg a Kbt. 67. § (1)—(3) bekezdése szerinti —
igazolasokat, nyilatkozatokat is.

Az alkalmassag minimumkdvetelménye(i) (adott esetben):

Az ajanlattevd (kozos ajanlattevd) és a kdzbeszerzés értékének 10%-at meghaladé mértékben
igénybe venni kivant alvallalkozé alkalmatlan, ha az alabb meghatarozott feltételek kozul
barmelyik fennall:

a)

1. Az ajanlattevé (kozos ajanlattevé(k)) és a kozbeszerzés értékének 10 %-at meghalado
mértékben igénybe venni kivant alvallalkozéja &ltal a hirdetmény feladasat megel6z6 3 lezart
Uzleti évben elért teljes nettd arbevétele (teljes forgalma) nem éri el 6sszesen a 150.000.000,- Ft
0sszeget.

Ha az ajanlattevé vagy a kdzbeszerzés értékének tiz szazalékat meghaladé mértékben igénybe
venni kivant alvallalkozéja az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik
az ajanlatkérd altal elgirt teljes id6szakban, mert az id6szak kezdete utan kezdte meg mikodését,
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az alkalmassagat az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti — a miikddésének idészakardl szol6 —
irat beadasa mellett az (1) bekezdés c) pontja szerinti — a kbzbeszerzés targyabdl szarmazé
arbevételrdl sz6l6 — nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajanlatkérd koteles az ajanlattevé vagy a
k6zbeszerzés értékének tiz szazalékat meghaladdé mértékben igénybe venni kivant alvallalkozé
pénzigyi gazdasagi alkalmassagat megallapitani, ha mikodésének ideje alatt az (1) bekezdés a),
illetéleg b) pontja szerinti irat alapjan nem alkalmatlan és mikddésének ideje alatt a beszerzés
targyabdl szarmazo — altalanos forgalmi add nélkil szamitott — arbevétele eléri vagy meghaladja:
a) ajanlattevd esetén az adott kdzbeszerzés targyanak — részajanlat tétele esetén az ajanlataval
érintett rész(ek) — becsilt értékét;

b) a kozbeszerzés értékének tiz szdzalékat meghaladé mértékben igénybe venni kivant
alvéllalkoz6 esetén az adott kbzbeszerzés targya — részajanlat tétele esetén az ajanlattal érintett
rész(ek) — becsiilt értékének tiz szazalékat.

2. Az ajanlattevd, (k6zbs ajanlattevd(k)) és a kozbeszerzés értékének 10 %-at meghaladd
mértékben igénybe venni kivant alvallalkozé altal a hirdetmény feladasat megeléz6 3 lezart tzleti
évben a kdzbeszerzés targya szerinti (hulladéklerakdk létesitésének, rekultivaciojdnak a teljes
korl pénzigyi, Utemezésbeli felligyelete és bonyolitasa, a FIDIC szerz6déses feltételek szerinti
meérnoki feladatok és miszaki ellendri feladatok ellatdsa) forgalma nem éri el 6sszesen az 100
000 000.- Ft Osszeget. (egylttes megfelelés; nyilatkozat csatolasa  szikséges)

b)

1. Az ajanlattevének és a kozbeszerzés értékének 10%-at meghaladd mértékben igénybe venni
kivant alvallalkoz6jdnak vagy jogelédjeiknek mérleg szerinti eredménye a hirdetmény feladasat
megel6z6 harom lezart Uzleti év kozil barmelyik évben negativ volt (6néllé megfelelés).

c.) A pénzintézeti nyilatkozatok barmelyikének tartalma alapjan megallapithatd, hogy pénzforgalmi
szamldjan sorban allas mutatkozott az ajanlati felhivas feladaséatél visszaszamitott 24 honapban
(6néllé megfelelés; banki nyilatkozat csatolasa szilkséges).

d) Nem rendelkezik minimum 125.000.000 Ft/ karesemény és minimum 250.000.000 Ft/év
kartéritési limitérték(i szakmai felel6sségbiztositdssal (egylttes megfelelés; a biztositas
fennallasarol sz06l6 igazolas csatolasa sziikséges).
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111.2.3) Miszaki, illetve szakmai alkalmassag

Az alkalmassag megitéléséhez szilkséges adatok és a megkovetelt igazolasi maod:

Az ajanlattevének és és a kdzbeszerzés értékének tiz szazalékat meghaladé mértékben igénybe
venni kivant alvallalkozéjanak a mdiszaki, illetve szakmai alkalmassag igazolasara az alabbi
dokumentumokat kell becsatolnia. A kdzos ajanlattevéknek, valamint az ajanlattevének és a
kbzbeszerzés értékének tiz szdzalékat meghaladdé mértékben igénybe venni kivant
alvéllalkozéjanak valamennyi igazolast kalon-kilén kell megadnia és az ennek megfeleld
alkalmassagi feltételeknek egyuttesen is megfelelhetnek.

a)A Kbt. 67. § (3) bek. a) pontja szerint a hirdetmény feladasat megel6z6 36 honapos idészakban
végzett legjelentésebb szolgaltatasainak ismertetése a Kbt. 68. § (1) bekezdés szerinti médon.

b)Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetbleg vezetbknek a megnevezése,
végzettségének és képzettségének ismertetése, és kilondsen azon személyek végzettségének
€s képzettségének  ismertetése, akik a szolgaltatds  teljesitéséért  felelések.
A szakemberek bemutatdsa sordn a képzettséget alatdmaszté oOnéletrajz, a szakemberek
végzettségét igazold dokumentumok, valamint az adott szakemberek &altal a nyelvismeret és
rendelkezésre allas tekintetében alairt nyilatkozatok csatolanddk vagy nyilatkozat csatolandé a
Kozbeszerzések Tanacsanak Utmutatdja (KE 2011. évi 118. szam; 2011. oktdber 10.) szerinti
nyilvantartasok valamelyikében valé szereplésrél (Kbt. 67. 8§ (3) bek. d) pont).

C)A Kbt. 67.8 (3) bekezdés f) pontja alapjan a minéség biztositasa érdekében tett intézkedéseinek
leirdsaval, a tanusitvany egyszerli masolatanak vagy az intézkedés leirasdnak csatolasaval.

d.) A Kbt. 67.8 (3) bekezdés c) pontja alapjan a 2010. évi éves statisztikai allomanyi létszam
leiraséaval

e)A Kbt. 67.8 (3) bekezdés e) pontja szerint a teljesitéshez rendelkezésre allo eszkozok,
berendezések, illetdleg mlszaki felszereltség leirdsaval az ajanlattételi hataridé lejarta napjatol
szamitott, 30 napnal nem régebbi, hiteles cégkivonat egyszeri masolatanak és
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kételezettségvallalasi nyilatkozatnak a csatolasaval

Az alkalmassagi minimum koévetelményeknek az ajanlattevd a kozbeszerzés értékének tiz
szazalékat nem meghaladd mértékben igénybe venni kivant alvallalkozéval egytt is megfelelhet.
Ebben az esetben az ajanlatnak tartalmaznia kell ezen — a kbzbeszerzés értékének tiz szazalékat
nem meghaladé mértékben igénybe venni kivant -alvallalkoz6 nevét, cimét, tovabba az
ajanlattevé alkalmassaganak igazolasahoz sziikséges — a Kbt. 66. 8 (1) bekezdés c)—e) pontjai,
illetéleg a Kbt. 67. § (1)—(3) bekezdése szerinti — igazolasokat, nyilatkozatokat is.

Az alkalmassag minimumkdvetelménye(i) (adott esetben):

Alkalmatlan az ajanlattevé és a kozbeszerzés értékének tiz szazalékat meghaladdé meértékben
igénybe venni kivant alvéallalkoz6, ha az aldbbi pontokban meghatarozott kdvetelmények kozul
barmelyiknek nem felel meg:

a) az ajanlattevd és alvallalkozoja egyuttesen nem rendelkezik a hirdetmény feladasat megel6z6
36 honapos idészakban, 6sszesen 2 db teljesitett (befejezett), legalabb netté 1.700.000.000.- Ft
beruhazasi értéki, FIDIC szerzédéses feltételi szerint megvalosuld hulladéklerakok rekultivacioja
soran teljesitett, miszaki ellendri/Mérndki szolgéltatasi referencidval, ahol a szolgéltatas
teljesitésére legaldbb 20 helyszinen kerlilt sor, és a szolgaltatas ellenértéke elérte legalabb a
netté 45.000.000.-Ft-ot, és ahol a beruhdzds a FIDIC Piros kdnyvének szerzédéses feltételei
szerint valosult meg.

Ajanlatkérd befejezett projektnek tekinti azt a projektet, ahol a szolgaltatasi szerzédés lezarult
vagy legaldbb megtortént a miszaki atadas-atvétellel lezart kivitelezés és a szolgaltatasi
szerzddést koté masik fél a teljesitést igazolta

b.)az ajanlattevé és alvallalkozéja egyuttesen nem rendelkezik legalabb az alabbi szakemberekkel
(egy szakember egyidejlileg csak egy poziciora jeldlhetd):

b/1.

Projektvezet§ Mérnok (1 f6)

Végzettség

Szakiranyu felséfoka miszaki végzettség

Beruhazas-lebonyolitd jogosultsdgot igazold végzettség.

Ervényes ME-EM-1. és ME-VZ-1. miszaki ellenéri jogosultsaggal, érvényes SZKV-1.1 és SZKV-
1.3 kérnyezetvédelmi szakértbi jogosultsagok

Nyelvismeret

Magyar szakmai nyelv targyaloképes ismerete.

18



Képzettség

Legalabb [ 5 ] éves mérnokként vagy miszaki ellendrként szerzett szakmai tapasztalat Eurdpai
Unids tamogatashol megvalosulo, kornyezetvédelmi projektek irAnyitasdban.
Legalabb 1 db FIDIC ,Piros” Koényv szerzédéses feltételei szerinti kiviteli munkékhoz kapcsol6do

mérndki és  miszaki ellendri feladatok ellatAsa  soran  szerzett tapasztalat.

b/2.

Mérnok helyettese (1 f6)

Végzettség

szakirdnyu felséfokt miszaki végzettséggel

BB beruh&zas-lebonyolité szakértéi jogosultsag
Nyelvismeret

A magyar szakmai nyelv targyaloképes ismerete

Képzettség

Legalabb [ 3] éves mérntkként vagy miiszaki ellenérként szerzett szakmai tapasztalat Eurdpai
Unids tamogatésbol megvalosulo, kornyezetvédelmi projektek irAnyitasaban
b/3.

Miszaki ellenérok (legalabb 5 f6)

Végzettség

szakiranyu felséfokd miszaki végzettség

ME-EM-I. mélyépitési miszaki ellenéri jogosultsag (3 f6)

ME-VZ-I. vizépitési miszaki ellenéri jogosultsag (2 f6)

Nyelvismeret

A magyar szakmai nyelv targyaloképes ismerete

Képzettség

Az el6irt miszaki ellenéri, illetve tervezdi jogosultsdg megszerzését kdvetden legalabb [ 5] év

gyakorlati tapasztalat a szakagnak megfeleld épitési munkak miszaki ellenérzésében.

b/4.

Kdrnyezetvédelmi Szakértd (1 f6)

Végzettség

Szakiranyu felséfoka miszaki végzettséggel rendelkezik.
SZKV-hu, SZTV és SZT|V szakértéi jogosultsag
Nyelvismeret

A magyar szakmai nyelv targyaloképes ismerete
Képzettség

Legaldbb [ 5] év szakmai gyakorlat
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b/5.

MinGségellendrzéseért felel6s szakember (1 6)
Végzettség

Szakiranyu felséfoku végzettséeg.

Nyelvismeret

A magyar szakmai nyelv targyaloképes ismerete
Képzettség

Legalabb [ 10 ] év min8ségellendrzési tapasztalattal rendelkezik

b/6.

Kdzbeszerzési szakértd (1 f6)

Végzettség

fels6fokl végzettség, érvényes hivatalos kdzbeszerzési tandcsadoi regisztracio

Nyelvismeret

A magyar szakmai nyelv targyaloképes ismerete

Képzettség

Legaldbb [ 5 ] év gyakorlattal rendelkezik az Eurdépai Unié &ltal tdmogatott beruhazasok

kozbeszerzési eljardsok lebonyolitasa terén.

c) Nem rendelkezik mérnoki tanacsadasra és miszaki ellenérzésre vonatkoz6 MSZ EN 1SO
9001:2009 és MSZ EN ISO 14001:2005 vagy azzal egyenérték(i mindségiranyitasi rendszer vagy
a mindségbiztositas erdekében tett intézkedések meglétét igazol6 dokumentummal ( egyuttes

megfelelés)

d.) Az éves atlagos statisztikai allomanyi létszama 2010. évben nem érte el legaldbb a 25 fét.

e) Székhelye nem az Eurdpai Unié terlletén van, tovabba kotelezettségvallalasi nyilatkozattal
nem vallalja, hogy ajanlatkéré telephelyén, vagy annak folyamatos, személyes elérhetéséget
biztositd kozvetlen kozelében a teljesités id6szakdban folyamatos jelenlétét biztositja
iroda/kirendeltség fenntartasaval, annak érdekében, hogy a személyes kapcsolattartas folyamatos

legyen.

[11.2.4) Fenntartott szerz édések (adott esetben) igen [] nem [X]

A szerzddés védett mihelyek szaméra fenntartott [ ]

A szerzddés teljesitése veédett munkahely-teremtési programok keretében torténik [ ]
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lll. 3) SZOLGALTATASMEGRENDELESRE IRANYULO SZERZ ODESEKRE VONATKOZO KU LONLEGES
FELTETELEK

[11.3.1) A szolgéltatés teljesitése egy bizonyos fo  glalkozashoz (képzettséghez) van-e kotve?
igen [x]nem [ ]

Ha igen, a vonatkozo jogszabalyi rendelkezésre torténd hivatkozas:

1997. évi LXXVII. torvény az épitett kornyezet alakitasar6l és védelmérdl
104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet a telepuléstervezési és az épitészeti-miszaki tervezesi,
valamint az épitésugyi muszaki szakértdi jogosultsag szabalyairol.

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az épitési miszaki ellendri, valamint a felelés miszaki vezetdi
szakmagyakorlasi jogosultsag részletes szabalyairol 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az
épitSipari kivitelezési tevékenységrél

11.3.2) A szervezeteknek ko6zdlnitk kell- e a szolgédltatas teljesitésében személyesen
kozrem (ikdd 6 személyek nevét és képzettségét? igen [x] nem [ ]

IV. SZAKASZ: ELJARAS

IV.1) AZ ELIARAS FAJTAJA

IV.1.1) Az eljaras fejtaja

Nyilt [x]
Meghivasos []
Gyorsitott meghivasos []

A gyorsitott eljaras alkalmazasanak indokolasa:

Targyalasos []

21



Megtortént-e mar a részvételre jelentkezék kivalasztasa, megjeldlése? igen [ nem [ ]

Igen valasz esetén a kivalasztott részvételre jelentkezék nevét és cimét a VI.3., Tovabbi
informaciok rovatban kell megadni

Gyorsitott targyalasos [ ]

A gyorsitott eljaras alkalmazasanak indoklasa:

Versenypéarbeszéd []
IV.1.2) Az ajanlattételre vagy részvételre felhivan do jelent kezék Iétszama vagy keretszama
(meghivasos és targyalasos eljaras, versenyparbeszéd esetén)

Létszam
VAGY: minimum és, adott esetben, maximum

A jelentkez6k szamanak korlatozaséra vonatkozo objektiv szempontok:
IV.1.3) Az ajalattev 6k létszamanak csokken tése a targyalas vagy a versenyparbeszéd soran
(targyalasos eljaras, versenyparbeszéd)

lgénybe vették-e a tobbfordulds eljarast annak érdekében, hogy fokozatosan csokkentsék a
megvitatandé megoldasok, illetve a megtargyalandé ajanlatok szamat? igen [ ] nem [ ]

IV. 2) BIRALATI SZEMPONTOK

IV.2.1) Biralati szempontok (csak a megfelelét jeldlje meg)

A legalacsonyabb 0sszeg (i ellenszolgaltatas [ ]
VAGY
Az Bsszességében legel 6nydsebb ajanlat az aldbbiak szerint [x]

[] az aldbbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat sulyozdssal vagy — ha
sulyozésra bizonyithatéan nincs lehetdség — csokkend fontossagi sorrendben kell megadni)

[x] a dokumentacidban, az ajanlati/részvételi felhivasban, az ajanlattételi felhivasban illetve az
ismertet6ben meghatarozott szempontok
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Részszempont

Sulyszam

1.

Nettd ajanlati &r (forint)

60

2.

Alkalmazott munkamodszer
40

IV.2.2) Elektronikus arverést alkalmaznak-e? igen[] nem [X]

Ha igen, tovabbi informaciok az elektronikus arverésrél (ha szikséges)

IV.3) ADMINISZTRATIV INFORMACIOK

IV.3.1) Az ajanlatkér 6 altal az aktahoz rendelt hivatkozasi szdm  (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerz édésre vonatkozozoan korabbi kdzzétételre sor kerult  -e? igen [ ] nem
(]

Igen vélasz esetén

Elézetes Osszesitett tdjékoztato [ ]

Hirdetmény szama a HL-ben: /S - (év/h6/nap)

Felhasznaldi oldalon kozzétett hirdetmény [ ]

Hirdetmény szama a HL-ben: /S - (év/h6/nap)

Egyéb korabbi kdzzététel (adott esetben) [ ]

Hirdetmény szama a HL-ben: /S - (év/h6/nap)

IV.3.3) A dokumentaci6 és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertet 6k
(versenyparbeszéd esetében) beszerzésének feltételei

A dokumentacio beszerzésének hatarideje
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Datum: 2012/02/28 (év/hé/nap) Idépont: 10:00

Kell-e fizetni a dokumentaciéért? igen [x] nem []

Igen vélasz esetén, Ar (szamokkal): 225000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és médja:

A fenti brutté vételarat a Dr. Dula Ugyvédi Iroda OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11738008-20372077
szamu letéti szamlajara torténd befizetéssel kell kiegyenliteni, kedvezményezettként pedig az
ajanlatkéré képviseletében eljar6 EUROEGISZ Kit-t (4225 Debrecen, Bajza Jozsef utca 17.)
kérjuk feltiintetni. A kézlemény rovatban a kovetkezéket kérjuk szerepeltetni: DAHUT mérndk. A
dokumentéciét az ar atutalasat igazold bizonylat bemutatasaval lehet személyesen atvenni az
ajanlatkérd telephelyén a 4002 Debrecen, Balmazujvarosi Gt 10. szam alatt, elézetes telefonos
vagy e-mail dtjan torténd idépont egyeztetés alapjan, munkanapokon 9.00 és 13.00 o6ra kozott, az
ajanlattételi hataridé lejartdnak napjan 10.00 éraig. A bizonylathak tartalmaznia kell, hogy az
atutalas jogcime a dokumentacio vételara. Ha az ajanlattevd a dokumentacio megkuldését kéri, az
eljarasra a Kbt. 54. § (8) bekezdése iranyado.

IV.3.4) Az ajanlattételi hatarid 6, illetve a részvételi hatarid 6
Datum: 2012/02/28 (év/hé/nap) Idépont: 10:00

IV.3.5) Az ajanlattételi felhivas megkildése a kiva lasztott jelentkez 6k részére (ha ismert)
(m eghivasos és targyalasos eljaras, valamint versenyparbeszéd esetén )
Datum: (év/hé/nap)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajanlato Kk, illetve részvételi jelentkezé sek
benyujthatdk

HU
Egyéb:

IV.3.7) Az ajanlati kotottség minimalis id ~ étartama (nyilt eljaras esetén)

-ig (év/hd/nap)

VAGY honap(ok)ban: vagy nap(ok)ban: 90 (az ajanlattételi hataridé lejartatdl szamitva)

IV.3.8) Az ajanlatok felbontaséanak feltételei

Datum: 2012/02/28 (év/hé/nap ) Idépont: 10:00

Hely (adott esetben): Debreceni Agglomeracié Hulladékgazdalkodéasi Tarsulas telephelye: 4002
Debrecen, Balmazujvarosi Ut 10. EIndki iroda

Az ajanlatok felbontasan jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen [x] nem [ ]

A Kbt. 80.8 (2) bekezdése alapjan meghatarozott személyek.
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VI. szakasz: kiegészéinformaciok

VI.1) A KOZBESZERZES |ISMETLODO JELLEG U-E? (adott esetben) igen [ ] nem [X]

Igen valasz esetén a tovabbi hirdetmények kozzétételének tervezett ideje:

VI.2) A SZERZODES EU-ALAPOKBOL FINANSZIROZOTT PROJEKTTEL ES /VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS ?
igen [x]nem|[ ]

Igen valasz esetén kérjuk feltlintetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és barmely egyéb
hasznélhato6 hivatkozasi alapot:

.Debreceni Agglomeracido Hulladékgazdalkodasi Tarsulas telepllési szilardhulladék-lerakoinak
rekultivacioja” KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0006

VI1.3) TOVABBI INFORMACIOK (adott esetben)
Az ajanlattevének ajanlataban nyilatkoznia kell:
a.a Kbt. 70. § (2) bekezdése szerint,

b.a Kbt. 71. § (1) bekezdésére vonatkozoan,

c.a Kbt. 72. §-aban foglaltak szerint, hogy az ajanlattétel soran figyelembe vette-e az adozasra, a
kérnyezetvédelemre, valamint a munkavallalok védelmére és a munkafeltételekre vonatkozo, a
teljesités helyén hatalyos kotelezettségeket.

Az ajanlathoz mind az ajanlattevdé, mind a kozbeszerzés értékének tiz szazalékat meghaladé
mértékben igénybe venni kivant alvallalkozd, mind az eréforrast nyljté szervezet vonatkozasdban
csatolni kell az ajanlatot aldirok alairasi cimpéldanyat egyszerli masolati formdban vagy mas
alair6é esetén a cégszerlen alairt meghatalmazast, a meghatalmazott alairasat is tartalmazva. Az
ajanlattevének, a kozbeszerzés értékének 10 %-at meghaladd mértékben igénybe venni kivant
alvéllalkozénak és az eréforrast nyUijté szervezetnek be kell csatolni az ajanlattételi hataridé lejarta
napjatél szamitott, 30 napnal nem régebbi hiteles cégkivonat egyszeri masolatat.
Mindsitett ajanlattevék: A mindsitett ajanlattevéknek a Kbt. 13. 8§ (4) bekezdése alapjan a
szerzdédés teljesitésére vonatkozé alkalmassagukat kilon kell igazolniuk, tekintettel arra, hogy
ajanlatkéré a Kbt. 12. 8 (2) bekezdése alapjan meghatarozott mindsitési szempontokhoz képest
szigorubban allapitotta meg a 65-69. § alapjan az ajanlattevd pénzigyi €s gazdasagi, valamint
miszaki, illetéleg szakmai alkalmassaganak feltételeit és igazolasat.

Az eredményhirdetés és a szerz8déskotés tervezett idépontja: Az eredményhirdetés tervezett
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idépontja: 2012. mércius 13. 10.00 éra, helye: Debreceni Agglomeracié Hulladékgazdalkodasi
Tarsulas  telephelye: 4002 Debrecen, Balmazujvarosi at  10. EInbki  iroda
A szerzédéskotées tervezett idépontja: 2012. marcius 23. 10:00 oOra.
A dokumentacié megvasarlasa: A dokumentacié ajanlatkérétdl torténd megvasarlasa az
ajanlattétel feltétele. A dokumentacié ara: bruttdé 225.000 HUF. A brutté vételarat az a Dr. Dula
Ugyvédi Iroda OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11738008-20372077 szamu letéti szamlajara torténd
befizetéssel kell kiegyenliteni, kedvezményezettként pedig az ajanlatkéré képviseletében eljard
EUROEGISZ Kift-t (4225 Debrecen, Bajza Jozsef utca 17.) kérjiik feltiintetni. A kozlemény
rovatban a kévetkezéket kérjuk szerepeltetni: DAHUT mérndk. A dokumentaciét az ar atutalasat
igazol6 bizonylat bemutatasaval lehet személyesen éatvenni az ajanlatkérd 4002 Debrecen,
Balmazujvarosi Ut 10. szam alatt, el6zetes telefonos vagy e-mail Gtjan torténd idépont egyeztetés
alapjan, munkanapokon 9.00 és 13.00 6ra kozétt, az ajanlattételi hataridé lejartanak napjan 10.00
ordig. A bizonylatnak tartalmaznia kell, hogy az atutalas jogcime a dokumentacié vételara,
valamint a projekt megnevezését. Ha az ajanlattevé a dokumentacié megkuldését kéri, az
eljarasra a Kbt. 54. § (8) bekezdése iranyadd. Az ajanlattétel érdekében a dokumentaciot
ajanlatonként legalabb egy ajanlattevének vagy a koOzbeszerzés értékének tiz szazalékéat
meghaladé mértékben igénybe venni kivant alvallalkozénak meg kell vasarolnia.
Ajanlatok benyulijtasa: az ajanlatokat irdsban és zartan az ajanlati felhivasban megadott cimre
kozvetlenll vagy postai Uton kell benydjtani az ajanlattételi hataridd lejartaig. A postan feladott
ajanlatokat az ajanlatkéré csak akkor tekinti hataridén beldl benydjtottnak, ha annak
kézhezvételére az ajanlattételi hataridé lejartat megel6zéen sor kerll. Az ajanlat, illetve az azzal
kapcsolatos postai kildemények elvesztésébél eredd kockazat az ajanlattevét terheli. Az ajanlat
formai kovetelményeinek részletes szabalyait a dokumentécié tartalmazza.

Az ajanlatok értékelése

Részszempontonként adhat6é pontszam: 0 — 10

A netté ajanlati arat illetben a legalacsonyabb érték a legkedvez8bb, az ajanlatkérd a
legalacsonyabb egytsszegi ajanlati arra a maximalis pontot (10 pont) adja, a tbbbi ajanlatra az
alabbi képlet alapjan szamolja ki a pontszamokat: Pontszam=(Alegjobb/Avizsgalt)*(Pontszammax-
Pontszadmmin) + Pontszammin

Az alkalmazott munkamddszer, mint 2. értékelési részszempont tekintetében ajanlatkéré a
pontozas maodszerét alkalmazza a dokumentéciéban részletezettek szerint.

A helyezések kiosztasa az ajanlati dokumentacioban rogzitett értékelési részszempontok alapjan
torténik.

Hianypaotlas: Ajanlatkérd a Kbt. 83.8 (1) bekezdése alapjan az dsszes ajanlattevé szamara azonos
feltételekkel biztositja a hianypétlas lehetdéségét.
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Iranyadd idd: A teljes ajanlati felhivasban és dokumentacibban valamennyi 6raban megadott
hataridé magyarorszagi helyi id6 szerint értendé.

Arfolyamok: Az ajanlattétel soran a kulonbdzé devizak forintra torténd atszamitasanal az
ajanlattevének az ajanlati felhivas feladasanak napjan érvényes Magyar Nemzeti Bank altal
meghatarozott devizaarfolyamokat kell alkalmaznia.

Forditas: idegen nyelv( irat, dokumentum benyujtasa esetén az idegen nyelvi dokumentummal
egyutt annak magyar nyelvil forditdsat is be kell nyujtani. Az idegen nyelven benyujtott iratok kozul
az ajanlati felhivas 111.2.1., 111.2.2. és a 111.2.3. pontban jeldlt, a kizaré okok és az alkalmassagi
koévetelmények igazolasara szolgald iratok esetében az idegen nyelv( irattal egyitt az iratnak a
szakforditasrol és a tolmacsolasrél szolé 24/1986. (VI.26.) MT rendelet 5.8-a, illetve a
szakforditasrol és a tolmacsolasrol szolé 24/1986. (V1. 26.) MT rendelet végrehajtasarol szo6lo
7/1986. (VI. 26.) IM rendelet 5. § (3) bekezdése szerinti hiteles magyar nyelvi forditasat kell
benyujtani. A forditas tartalmanak helyességéért az ajanlattevé felelés. Ajanlatkéré kizardlag a
forditast vizsgalja.

Uj szolgaltatas megrendelése: Ajanlatkéré a Kbt. 125.8 (3) bekezdés b) pontjara tekintettel
hirdetmény kozzététele nélkali targyalasos eljarast alkalmazhat.
Az ajanlatkéré az ajanlattevék szamara el6irja, hogy tajékozédjanak a munkavallalok védelmére
és a munkafeltételekre vonatkozd kotelezettségekrél, amelyeknek a teljesités helyén és a
szerzbdés teljesitése sordn meg kell felelni. Azoknak a szervezeteknek (hatdsagoknak) a neve és
cime (elérhetésége), amelyektél az ajanlattevé megfeleld tdjékoztatast kaphat, a kdzbeszerzési
dokumentécioban talalhato.

A kbzbeszerzési miszaki leiras a dokumentaciéban talalhaté. Az ajanlatkéré az eljarasban valo
részvételt ajanlati biztositék adasadhoz kot A biztositék 0Osszege az ajanlattevék
esélyegyenléségének biztositasa mellett, a felek ajanlati kotottségének megsértése esetére az
ajanlatkérénél elérelathatdlag felmerild veszteség mértékére tekintettel: 1.000.000 Ft. A biztositék
az ajanlattevé valasztdsa szerint teljesitheté az el6irt pénzodsszegnek az ajanlatkérd
bankszamldjara (bankszamlaszam: 11738008-15763019, szamlavezeté bank: OTP Bank Nyrt. )
torténd befizetésével, bankgarancia biztositdsaval vagy biztositasi szerzédés alapjan kidllitott -
készfizetd kezességvdllalast tartalmazé - kotelezvénnyel. A befizetés igazolasa az
atutalast/befizetést igazold banki bizonylat egyszerli masolati példanyanak, illetve bankgarancia
vagy biztositasi szerz6dés alapjan Kkiallitott - készfizetd§ kezességvallalast tartalmazd -
kételezvénnyel valé biztositéknydjtas esetén a bankgarancia, illetve a kotelezvény egyszer(
masolati példanyanak az ajanlathoz valé csatolaséaval teljesitendé.
Teljesitési biztositék: A teljesitési biztositékot a szerzédéskotéskor kell rendelkezésre bocséatani.
Az ajanlattevéként szerz6d6 fél véalasztdsa szerint, a teljesitési biztositék teljesitheté az
ajanlatkéréként szerz6dd fél fizetési szamlajara torténd befizetéssel vagy bankgarancia
biztositasaval vagy biztositasi szerz6édés alapjan kidllitott - készfizeté kezességvallalast
tartalmazé — kételezvénnyel.
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Szerz6i jogi védelem: a teljesités soran keletkezd, szerzdi jogi védelem ala esd alkotason az
ajanlatkérd terlleti korlatozas nélkili, hatarozatlan ideji, kizarolagos és harmadik személynek
atadhat6é felhasznalasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotas (terv) atdolgozaséra is.
Részletes informacio az altalanos szerz6desi feltételekben talalhatok.
Igazolasok: Ajanlatkér6 az igazolasokat a Kbt. 20. 8§ (3) bekezdése alapjan Kkéri.
Ajanlattételi képesség: Az ajanlattevd ajanlattételi képessége igazolasara az ajanlathoz csatolni
kell az ajanlattételi hataridé lejarta napjatol szamitott, 30 napnal nem régebbi hiteles cégkivonat
egyszerll masolatat az ajanlattevd, a kozbeszerzés értékének 10%-at meghaladé meértékben
igénybe venni kivant alvallalkozo, valamint az eréforrast nydjté szervezet vonatkozasaban, illetve
az aldirasi cimpéldanyokat annak igazolasara, hogy az ajanlatot, illetéleg az abban szerepld
nyilatkozatokat az ajanlattevd, a 10% feletti alvallalkozé, valamint az eréforrast nyUjté szervezet
képviseletére jogosult személy irta ala.

Tobb ajanlattevé kodzdsen is tehet ajanlatot. K6zds ajanlattétel esetén a kozos ajanlattevék
megallapodasanak egyszer(i masolatat kell benydjtani az ajanlattal egyitt. A megallapodassal
kapcsolatos részletes szabalyokat a dokumentécié tartalmazza.
Teljesités idétartama:

Ajanlattevé a tevékenységét az Ajanlatkérd és a Projekt épitési munkait megvaldsitd vallalkozé(k)
k6zotti vallalkozasi szerz6désekben rogzitett jotallasi kotelezettség idétartamanak lejartaig koteles
ellatni.

A teljesités id6tartamaként meghatarozott 46 honapbdl 21 hénap a kdzbeszerzési miiszaki
leirhsban meghatarozott épitési beruhazasok, aruszallitasok, valamint kommunikaciés
szolgéltatasok soran teljesitendd FIDIC mérnoki, miszaki ellenéri feladatok, 1 honap a projekt
lezdrasaval kapcsolatos feladatok ellatdsa, tovabba 24 hoénap az épitési beruhazésok
vonatkozasaban a Hibabejelentési Id6szakban teljesitendé FIDIC mérndki feladatok ellatasara
iranyul.

Az ajanlati felhivas 111.2.3. Mduszaki illetve szakmai alkalmassag - az alkalmassag
minimumkovetelményei e) pontjdban foglalt ,folyamatos, személyes elérhetéséget biztositd
kozvetlen kozelében” kovetelmény Ugy értelmezendd, hogy ajanlatkéré igényének kozlésétdl
szamitott 30 percen belll, ajanlattevé megfelelé szakértelemmel rendelkezé képviselbje
ajanlatkérd részére személyesen rendelkezésre tudjon allni.

Ajanlattevének nyilatkozatot kell becsatolnia, amennyiben a Kozbeszerzések Tanacsanak
Gtmutatoja (KE 2011. évi 118. szam; 2011. oktdber 10.) szerinti valamely nyilvantartasbol kéri
egyes tények, adatok Ajanlatkérd altal torténé leellenbrzését.

A jelen ajanlati felhivasban nem részletezett kérdésekben a Kdzbeszerzésekrél sz6l6 2003. évi
CXXIX. torvény (roviditve: Kbt.) rendelkezései az iranyadok.
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VI1.4) JOGORVOSLATI ELJARAS

VI1.4.1) A jogorvoslati eljarast lebonyolité szerv

Hivatalos név:
Kozbeszerzések Tanacsa Kozbeszerzési Dontébizottsag

Postai cim:
Margit krt. 85.

Varos/Kozség

Budapest

Postai irAnyitdszam:
1024

Orszag:

HU

E-mail:
kozbesz@axelero.hu

Telefon:
+36-1-336-7776

Internetcim (URL): www.kozbeszerzes.hu
Fax:
+36-1-336-7778

A békéltetési eljarast lebonyolité szerv  (adott esetben)

Hivatalos név:
Postai cim:
Véaros/Kozség

Postai iranyitoszam:
Orszag:

E-mail:

Telefon:

Internetcim (URL):
Fax:

V1.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyujtasa  (kérjuk kitolteni a VI.4.2. rovatot VAGY szikség
esetén a VI.4.3. rovatot)

A jogorvoslati kérelem benyujtadsanak hatéridejére vonatkozé pontos informacio:
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A kozbeszerzésekrél sz6l6 2003. évi CXXIX. torvény (Kbt.) 323. §-a szerint.

VI1.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyljtasara vonatk  0zé informacié a kdvetkez 6 szervtdl
szerezhet 6 be

Hivatalos név:
Kozbeszerzések Tanacsa Kozbeszerzési Dontébizottsag

Postai cim:
Margit krt. 85.

Varos/Kozség

Budapest

Postai irAnyitdszam:
1024

Orszag:

HU

E-mail:
kozbesz@axelero.hu

Telefon:
+36-1-336-7776

Internetcim (URL): www.kozbeszerzes.hu
Fax:
+36-1-336-7778

V1.5) E HIRDETMENY FELADASANAK DATUMA : (év/hé/nap)

A. melléklet

1.Tovéabbi cimek és kapcsolattartasi pontok
I) Tovabbi informaciok a kovetkez cimeken és kapcsolattartasi pontokon szerezlédgt be

Hivatalos név:
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Debreceni Agglomeracié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas

Postai cim:
Balmazujvarosi Gt 10.

Véaros/Kozség

Debrecen

Postai iranyitdszam:
4002

Orszag:
HU

Kapcsolattartasi pont(ok):

Cimzett:
Dr. Szabolcsi Laszl6

Telefon:
+36-70-313-8447

E-mail:
drszabolcsilaszlo@gmail.com

Fax:
+36-52/533-732
Internetcim (URL):

II) Cimek és kapcsolattartasi pontok, ahonnan a dokumeacio és a kiegészt iratok (a
versenyparbeszédre és a dinamikus beszerzési rendsz  erre vonatkozok is) beszerezhaik

Hivatalos név:
Debreceni Agglomeracié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas

Postai cim:
Balmazujvarosi ut 10.

Véaros/Kdzség

Debrecen

Postai iranyitdszam:
4002

Orszag:
HU
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Kapcsolattartasi pont(ok):

Cimzett:
Jenei Imre

Telefon:
+36-52/533-733;+36-20/564-79-66

E-mail:
dahut@drga.hu

Fax:
+36-52/533-732
Internetcim (URL):

lII) Cimek és kapcsolattartasi pontok, ahova az ajalatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyujtani

Hivatalos nev:
Debreceni Agglomeracié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas

Postai cim:
Balmazujvarosi ut 10.

Varos/Kozség

Debrecen

Postai irdnyitoszam:
4002

Orszag:
HU

Kapcsolattartasi pont(ok):

Cimzett:
Jenei Imre

Telefon:
+36-52/533-733;+36-20/564-79-66

E-mail:
dahut@drga.hu

Fax:
+36-52/533-732
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Internetcim (URL):

B. MELLEKLET

A részekre vonatkoz6 informaciok

A rész szama 1 meghatérozas

1) A RESZ MEGHATAROZASA
2) K6zOs KOZBESZERZESI SZOJEGYZEK (CPV)
3) MENNYISEG

Ha ismert, becsult érték AFA nélkiil (csak szamokkal): Pénznem:

VAGY: és kozott Pénznem:

4) A SZERZODES IDOTARTAMA VAGY ELTER O KEZDESI/TELJESITESI HATARID OFELTUNTETESE (adott
esetben)

Az id6tartam hdGnapban: vagy napokban: (a szerzédés megko6tésétsl szamitva)

VAGY Kezdés (év/hé/nap)

Befejezés (év/ho/nap)

5) TOVABBI INFORMACIO A RESZEKR OL

--------- (E mellékletbdl sziikség szerint tobb példany hasznalhaté a részek
szdmanak megfelelden) -----------m-mmmmmmm oo
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ll. DOKUMENTACIO
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A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas telepiilési szilardhulladék-lerakéinak rekultivaciéja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, Utemezésbeli felligyelete és

bonyolitasa, a FIDIC szerzddéses feltételek szerinti mérnoki, miszaki ellendri feladatok ellatasa.

Dokumentacio

DOKUMENTACIO

A ,DEBRECENI AGGLOMERACIO HULLADEKGAZDALKODASI TARS ULAS
TELEPULESI SZILARDHULLADEK-LERAKOINAK REKULTIVACIOJ A’ CiM U, KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 AZONOSITO SZAMU PROJEKTTEL KA PCSOLATOS

MERNOKI ES MUSZAKI ELLEN ORI MUNKAK ELLATASA

cim, nyilt, k6zosségi értékhatart meghaladé szolgéltatasi kozbeszerzési eljarashoz

Ajanlatkérd neve, cime: Debreceni Agglomeracié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas

4024 Debrecen, Piac u. 20.

1. Az eljaras éaltalanos feltételei

Az ajanlattevé ajanlatanak benyujtdsaval teljes egészében elfogadja a ,2003. évi CXXIX.
torvény a kozbeszerzésekrél” (tovabbiakban Kbt.) elbirasai szerint ezen kozbeszerzési
eljarashoz elkészitett ajanlati felhivas és a dokumentacio (a tovabbiakban egydtt: ajanlati
dokumentécié) Osszes feltételét az ajanlattétel kizarélagos alapjaul, lemondva sajat
eladési/szolgaltatasi feltételeinek érvényesitéseérdl.

A nyujtott szolgaltatasoknak teliesen meg kell felelniik az ajanlati dokumentécidban
megadott miszaki leirasnak.

Az ajanlattevé kotelessége, hogy gondosan megvizsgalja és betartsa az ajanlati
dokumentécidban megadott dsszes utasitast, formai kovetelményt, kikdtést és elbirast. Az
ajanlattev® kockazata és az ajanlat érvénytelenitését vonja maga utan:

» ha elmulasztia az el6irt informéciok és dokumentumok benyujtasat a kitlzott
hataridékre, vagy

= ha olyan ajanlatot nyujt be, amely formai vagy tartalmi szempontbdl nem felel meg az
ajanlati dokumentaciéban megadott minden kdvetelménynek, kivéve ha az ajanlat a
Kbt. 70/A.8 (1) bekezdésének a)-d) pontja szerinti vagy a 70/A § (2) bekezdés a)-b)
pontja, illetve a 83.8 (6) bekezdés szerint elSirt kovetelményeknek nem felel meg.

Az ajanlattételre az jogosult, aki megvasarolta a dokumentéciot az ajanlatkérétsl. Az
ajanlattétel érdekében a dokumentaciot ajanlatonként legalabb egy ajanlattevének vagy a
kozbeszerzés értékének tiz szazalékdt meghaladé mértékben igénybe venni kivant
alvallalkozonak meg kell vasarolnia. ( Kbt. 54.8 (6) bekezdés) Ha tobb ajanlattevé kozdsen
tesz ajanlatot, akkor elegendé, ha az ajanlattevék egyike vasarolja meg a dokumentaciot.

2. Az ajanlat médositasa vagy visszavonasa

Az ajanlattevé benyujtas utan ajanlatat modosithatja, visszavonhatja, esetleg Gjra beadhatja
az ajanlattételi hataridé lejartaig. Az ajanlattételi hataridé lejartat kovetéen a benyujtott
ajanlat az ajanlatkéré hozzajarulasaval sem maédosithato.
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3. Kiegészit 6 tajékoztatas

Az ajanlattevé — a megfelel6 ajanlattétel érdekében — az ajanlati dokumentéciéban
foglaltakkal kapcsolatban irasban kiegészité (értelmezd) t4jékoztatast kérhet az
ajanlatker6tdl az ajanlattételi hataridd lejarta elétt legkésdbb tiz nappal.

Minden ilyen tajékoztatasi kérelmet telefaxon vagy e-mail Utjan kell eljuttatni az alabbi cimre:

Hivatalos név: EUROEGISZ Kit.

Postai cim: 4225 Debrecen, Bajza J6zsef u. 17.

Kapcsolattartasi pont(ok): Fax: +36/52-447-008
Cimzett: Dr. Szabolcsi Laszl6 Telefon: +36/70- 313-8447

E-mail cim: drszabolcsilaszlo@gmail.com

Az ajanlattevé kizardlagos feleléssége, hogy a tajekoztatasi kérelme id6ben megérkezzen a
megadott cimre. A fent kdzolt hataridé utdn benyujtott kérelmekre valasz nem adhaté.

A Kkiegészité tajékoztatas legkés6bb hat nappal az ajanlattételi hataridé lejarta el6tt
megkulldésre keril minden ajanlattevé részére. A kiegészitd tdjékoztatast az ajanlattevék
azonos feltételek mellett kapjak meg irdsban, e-mail vagy telefax GtjAn a dokumentacid
megvasarlasa soran feltlintetett e-mail cimre vagy telefaxszamra. A kiegészit6 tajékoztatas
akkor minésul kézbesitettnek, ha az ajanlattevd a kiegészit6 tajékoztatast e-mail Gtjan vélasz
funkcioval nyugtazta vagy telefax atjan megkapta.

Egyebekben a kiegészit6 tajékoztatas teljes terjedelmében megtekintheté és arr6l masolat
kérheté a dokumentacio rendelkezésre bocsatasanak helyén.

A Kkiegészit§ tajékoztatast a kibocsatas sorrendjében kell szamozni. A kiegészit
tdjékoztatdsok kézhezvételét az ajanlattevé koteles haladéktalanul visszaigazolni. A
kiegészit6 tajékoztatasok kézhezvétele visszaigazolasanak elmulasztasa esetén az
ajanlattevé nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészit6 tdjékoztatasokat nem kapta meg
hianytalanul hataridére.

Az ajanlattevd koteles az ajanlatdban feltiintetni az altala atvett kiegészit tajékoztatdsok
szamat, ezéltal igazolva, hogy ajanlata elkészitése soran a kiegészité tajékoztatdsokat
figyelembe vette. Az ajanlatkérd altal kibocsatott kiegészit§ tajékoztatasok az ajanlati
dokument&cio részéve valnak.

4. Teljesség és pontossag

Az ajanlattevd felelés azért, hogy atvételkor ellendrizze az ajanlati dokumentacio tartalmanak
teljességét.

Az ajanlatkéré semmilyen kifogast sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az ajanlattevé
elmulasztotta az ajanlati dokumentécio valamely részének atvételét.

5. Ajanlattétel koltségei

Az ajanlat elkészitésével, illetve benyujtasaval kapcsolatban felmerul§ 6sszes koltség az
ajanlattevét terheli.
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A dokumentaci6 ellenértéke az elballitasaval és a rendelkezésre bocsatasaval kapcsolatban
jelen kdzbeszerzési eljarasra tekintettel felmerilt kéltségeket alapul véve az ajanlati felhivas
IV.3.3. pontjaban meghatarozott 6sszeg.

6. Ajanlati kotottség

Az ajanlati kotottség az ajanlattételi hataridé lejartatél kezdédik. Az ajanlattevé az ajanlati
felhivas 1V.3.7 pontjAban megadott idétartam lejartaig kotve van ajanlatahoz.

7. Tobb valtozatu ajanlat

Nem lehet tobb valtozat ajanlatot tenni.

8. Tajékoztatas

Azon szervezetek (hatésdgok) neve és cime, amelyekt6l az adbézasra, a
kornyezetvédelemre, a munkavallalok védelmére és a munkafeltételekre vonatkozé
kotelezettségekrél tajékoztatas kérheté:

A munkavallalék védelme és a munkafeltételek, tovab bd az adbézds és a
kornyezetvédelem tekintetében

Allami Népegészségugyi és Tisztiorvosi Szolgalat (A  NTSZ)
Székhely: 1097 Budapest, Gyali at 2-6.

Levelezési cim: 1437 Budapest, Pf. 839.

Tel.: +36-1-476-1100

Fax: +36-1-476-1390

Honlap: www.antsz.hu

Orszagos Munkavédelmi és Munkaugyi F  6feligyel 6ség (OMMF )
Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 85.

Levelezési cim: 1399 Budapest 62., Pf. 639.

Tel.: +36-1- 346-9400

Fax: +36-1- 346-9415

Honlap: www.ommf.hu

Nemzeti Ad6- és Vambhivatal

Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Tel.: 1/428-51-00

Fax: 1/428-53-82

Honlap: nav.gov.hu
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Energia K6zpont Nonprofit Kft.
1134 Budapest, V&ci ut 45.
Tel.: 1/238-66-66

Fax: 1/238-65-66

Honlap: www.kofi.gov.hu

www.energiakozpont.hu

Magyar Banyaszati és Foldtani Hivatal
Székhely: 1145 Bp, Columbus u.17-23.
Levelezési cim: 1590 Bp, Pf. 95.

Tel.: +36-1-301-2900

Fax: +36-1-301-2903

Honlap: www.mbfh.hu

9. Fizetési feltételek:

A szolgaltatas megrendelés pénzigyi fedezetét 100%-ban a KEOP-2.3.0/2F/09-
2010-0006 azonosité szamu projekt keretében elnyert tamogatas biztositja, szallitoi
finanszirozas keretében, az Ajanlatkéré altal a nyertes ajanlattevével kotendd
megbizasi szerzédés mellékletét képezb péenzigyi Utemtervnek megfeleléen teljesiti.
A megbizéasi dij a szerz8dés megvalositasanak megfelelé Utemezéssel, a Kbt. 305. §
(3) szerinti médon és hataridében, a vonatkozo részszamlak és végszamla alapjan
atutalassal, az érintett kozremikodé szervezet utjan, kdzvetlen szallitdi kifizetéssel
egyenliti ki, figyelemmel a vonatkozé jogszabalyi rendelkezésekre.

1. ajanlatkéré eléleget nem biztosit,

2. Az Ajanlattevd naptari negyedévente jogosult szamlat benyujtani a szerz6dés
mellékletét képezd pénziigyi Utemterv szerint, azzal, hogy az ajanlattevé a
kivitelezési projekt munkdival kapcsolatos elérehaladashoz kotott dijazasra
kizar6lag a Kkivitelezési projekt keretében torténd vallalkozéi teljesités
feligyeletével kapcsolatos tényleges tevékenysége ellenében jogosult oly
modon, hogy az ajanlattevé sajat teljesitésével az ajanlatkérd fizetési
kotelezettségének esedékesseé valasahoz képest koteles eldljarni.

Ajanlattevé a sajat tevekenységére vonatkozé, a Projekt megvaldsitasara megkotott
vallalkozasi szerzédésekben kikotott jotallasi idészakok kozul a legkésébb
kezddddnek a kezdetéig terjedd zardjelentésének (El6zetes Zardjelentés) Ajanlatkéré
altali elfogadasat kovetéen végszamla benyujtasara jogosult, azonban feladatat az
Ajanlatkéré és a Projekt épitési munkait megvalésitd vallalkozd(k) kozotti vallalkozasi
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szerz8désekben rogzitett jétallasi kotelezettség idétartamanak lejartaig koteles ellatni, ezen
idépontig koteles a teljesitési biztositékot folyamatosan érvényben tartani.

A fizetési feltételekre tovabbéa a Kbt. 305.8 (1), (3)-(6) bekezdései is iranyadoak.
Tovabbi vonatkozo jogszabalyok:

255/2006. (XI1.8.) Korm. rendelet
2003. évi XCII. torvény (36/A. 8)
16/2006. (XII.B.) MeHVM-PM egyiittes rendelet,

281/2006. (XI1.23.) Kormanyrendelet
Kbt. 305.8

Az ado6zés rendjérdl szolo 2003. évi XCII. torvény 36/A. § értelmében, a kdzbeszerzések
teljesitéséhez kapcsoldddan a kdzbeszerzésekrél szolo térvény szerinti nyertes ajanlattevé
és a Kbt. szerinti alvallalkozok kozotti szerz6dések, valamint minden tovabbi, a polgari jog
szerinti alvallalkozok kdzott megkotott vallalkozasi szerz6dések alapjan térténd, a havonta
nettd6 modon szamitott 200 000 forintot meghaladd kifizetésnél a kifizetést teljesité az
igénybe vett alvallalkozonak a teljesitésert - visszatartasi kotelezettség nélkil - abban az
esetben fizethet, ha

-az alvéllalkozé bemutat, atad vagy megkuld a tényleges kifizetés idépontjatél szamitott 30
napnal nem régebbi nemlegesnek minésulé egylttes adodigazolast, vagy

- az alvallalkozé a kifizetés id6pontjaban szerepel a koztartozasmentes adozoi
adatbazisban.

Kifizetést teljesitdnek mindsul az ajanlattevd, a Kbt. szerinti alvallalkozo, valamint a polgari
jog szerinti alvallalkozo.

10. Biralat

Az ajanlatok részletes kiértékelése elétt megvizsgalasra keril, hogy minden egyes ajanlat
megfelel-e az ajanlati felhivasban, illetve az ajanlati dokumentaciéban meghatéarozott 6sszes
hataridének, feltételnek és elbirasnak.

Az ajanlattevé minden olyan meg nem engedhetd eréfeszitésre, amellyel befolyasolni
igyekszik az ajanlatkérét az ajanlatok vizsgalata, tisztdzasa, értékelése soran, az ajanlattevé
kizarasat eredményezi.

Az ajanlatok elbirdlasa sordn az ajanlatkéré irasban és a tbbbi ajanlattevé egyidejl értesitése

mellett, hatarid®6 megadaséaval felvildgositast kérhet az ajanlattevétél a kizard okokkal, az

alkalmassaggal, illet8leg az ajanlati felhivasban vagy a dokumentacidban el6irt egyéb iratokkal

kapcsolatos nem egyértelmi kijelentések, nyilatkozatok, igazolasok tartalmanak tisztdzasa
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érdekében. A felvilagositds kérésre és a felvilagositds kérésre adott valaszra a Kbt. 85.8
szakaszaban foglaltak az irAnyadoak.

Ha az ajanlatkéré az ajanlatban a Kbt. 81. § (4) bekezdése szerinti elbiralas eredményére kihato
szamitasi hibat észlel, annak javitasat az ajanlatkéré végzi el ugy, hogy a kdzbeszerzés targya
elemeinek tételesen meghatarozott értékeit (az alapadatokat) alapul véve szamitja ki az
Osszesitett ellenértéket vagy mas - az ajanlatban megtalalhaté szamitason alapuldé - adatot. A
szamitasi hiba javitasarél az dsszes ajanlattevét egyidejlileg, kozvetlenll, irasban, haladéktalanul
tajékoztatni kell.

Az ajanlatkérd az értékelés szempontjabdl lényeges ajanlati elemek tartalmat megalapozé
adatokat, valamint indokolast koteles irasban kérni és errél a kérésrél a tobbi ajanlattevét
egyidejlileg, irasban értesiteni, ha az ajanlat a toébbi ajanlattevd ajanlatahoz és a becslilt értékhez
viszonyitva kirivban alacsonynak értékelt dsszesitett ellenszolgéltatast tartalmaz a kovetkezd
egységek valamelyike tekintetében:

a) az ajanlat egésze, vagy

b) részajanlat tétele esetén az ajanlat egyik része, vagy

¢) ha az ellenszolgaltatasra vonatkozbéan az ajanlati felhivasban tébb részszempont
vagy alszempont szerepelt, legalabb egyik részszempont vagy alszempont.

Az ajanlatkéré koteles a fenti eljarast alkalmazni kilondésen akkor, ha az ajanlatban foglalt
- az a)-c) pontok szerinti valamelyik egységre vonatkoz6 - dsszesitett ellenszolgaltatas
mértéke tobb mint tizentt szazalékkal eltér

a) ha egy ajanlat van, az ugyanezen egységre vonatkozo becsiilt értéktdl;

b) legfeljebb harom ajanlat esetén attél a szamtani atlagtél, melyet a tébbi ajanlattevd
ugyanezen egységre vonatkozd ajanlati araibél és az ugyanezen egységre vonatkozé
becsiilt értékbdl szamit ki az ajanlatkéré;

c) legaldbb négy ajanlat esetén attdél a szamtani atlagtél, melyet a tébbi ajanlattevé
ugyanezen egységre vonatkozd ajanlati araibél és az ugyanezen egységre vonatkozé
becsiilt értékbdl - a két szélsd érték kiejtésével - szamit ki az ajanlatkéré.

Az ajanlatkérd az indokolas és a rendelkezésére all6 iratok alapjan kételes meggyézddni
az ajanlati elemek megalapozottsagarél, ennek soran irasban tajékoztatast kérhet az
ajanlattevétél a vitatott ajanlati elemekre vonatkozoéan.

Az ajanlatkérd figyelembe veheti az olyan objektiv alapu indokolast, amely kilondsen

a) a gyartasi folyamat, az épitési beruhdzas, illetbleg a szolgaltatasnyujtas
modszerének gazdasagossagara,

b) a valasztott miszaki megoldasra,

c) a teljesitésnek az ajanlattevé szamara kivételesen elény6s kérilményeire,
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d) az ajanlattevé altal ajanlott aru, épitési beruhazas, illetéleg szolgéltatas
eredetiségére,

e) az épitési beruhazas, szolgaltatdsnyujtas vagy arubeszerzés teljesitésének helyén
hatalyos munkavédelmi rendelkezéseknek és munkafeltételeknek valé megfelelésre, vagy
f) az ajanlattevének allami tamogatasok megszerzésére valb lehetéségére vonatkozik.
Az ajanlatkéré koteles érvénytelennek nyilvanitani az ajanlatot, ha nem tartja

elfogadhaténak és a gazdasagi ésszerliséggel 6sszeegyeztethetének az indokolast.

A gazdasagi ésszerliséggel 6ssze nem egyeztethetének minéstil az indokolas kulénésen
akkor, ha az ajanlati ar - a szerz6dés teljesitéséhez szilkséges élémunka-raforditas
mértékére tekintettel - nem nyujt fedezetet a kilén jogszabalyban, illetve kollektiv
szerzédésben vagy a miniszter altal az 4gazatra, alagazatra kiterjesztett szerz6désben az
eredményhirdetést megel6z6 egy éven belll megallapitott munkabérre és az ahhoz
kapcsolddd kozterhekre, ha azokat a Kdzbeszerzések Tanacsa a honlapjan kozzétette.
Az ajanlatkéré az allami tamogatas miatt kirivéan alacsonynak értékelt ellenszolgéltatast
tartalmazé ajanlatot csak abban az esetben nyilvanithatja érvénytelennek, ha ezzel
kapcsolatban elézetesen irasban tajékoztatast kért az ajanlattevétél, és ha az ajanlattevd
nem tudta igazolni, hogy a kérdéses éallami tamogatast jogszer(ien szerezte. Az ezen
okbdl érvénytelen ajanlatokrol az ajanlatkérd koteles tdjékoztatni - a Kdzbeszerzések
Tanacsan keresztil - az Eurdpai Bizottsagot.

Ajanlatkérd akkor tekinti elfogadhatonak, és a (gazdasagi ésszerlséggel
Osszeegyeztethetének az indoklast, ha az ajanlattevé, az ajanlata megtétele soran

figyelemmel volt az aldbbi tajékoztatd adatokra:

TAJEKOZTATO ADATOK A BECSULT ERTEK MEGALLAPITASAHOZ

Teljes munkaid6 sziikséglet: 22 hénap
Kooperéacidk szama: 95 db
Projektvezeté mérndk becsilt munkaidd szikséglet: 142,5 mérndknap
Mérnok helyettese becsilt munkaidd szikséglet: 142,5 mérndknap
Miszaki ellenérdk becsilt munkaidd szikséglet: 475,0 mérndknap
Kornyezetvédelmi szakérté becsilt munkaidé szikséglet: 95,0 mérndknap
Mindségbiztositasi szakember becsilt munkaidd szikséglet: 47,5 mérndknap
Geodéziai felmérés becsilt mennyisége: 150 hektar
Irodabérlet idészikséglete: 22 hénap
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Becsilt utazasi szikséglet. 35.000 km

Ajanlatkéré a fenti tdjékoztatdé adatokat, a jelen dokumentaci6 mellékletét képezd
kozbeszerzési miiszaki leirdsban foglalt, a beszerzés targyat képezd szolgéltatas
tekintetében tamasztott kovetelmények alapulvételével, a kdvetkezék szerint allapitotta meg:

A Debreceni Agglomeracié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas telepulési szilardhulladék-
lerakéinak rekultivaciéja cim(, KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0006 azonosité szamu projekttel
kapcsolatos mérnoki és miiszaki ellen6éri munkak ellatasanak tervezett megvaldsitasi ideje
22 honap, ami 95 munkahétnek felel meg.

A kozbeszerzési miszaki leirasban foglalt feladatok ellatasa, ajanlatkéré szamitasa szerint,
az ajanlati felhivds milszaki- szakmai alkalmasséagi feltételei k6zott megkdvetelt minimum 1
f6 projektvezetd mérndk és minimum 1 f6 mérnok helyettese tekintetében atlagosan heti 1
nap koordinaciét és ezen felul heti 0,5 nap munkavégzést igényel, mig az alkalmassagi
minimumkovetelmények szerinti legaldbb 5 f6 mliszaki ellenér esetében pedig mérndkénként
heti 1 munkanapot. A tblazatban foglalt adatok ezeknek az elére Kkalkulalhatd
idétényezéknek az alapulvételével, matematikai szamitas utjan keriltek megallapitasra. A
kornyezetvédelmi szakeértd becsilt munkaidd sziikséglete elérelathatdlag heti 1 munkanap, a
minéségbiztositasi szakemberé pedig elérelathatolag heti 0,5 munkanap.

Ajanlattevéknek figyelemmel kell lennitik tovdbb4a a Magyar Mérnoki Kamara szerinti mérnoki
dijszabasra, amely elérhet6 a http://mmk.hu/?page id=48 cimen.

A geodéziai felmérést kb. 50 hektar nagysagu terileten, 3 alkalommal kell elvégeznie
ajanlattevének a kozbeszerzési miiszaki leirasban foglaltak szerint, igy a geodéziai felmérés
becsilt mennyisége 150 hektér.

Ajanlatkér6 a folyamatos, személyes kapcsolattartas érdekében alkalmassagi
kovetelménykeént irta el6, hogy ajanlattevének az ajanlatkéré telephelyén, vagy annak
folyamatos, személyes elérhetéséget biztosité kdzvetlen kdzelében a teljesités idészakaban
irodat/kirendeltséget kell fenntartania, a projekt tervezett megvalositasi idejére tekintettel 22
honapig.

Ettél az irodatol/kirendeltségtél, ajanlattevének atlagosan 60 km-t kell megtennie, hogy
elérje az egyes lerakdkat, amely az oda- és a vissza utat is magaban foglalja, tovabba
havonta 1 alkalommal kell Budapestre utaznia, amely az oda és visszauttal szamolva

tovabbi 440 km-t jelent havonta. Ajanlatkéré az elérelathatolag szamolt, 6sszesen 35.000
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km meghatarozasakor a miiszaki leirdsban foglaltak teljesitése érdekében sziikséges

szamu utazast vette alapul.

Az ajanlatok érvénytelenségének megallapitasara a Kbt. 88. 8§ rendelkezéseiben
meghatarozott esetekben kerilhet sor.

Az elbiralas végeredményeképpen az 6sszességében legelénydsebb ajanlatot tartalmazo
ajanlat kerll kivalasztasra, mint nyertes ajanlat.

Ha tobb ajanlatnak azonos az 6sszpontszama, az az ajanlat mindsiul az 6sszességében
legelénydsebbnek, amely alacsonyabb ellenszolgaltatast tartalmaz; azonos ellenszolgéltatas
esetében pedig az az ajanlat, amely a nem egyenld értékelési pontszamot kapott
részszempontok kozil a legmagasabb sulyszdma részszempontra nagyobb értékelési
pontszamot kapott.

Az ajanlatkérd jogosult kbzjegyzd jelenlétében sorsolast tartani és a sorsolas alapjan
kivalasztott ajanlattevét az eljaras nyertesének nyilvanitani, ha az ajanlatok biralati
szempontja az dsszességeben legelénydsebb ajanlat kivalasztasa, de az 6sszességében
legelénydsebb ajanlat a fentiek alkalmazasaval sem allapithaté meg.

Az ajanlatkérd az egyes biralati részszempontokat az aldbbiak szerint értékeli:

A birdlat soran az ajanlatok 0-10 pont kdz6tti pontszdmot kaphatnak. A ponthatérok kdzott
ajanlatkerd az aldbbi modszerek alkalmazéaséaval hatarozza meg az ajanlatok pontszamait:

Netté ajanlati ar: a legalacsonyabb ar a legkedvezdbb. A legjobb ajanlat kapja a
maximalis pontszamot, a tobbi ajanlat pontszaméat ajanlatkéré lineéaris aranyositassal
hatarozza meg a kovetkezé képlet alapjan:

Pontszam=(Aegjobb/Avizsgair) *(PONtSZammax-PoNntszampiny + POntszampin
Alkalmazott munkamodszer:

Pontozas menete: Ajanlatkér a szakmai szempontok alapjan kialakitott értékelési skalat
rendel az egyes ajanlati elemekhez elére meghatarozott pontértékekkel.

Ertékelési szempontok és pontszamok:
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Adhaté pontszamok

Az alkalmazott munkamddszer bemutatdsanak tartalmi kovetelményei Az adott projektre Altalanossag Hianyosan Osszesen

részletezve kerul ban kerul kerdl max.
bemutatasra bemutatasra bemutatasra

1. Az elvégzend 6 feladat végrehajtasanak modszere 2,00

1.1. A Kkivitelezés el6készitési, megvalbsitasi és jotallasi idészakaban 1,00 0,50 0,10

elvégzendd feladatok bemutatésa

1.2. A Kkivitelezés el6készitési, megvaldsitasi és jotallasi idészakaban 1,00 0,50 0,10

elvégzendd feladatok mindségbiztositasi feladatainak bemutatasa

2. Az elszamolasok, jelentések bemutatasa 2,00

2.1 Az elszdmolasok, jelentések tartalmi elemeinek és megjelenési 2,00 1,00 0,20

forméinak bemutatasa

3. A projektben résztvev 6 egyéb szervezetekkel val6 kapcsolattartas 2,00

3.1. A projektben résztvevé egyéb szervezetekkel valé kapcsolattartas 2,00 1,00 0,20

modjanak bemutatasa

4. Az alkalmazott kdrnyezeti menedzsment feladatok 2,00

4.1. A projektre jellemzd koérnyezeti menedzsment feladatok bemutatasa 1,00 0,50 0,10

4.2. A kornyezeti menedzsment feladatok kezelése, helyesbité és megel6zé 1,00 0,50 0,10

intézkedések bemutatasa

5. A kockazatok felmérése és kezelése 2,00

5.1. A lehetséges kockéazatok felmérése 1,00 0,50 0,10

5.2. A kockazatkezelési stratégia, helyesbité és megel6z6 tevékenységek 1,00 0,50 0,10
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11. K6z0s ajanlattétel

Tobb ajanlattevé kdzosen is tehet ajanlatot (koz6s ajanlattétel). Kozos ajanlattétel esetén
elegendd, ha az ajanlattevdk egyike vasarolia meg a dokumentéciot. Ha egy ajanlattevd
ajanlatat egyeduli ajanlattevéként nydjtia be, az ajanlat benyujtasat kovetéen kozos
ajanlattételre mar nem kerllhet sor. Ha tobb ajanlattevé kdzdsen tesz ajanlatot, a k6zos
ajanlattételben résztvevd ajanlattevék kore és személye a kozds ajanlat benyujtasat
kovetéen nem modosithato.

Kb6z0s ajanlattétel esetén a Kbt. 88.8 (1) bekezdésének f) pontja alapjan érvénytelen az
ajanlat, ha ahhoz nem csatoltdk a kozds ajanlattevék altal cégszerlen aléirt konzorciumi
megallapodast, amely megfelel valamennyi alabbi kdvetelménynek:

a)
b)
C)

d)

f)

tartalmazza a k6zos ajanlattevék kozos fellépése formajanak ismertetését;
tartalmazza az ajanlat alairdsa médjanak ismertetését;

tartalmazza a vezetd konzorciumi tag (a képvisel8) megjel6lését azzal, hogy a
képviseld korlatozds nélkil jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az
ajanlatkérével szemben a jelen kozbeszerzési eljarasban az ajanlatkérd altal az
ajanlattevd, illetve az ajanlattevd altal az ajanlatkérd felé megteendé, illetve megtehetd
jognyilatkozatok tekintetében;

tartalmazza, hogy az ajanlattev6k milyen aranyban felelnek a kozbeszerzési eljaras
eredményeként megkdtendd szerz6dés végrehajtasaért;

tartalmazza valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatat arrél, hogy egyetemleges
felel6sséget vallalnak a kdzbeszerzési eljaras eredményeként megkotendé szerzddés
szerzddésszerl teljesitéséhez szukséges munkék megvalositasaert;

az ajanlat benyuljtdsanak napjan érvényes és hatalyos, és hatalya, teljesitése,
alkalmazhatéséga vagy végrehajthatosdga nem figg felfliggeszté (hatalyba léptetd),
illetve bonto feltételtdl.

12. Ajanlati ar

Az ajanlati arat netto forintban kell megadni.

Ha az ajanlati ar szamokkal megadott 6sszege és a betilivel leirt 6sszege kdzott eltérés van,
akkor a betlivel kiirt 6sszeget tekinti az ajanlatkéré érvényesnek.

13.Formai kdvetelmények

i.) Az ajanlattételre az jogosult, aki megvasarolta a dokumentéciot az ajanlatkér6tdl az ajanlati

dokumentécioé 1. pontjdban foglaltak szerint.

ii.) Az ajanlatot 4 példanyban kell benyujtani, 1 példany eredeti és 3 példany masolat

benyujtasa szikséges, valamint elektronikus adathordozén is be kell nydjtani 1 példanyt.

iii.) Az ajanlatnak az MO mellékletben kiadott és az ajanlattevd altal a megfeleld

oldalszadmokkal kitoltend® kotelezd tartalomjegyzék szerint kell feléptlnie, valamint az ott
meghatarozott dokumentumokat kell tartalmaznia.
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iv.) Az ajanlatot magyar nyelven kell elkésziteni. Az idegen nyelvi dokumentumokkal
kapcsolatosan Id. Az ajanlati felhivas VI.3. pontjat!

v.) Minden példany fedélapjan szerepelnie kell az ,EREDETI” vagy a ,MASOLAT" feliratnak
ertelemszerden.

vi.) A papir alapon, a kért darabszdm szerinti mennyiségben benyujtott ajanlatokat egymastol
hatarozottan elkulonild iratkbtegekben (dossziékban) kell benyujtani.

vii.) Az ajanlattev6é(k)re és az alvallalkozo(k)ra, eréforrast nyujté szervezetekre (amennyiben
vannak) vonatkozo iratok, igazoldsok jol elkulonitetten, 6nalld blokkban szerepeljenek az
ajanlatban.

viii.) Amennyiben az ajanlat egy példanya tébb elkilonulé részbél all, egyértelmien jel6lni kell,
hogy az az eredeti vagy valamely mésolati példany része. Ez esetben a masolati
példanyokat sorszammal (1., 2., 3.) kell ellatni.

ix.) Az ajanlatot becsomagolt allapotban kell benyujtani. A kért darabszamu, papir alapu és
elektronikus adathordozén benydjtott ajanlatot egyuttesen kell becsomagolni. A
csomagolasnak biztositani kell a kovetkezéket:

- az ajanlat egyes példanyai egyutt maradjanak,

- egyertelmien lathaté legyen, hogy a csomag lezarasat kdvetéen abbol semmit ki nem
vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek,

- a csomagolas kulsé feluletén megjeldlhetéek legyenek a kovetkezd pontban felsorolt
adatok.

X.) Az ajanlatot tartalmazé csomagon fel kell tiintetni az aldbbi adatokat és feliratokat:
- az ajanlatkérd nevét, cimét;

- az ajanlattevé nevét, cimét;-  a kdvetkezé feliratot: , AJANLAT - A ,Debreceni
Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas telepllé si szilardhulladék-lerakéinak
rekultivacidja” KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0006 cim (i Projekt eredményes megvalositasanak
a teljes kor U pénzigyi, Utemezésbeli felligyelete és bonyolitasa, a FIDIC szerz6déses
feltételek szerinti mérnoki és m  Gszaki ellen 6ri feladatok ellatasa.

- a kovetkezé6 feliratot: ,Nem bonthat6 fel az ajanlatbontasi tlés kezdete el6tt!”
A csomagolasra a fentiektél eltérd tartalmu feliratot elhelyezni nem szabad.

xi.) Az ajanlatban szerepelnie kell a dokumentécié atvételét igazold iratnak, valamint a
kiegészitések atvételérél sz6l6 nyilatkozatnak.

xii.) A szakmai ajanlatot a dokumentacioban el6irt tartalommal kell benydjtani.

14. A szakmai ajanlat tartalma
Az ajanlattevé szakmai ajanlatdnak az aldbbiakat kell részletesen bemutatnia:

» a szolgaltatasok végrehajtasanak szakdgankénti megosztasa, amelynek biztositania kell
a miiszaki leirdsban el6irt feladatok teljes kori teljesitését;

= az ajanlattevé altal a feladat teljesitéséhez rendelt szervezet felépitése, kapcsolati
rendszere és a szervezetet alkotdé szakemberek hatdskore, feladatai részletesen
meghatarozva;
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= a Projekt teljesitésének minéségbiztositdsa érdekében teendd intézkedések;

= a Projekt megvaldsitdsa soran felmerilé kockazatok felmérése, a kockazatok kezelésére
javasolt stratégia;

= jelentésekre és a miszaki leirasban el6irt egyéb dokumentumok tartalméra vonatkozo
javaslat.

15.Hianypotlas
Az ajanlatkéré a Kbt. 83. §-dnak megfelel6en biztosit hianypotlast.

16. A szerz édést biztositd mellékkotelezettségek

Késedelmi kotbér: Késedelmes teljesités esetén az ajanlatkérd kotbér megfizetésére tart
igényt. A napi késedelmi kotbér mértéke a nettd vallalasi ar 0,1%-a. A késedelem esetére
kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités aldl. Ajanlatkérd a teljesités 30 napi
késedelmét kdvetben jogosult a szerzédéstdl egyoldaltan elalini.

Teljesitési biztositék: A teljesitési biztositék az ajanlatkérét illeti, ha az ajanlattevé a
szerzddeés teljesitését a sajat érdekkorében felmertlt ok miatt meg sem kezdi, vagy
megkezdi, de nem fejezi be

A teljesitési biztositékot a szerz8déskdtés idépontjaban kell rendelkezésre bocséatani.

A teljesitési biztositéknak a szerzédéskotés idépontjaban torténé rendelkezésre
bocsatasardl az ajanlattevének az ajanlatban nyilatkoznia kell.

A teljesitési biztositék az ajanlattevéként szerz6dd fél valasztdsa szerint teljesitheté az
eléirt pénzosszegnek az ajanlatkéréként szerz6d6 fél fizetési szamlgjara torténd
befizetéssel vagy bankgarancia biztositasaval vagy biztositasi szerzédeés alapjan kiallitott -
készfizetd kezességvallalast tartalmazé — kételezvénnyel.

Egyéb biztositék: Ajanlattevd koteles a napi késedelmi kotbér 06sszege
harmincszorosanak megfelel6 6sszegl kotbér fizetési biztositékot Ajanlattevd
valasztasa szerint Ajanlatkéré fizetési szamlajara torténd befizetéssel vagy
bankgarancia biztositasaval vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizetd
kezességvallalast tartalmazo — kotelezvénnyel, a szerz6déskoétés idépontjaban,
Ajanlattevé rendelkezésére bocsatani. A kotbérfizetési biztositékot akkor hivhatja le
a Megbizo, ha a Megbizott kotbérfizetési kotelezettségének hataridében nem tesz
eleget. A késedelmi kdtbér a késedelembe esés napjan valik esedékessé.

17. Ajanlati biztositék:

Az ajanlatkéré az eljarasban valé részvételt ajanlati biztositék adasdhoz koéti, amit az
ajanlattevének az ajanlattételi hataridé lejartaig kell az ajanlatkéré rendelkezésére
bocséatania. Az ajanlattevének igazolnia kell, hogy a biztositékot az ajanlatkérd
rendelkezésére bocsatotta.

A biztositék az ajanlattevd valasztasa szerint teljesitheté az el6irt pénzdsszegnek az
ajanlatkérd fizetési szamlajara torténd befizetésével, bankgarancia biztositasaval vagy
biztositdsi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazé -
kételezvénnyel.
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Ha az ajanlattevé az ajanlati kotottségének ideje alatt ajanlatat visszavonja, vagy a
szerz6dés megkotése az érdekkdrében felmerllt okbdl hidsul meg, a biztositék az
ajanlatkérét illeti meg.
A biztositékot vissza kell fizetni

a) az ajanlattevék részére az ajanlati felhivas visszavonasat, ajanlatanak érvénytelenné
nyilvanitasét, illetéleg az eljaras eredményének kihirdetését kévetd tiz napon belll;

b) a nyertes ajanlattevd, valamint - a Kbt. 91. § (2) bekezdése szerinti esetben - a
masodik legkedvezdbb ajanlatot tevd részére a szerzédéskotést kovetd tiz napon belul
Ha az ajanlatkérd az eljarasban val6 részvételt biztositék adasahoz kototte, a pénzben
teljesitett biztositék kétszeres Osszegének, egyéb esetekben a biztositék mértékének
megfeleld 6sszeg tiz napon bellli megfizetésére koteles

a) az ajanlattevék részére, ha az eljards eredményét az ajanlati felhivasban megjelolt
vagy a maédositott eredményhirdetési idépontig nem hirdeti ki;

b) a nyertes ajanlattevd, valamint - a Kbt.91. § (2) bekezdése szerinti esetben - a
masodik legkedvezdbb ajanlatot tevd részére, ha a szerzédést nem koti meg.

18. Kapcsolattartas az ajanlatkér & és az ajanlattev 6k kozott a kozbeszerzési
eljaras alatt

Az ajanlati nyilatkozatban kapcsolattartéként feltiintetett személlyel kdzoltek az ajanlattevék,
illetéleg kozos ajanlattétel esetén a kozods ajanlattevék mindegyike vonatkozasaban
joghatalyos kozlésnek mindsulnek. Az eljards barmely szakaszaban a kapcsolattartonal
megjeldlt faxszdmra vagy e-mail cimre kuldétt barmilyen Gzenet, dokumentum a sikeres
elkuldés visszaigazolasanak pillanatdban az ajanlattevd, illetéleg k6zos ajanlattétel esetén
valamennyi k6z0s ajanlattevd részére joghatéalyosan kézbesitettnek tekintendd.

A kapcsolattartd személyében, illetéleg adataiban bekévetkezé valtozast irasban kell az
Ajanlatkérének bejelenteni. Az ajanlatkér6 a kizar6lag a nyilatkozat eredeti példanyanak
kézhezvételét kovetbéen koteles a kapcsolattartd személyében, illetleg adataiban
bekdvetkez§ valtozast figyelembe venni.

Az eljaras barmely szakaszaban az ajanlatkérd részére az el6irt modon megklldott
barmilyen tGzenet, dokumentum tartalmat az ajanlatkérd csak akkor veszi figyelembe, ha:

a dokumentum:
- az ajanlattevé kapcsolattartojanak; vagy
- az ajanlattevd cégjegyzésre jogosultjanak, illetéleg jogosultjainak; vagy
- k6z6s ajanlattétel esetén a konzorciumi megallapodas szerinti képviseldjének; vagy

-az el6bbi harom bekezdésben emlitettek barmelyike &ltal cégszerlen
meghatalmazott személy

alairasaval kertlnek megkuldésre az ajanlatkéré részére.

18. Z6ld beszerzés

Ajanlattevének ellenériznie kell, hogy a létesités, épités ideiglenes helyigényét és
hatasteriletét a KEOP tamogatasnak és az engedélyes tervnek megfeleléen a Kivitelezé a
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A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, titemezésbeli feliigyelete és
bonyolitasa, a FIDIC szerzédéses feltételek szerinti mérndki, miszaki ellenéri feladatok ellatasa.

Dokumentacio

lehet6 legteljesebb mértékben minimalizalja. Ennek értelmében legalabb az ideiglenes
tertletfoglalas minimalizalasa, az anyagszallitdsi Gtvonal optimalizaldsa és a gondos kiviteli
tervezés a zaj, por, pollen, elhagyott hulladék sth. megel6zése érdekében kotelezd.

Ajanlattevének ellenériznie kell, hogy a kivitelezés soran a KEOP tamogatasnak és az
engedélyes tervnek megfeleléen a Kivitelezé zoldfelllet kialakithsa sordn 100%-ban
6shonos novényfajokat, a tdjegységnek megfeleld fajkompozicidkat alkalmaz.

Ajanlattevé vdllalja, hogy dokumentumokat csak szikség esetén és csak a szikséges
terjedelemben nyomtat. Ujrapapirt alkalmaz az irodai papirfelhasznalasa legalabb 10%-
aban. (az (jrahasznositott anyagtartalom ezekben a papirokban > 90%). A
papirtakarékossdg érdekében a nyomtatok alapbedllitasa a kétoldalas nyomtatas,
kornyezetbarat szerkesztési elveket alkalmaz (minimélis marg6, minimalis fehér hely, kisebb
betiiméret, természetesen az olvashatésag szem elbtt tartdsaval) amikor lehetséges. A
hasznalt lapokat szelektaltan gydijt, a tonereket, tintapatronokat Ujratdlteti.

Az utazasok csokkentése érdekében elsédlegesen elektronikus Gton kommunikal.

A dokumentéldsok elektronikus adathordozékon torténnek, és csak a felek altal elfogadott
utolso verzidk kertilnek kinyomtatésra.
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l/A. MUSZAKI LEIRAS

{csatoland6 az adott eljardshoz tartozo, az ajanlatkéré altal elkészitendé miiszaki leiras}
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|. BEVEZETES

A Meghizé a Projekt megvalésitasara a Mérnoki Szerzédésen felll az aldbbi szerz6déseket koti:
= Projekt Menedzsmenti tevékenység ellatasra vonatkoz 6 megbizasi szerz 6dés.

= PR tevékenység ellatasara vonatkoz6 megbizasi szerz  6dés.

= Kivitelez 6i véllalkozasi szerz 6dés.

A Megbizott feladatai a kozbeszerzési eljarasok el6készitésével és a kodzbeszerzési eljarasok

eredményeképpen létrejév fenti szerzédésekkel kapcsolatosan a kdvetkezék:

I/1. A Megbizott altal elvégzend 6 feladatok

A felligyelend6 épitési munkék teljes mennyisége varhatéan az alabbiak szerint alakul:

= 7 db hulladéklerako rostalasos felszamolassal torté né rekultivacidja,

= 8 db hulladéklerakd helyben hagyasa és a 20/2006 (I V.5.) KvWM rendelet el 6irasai szerinti .
ttem G rekultivacidja,

= 5 db hulladékleraké helyben hagyasa és a 20/2006 (I V.5.) KvWM rendelet el 6irdsai szerinti Il.
Utem G rekultivaciéjanak els 6 itemének kiépitése

A kivitelezési kdzbeszerzési eljaras harom részajanlattételi lehetéséggel keriil meghirdetésre, igy a
Mérndknek ennek megfeleléen harom épitési szerzddést kell feliigyelnie.

A becsiilt kivitelezési id6 21 honap, mely idészak alatt a kivitelezés helyszinein biztositani kell az éppen
foly6 munkélatok feligyeletéhez sziikséges szakagi miszaki ellenérok folyamatos jelenlétét. A
kivitelezési id6szak leteltét kdvetéen a Megbizottnak varhatéan tovabbi 1 hénapig a projekt lezarasaval
tovabbi 24 hénapig az esetleges jotallasi igények érvényesitésével kapcsolatos feladatokat is el kell
latnia.

A teljes épitési beruhazas becsiilt értéke: nettd 2.764.534.457 HUF.

A projekt megvalésitasahoz szilkséges valamennyi engedély rendelkezésre all (rekultivacios és vizjogi

engedélyek).

Kivitelezd feladata a kiviteli tervek elkészitése és a kivitelezési munkak elvégzése.

A Megbizottnak ellendriznie kell, hogy a létesités, épités ideiglenes helyigényét és hatasteriiletét a
KEOP tdmogatasnak és az engedélyes tervnek megfeleléen a Kivitelezd a leheté legteljesebb
mértékben minimalizalja. Ennek értelmében legalabb az ideiglenes teriletfoglalas minimalizalasa, az
anyagszallitasi Gtvonal optimalizdlasa és a gondos kiviteli tervezés a zaj, por, pollen, elhagyott hulladék

stb. megel6zése érdekében kotelezé.

A Megbizottnak ellenériznie kell, hogy a kivitelezés sordn a KEOP tdmogatasnak és az engedélyes
tervnek megfeleléen a Kivitelezd zoldfelilet kialakitasa sordn 100%-ban 6shonos novényfajokat, a

tajegységnek megfeleld fajkompozicidkat alkalmaz.

A Megbizottnak a Mérnoki Szerzédésben, valamint a Projekt megvalositasara létrejovd szerzédésekben
foglaltakra tekintettel kell eljarnia. A Megbizott feleléssége a Projekt megvaldsitdsahoz sziikséges
épitési szerz6dések felligyeletére terjed ki az alabbi részletezésben leirtak szerint.
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A Megbizott a Projekt miiszaki, kéltségellenére és tervellendre.

A Megbizott feladata a Projekt megvaldsitasanak ellenérzése a Tamogatasi Szerz6désben a Projektre

meghatarozott miszaki és pénzigyi Utemezések alapjan. Ennek keretében, mint figgetlen mérndk

szervezet, objektiven kell eljarnia az Eurépai Uni6tdl és a magyar koltségvetésbdl érkezé forrasok

legeredményesebb és leghatékonyabb felhasznaladsa céljabdél és a projektitemezések betartatasaban.

Megbizott kdteles a Projekt fizikai megvalésulasanak, pénziigyi elérehaladasanak ellendrzését atlathatéd

maodon végezni.

A Megbizott kételes ellenérizni:

a szikséges engedélyek és a helyszin(ek), szerz6dés(ek)nek, vonatkoz6 jogszabalyoknak, miszaki
és hatdsagi eléirdsoknak valé megfelel6ségét,

a vallalkozok &ltal az épitési munkakra és épitési helyszin(ek)re kotott biztositas, valamint a
teljesitési biztositék megfelel6ségét és folyamatos érvényben tartasat,

a kivitelezésnek, az anyagoknak, valamint a szakértelemnek az épitési szerzédésnek és a
jévahagyott kiviteli terveknek valé megfeleléségét,

az épitési munkak miszaki és pénzigyi elérehaladasanak megfeleléségét az épitési szerzé6désben
foglaltak szerint.

A Megbizott a kdvetkez6 feladatok végrehajtasaban vesz részt:

Az el6készités idészakaban:

Megbizé erre iranyuld felkérése esetén a kivitelezésre vonatkozé kdzbeszerzési dokumentacid
el6készitésében valb segitségnylijtas;

a Projekt megvalésitasara benyujtott kézbeszerzési ajanlatok tekintetében szakmai szempontok
szerinti vizsgélat és nyilatkozattétel. Megbizott ennek érdekében kozremlkddik a Projektet
megvaldsito vallalkozo(k) kijeldlésére iranyuld kozbeszerzési eljards(ok)ban, és segiti a Megbizo
biralo bizottsagi tevékenységét. Megbizo erre iranyulo felkérése esetén a Biralo Bizottsagba tagot is
delegél. Megbizott ismeri a kdzbeszerzési eljarasok szabalyait, ezért felelésséggel tartozik, ha
személyével vagy az altala delegdlt birdld bizottsagi taggal szemben Gsszeférhetetlenségi ok all
fenn;

a Megbizé szakszerli tAmogatasa az épitési szerzédések el6készitésében, megkdtésében és
maédositasaban.

A Kivitelezés elékészitésének idészakaban:

A kivitelez6 altal készitett kiviteli tervek tervellenérzési feladatanak ellatasa.

A Kivitelezés idészakaban:

kitzési alappontok helyességének ellenérzése és jegyzékiik atadasa a vallalkozo(k)nak;

hatésagi és koziizemi engedélyek, nyilatkozatok atadasa a vallalkozOk részére, jegyzdkonyv
készitése mellett;

munkahely-munkaterulet atadas-atvételi eljaras lefolytatasa jegyz6kdnyv készitése mellett;

a vallalkozo(k) altal készitett és benydjtott kivit  eli tervek &tvizsgélasa, ellen Orzése és
észrevételek, el 6irdsok hozzaf lizése a tervezés valamennyi fazisaban, majd a kivite i tervek
jovahagyasa.

Folyamatos miiszaki ellenérzés ellatasa:

koteles gondoskodni az épitési munkak napi gyakoris agu mszaki ellen 6rzéséroél az adott
épitési helyszinen folyd munka ellen 6rzéséhez szikséges szakértelemmel rendelkez 6, a
Mérnoki Szerz 6désben megjeldlt szakembere helyszini jelenlétének biztositasaval;

koteles a kivitelezéshez kapcsol6ddé pontos mennyisé gek megallapitasahoz kapcsolédéan,
minden hulladékleraké esetében a kivitelezés soran legaldbb harom alkalommal (a
kivitelezési munkak megkezdése el 6tt, a szilkséges hulladék mennyiség adthalmozasa utan és
a kivitelezési munkék befejezése utan) legalabb 5 x 5 m-es ponts Griiséggel EOV koordinata
rendszerben (magassagi rendszer Balti felett) geodé  ziai felmérést késziteni, a felmérésre
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vonatkoz6 részletpont meghatarozasa, koordinata fel mérési jegyz 6kényvet a negyedéves
elérehaladasi jegyz 6koényvhoz csatolni kell,

= koteles mindenegyes helyszinen rekultivdlandé hulladékleraké esetén, a hulladéktest
végformajanak kialakitasa utan és minden rekultivacids réteg (kiegyenlitd réteg, szigetel6 réteg,
szivargd réteg és feddrétegek) befejezését kovetéen a megfeleléen elkészilt rétegrendet
jévahagynia, az elkészult fivesités munkalatait jovahagyni, ezt irasban az épités napléban régziteni
és az elkészilt munkafolyamatokrél valamint az épitési naplé bejegyzésérdl fotodokumentaciot
késziteni;

= koteles mindenegyes felszamolassal rekultivalandd hulladékleraké esetén, a hulladék rostalasa
utan, a helyszinen marad6 kirostalt anyag visszatoltése utdn és flivesités utan az elkésziilt
munkakat jévahagynia, ezt irdsban az épités napléban roégziteni és az elkészilt munkafolyamatokrol
valamint az épitési napl6 bejegyzésérél fotodokumentaciot késziteni;

= az épitési és felmérési naplok folyamatos figyelemmel kisérése, sziikséges bejegyzések 24 6ran
beliili megirasa;

= koteles rendszeres (az adott helyszine(ke)n foly6 m  unkak bonyolultsagatol és id  6tartamatdl
fugg 6en, de legalabb kéthetente) kooperaciés megbeszélés ek dsszehivasara, tartdsara, az
ezeken vald elndklésre. Koteles gondoskodni arrdl, hogy a felmeriild problémékat mindenkor
megfeleléen rendezzék az esetleges késedelem elkertilése érdekében. Koteles a kooperacios
megbeszéléseken elhangzottak teljes kor(i rogzitése céljabol jegyzoékoényv készitésére. A
jegyzékonyveket, tajékoztatasul koteles haladéktalanul a Megbizd rendelkezésére bocséatani;
esetleg beleirni, hogy a kooperéacidkat megrendel6 telephelyén kell tartani.

= a muiszaki ellenéri dokumentaciok és iratok kezelése. A tervdokumentaciok és a hatésagi
engedélyek, eldirasok alapjan a kivitelezés folyamatos és allando figyelemmel kisérése, mennyiségi
és min6ségi ellendrzés, hiba, illetve eltérés esetén a szilkséges intézkedések megtétele;

= az adott helyszin ellenérzése keretében digitalisan rogzitett all6 felvételeket tartalmazé
dokumentacio készitése nyomtatott és elektronikus formaban;

= akivitelez6(k) szaméra az épitési szerz6désekben eldirt jelentések ellenérzése, jovahagyasa;

= az épitési munkékra el6irt hataridék és részhataridék szerzédés szerinti betartdsanak ellenérzése;

= akivitelez6(k) minéségbiztositasi programjanak ellenérzése;

= egylttmikodés a Megbizoval, a KSZ-szel, a Projektmenedzsmenttel, a PR szervezettel és a
Megbizé altal felkért esetleges egyéb szervezetekkel, észrevételeik és indokolt kivansagaik kbzlése
és képviselete a kivitelez6(k)kel, megbizottakkal szemben;

= a valtoztatasi javaslatok és vallalkoz6i kovetelések (a FIDIC 13.2, 13.3 és 20.1. pontjai szerint)
indokoltsaganak vizsgalata és szikség esetén azok intézése és jovadhagydsa a Szerz6dés
mellékletét képezé Utmutatdé a Valtoztatasokhoz, Vallalkozoi kovetelésekhez és a Szerzédés
modositasahoz cimi dokumentum alapjan;

= kozremikodés a Megbiz6 érdekkorében esetlegesen felmerilé épitési akadalyok elharitdsaban;

= akivitelezének adand6 utasitdsokat elézetesen, irdsban egyezteti a Megbizoval,

= jogvitas kérdésekben egyeztetés a Meghizo jogi képvisel6jével.

Koordinacio:

= a Projektben dolgozo vallalkozé(k), és megbizott(ak) munkajanak az 6sszehangolasa, bonyolitasa;

= valamennyi épitési helyszin tekintetében a munka-, koérnyezet-, balesetvédelmi és biztonsagi
kérdések rendezése.

Elszamolasok, jelentések valamennyi szerz8désre vonatkozban:

= a Projekt megvalositasa soran kibocsatott szamlak (rész- és végszamlak) alaki és tartalmi
megfeleldségének igazolasa (teljesités igazolas);

= az esetleges szamlavitak eldontéséhez sziikséges bizonylatok dsszeallitasa, a szamlaegyeztetések
lefolytatasa.

Az atadés-atvételi eljdrdsok szabdlyszeri lefolytatasa:

= a vallalkozd(k) altal kért idépontra az atadas-atvételi eljards dsszehivasa, valamennyi érdekelt és
érintett fél meghivasa,;

= a vallalkozé(k) altal biztositott, az atvételi eljarashoz sziikséges dokumentumok (megval6sulasi
tervdokumentéacid) ellenérzése és felligyelete;

= amindségi bizonylatok dokumentéaciojanak atvétele, ellenérzése;

= a miszakilag sziikséges kontrollvizsgalatok elkészittetése és kiértékelése, a mindsitéssel
kapcsolatos dokumentéacié atadasa a Megbizonak;
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a hibajegyzék Osszedllitdsa, 6sszegszerli meghatarozasa, az azonnali javittatasok elvégeztetése, a
javithatatlan hibak miatti értékcsokkenés megallapitasa;

nyilatkozattétel az atvétel tekintetében a FIDIC szerinti atadas-atvételi igazolas (FIDIC 10.1 pontja)
kibocséatasaval.

A Kivitelezési szakasz lezarésa:

az atadasi dokumentacio atvizsgalasa és igazolasa;

a pénzigyi lezarashoz, aktivalashoz adatok, bizonylatok szolgaltatasa;

a kulénféle tAmogatasok és forrasok elszamolasa, szamitégépes nyilvantartds mikodtetése;
a végleges pénzlgyi elszamolas elkészitése, szilkség esetén annak kiegészitése;

a keletkezett dokumentéaciok és iratanyagok rendszerezése és atadasa a Megbizdnak.

A j6tallasi idészak alatt és annak végén:

az egyes hulladéklerakék allapotanak folyamatos figyelemmel kisérése; a jotéllasi idészakban
évente egyszeri utd-felulvizsgélati eljaras lefolytatasa; a feltart, illetve az utdgondozast végzé6tdl
kapott hibajegyzékben jelzett és a jotallasi, szavatossagi felelésség korébe tartozd hibak,
hianyossagok kijavittatasa;

A FIDIC 11.9 pontja, valamint az épitési szerz6dések szerinti teljesitési igazolas kiadasa.

A PR szerz6édés végrehajtasa kdzben a Megbizott:

A megbizé utasitasanak megfeleléen egyiittmikddik a PR-szervezettel;

tajékoztatja a Projekt fontos eseményeirél, Gtemtervérdl, hogy a PR-szervezet sajto-, illetve egyéb
tajékoztatasi tevékenységét ehhez tudja igazitani;

megadja azokat a milszaki adatokat, melyek ahhoz szikségesek, hogy a PR-szervezet
elkészithesse a tajékoztato- és szérdanyagokat;

kérésre tajékoztatja a PR-szervezetet a Projekt miszaki tartalmarél, a rendszer mikédésérél,
alapelveirél stb.;

a PR-szervezet altal készitett anyagokat a Projekt mlszaki szempontjai alapjan ellenérzi;

lehetévé teszi, hogy a PR-szervezet a Projekt helyszinén filmet forgasson, fotézzon a tajékoztato
anyagok (filmek, kiadvanyok), archivumok elkészitéséhez sth.;

részt vesz a PR szerz6dés keretében rendezendé rendezvényeken és egyéb férumokon a Meghizo
szakért6jekeént.

Egyéb feladatok:

adatszolgaltatassal kbzremlkodés a Projekt megvaldsitasa soran felmertld feligyeleti ellenérzések
el6készitésében, illetve részvétel azokon. A Megbizott koteles a Projekt ellenérzésére, felugyeletére
kirendelt, a Magyar Kdztarsasag Kormanya vagy az Eurdpai Bizottsag illetékes szervei altal delegalt
vagy flggetlen szervezetek szakértéinek rendelkezésére allni, kérésiikre a Projekt
adminisztracidjaba betekintést biztositani, azonban a Megbizét az ellenérék felé tovabbitott
dokumentéciokrol, informaciokrol el6zetesen tajékoztatni koteles;

a Megbizottnak biztositania kell, hogy szilkség esetén a Projektvezet6 Mérndk vagy a Mérndk
helyettese haladéktalanul a kivant helyszinen megjelenik és a Megbizé altal vagy az ellenérzé
szervezetek altal kért intézkedéseket megteszi;

A Megbizott feladatait szoros egylttmikodésben végzi a teriletileg illetékes kdrnyezetvédelmi
hatésagokkal, a térség kornyezetvédelmi civil szervezeteivel és a Projekt sikere szempontjabol
relevans egyéb hatésagokkal, szervezetekkel és személyekkel,

a beruhdzasra, illetve a beruhdzas megvaldsitasara vonatkozé magyar hatdsagi elbirdsok
folyamatos és maradéktalan betartasat biztositja.

Megbizott a feladatainak ellatdsa soran az alabbi jogszabalyok figyelembevételével koteles eljarni:

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az épitési miszaki ellendri, valamint a felelés miszaki vezetdi
szakmagyakorlasi jogosultsag részletes szabalyairol

1997. évi LXXVIII. Térvény az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérél

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitésiigyi hatdsagi eljarasokrol és az épitésigyi hatdsagi
ellenérzésrdl

191/2009. (I1X. 15.) Korm. rendelet az épit6ipari kivitelezési tevékenységrol

291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az épitésfeligyeleti tevékenységrol

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az épitésligy korébe tartozé egyes hatésagi nyilvantartasokrol
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= 104/2006. (V. 28.) Korm. rendelet a telepliléstervezési és az épitészeti-miiszaki tervezési, valamint
az épitésugyi miszaki szakértéi jogosultsag szabalyairdl

= 20/2006 (IV.5.) KvWM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakoval kapcsolatos egyes
szabalyokrol és feltételekrdl

= 1995. évi LIIl. tdérvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl

= 2000. évi XLIII. térvény a hulladékgazdalkodasrél

I/2. A Megbizott feladatai elvégzéséhez igénybe vee nd6 személyek

I/2.1. Projektvezet 6 Mérnok

A Megbizottnak a miszaki ellenéri feladatok iranyitaséara egy FIDIC-terminoldgia szerinti Mérnokot kell
kijelolni. A Projektvezetd Mérnok felelés a jelen miszaki leirasban meghatarozott jelentések
elkészitéséért, a meghatarozott kooperacios megbeszélések 0Osszehivasaért, az azokon vald
elndklésért, a megbeszélések levezetésért, a jegyzokdnyvek vezetéséért. Valtoztatasi utasitast csak a
Mérnok adhat ki és vallalkozoi kovetelést is csak a Mérndk hagyhat jéva. A Projekt megvaldsitasa soran
kibocséatott szamlék (rész- és végszamlak) alaki és tartalmi megfeleléségének igazolasa (teljesitési
igazolas alairasa), ugyancsak a Mérnok feladata.

Feladata még az aldbbi szakért6k altal a Mérnoki Szerzédésben meghatarozott egyéb feladatok
elvégzésének ellenérzése, szamonkérése és koordinacidja.

Mérnodkként a Megbizott altal az Ajanlataban ilyenként megjeldlt szakértdje koteles eljarni.

1/2.2. A Mérndk helyettese (1 f 06)
Legaldbb egy szakértét kell biztositani, aki a Mérndk helyetteseként (a tovabbiakban: a ,Mérndk
helyettese”) jar el. Feladata a Mérnok &ltal részére kijeldlt feladatok elvégzése és az altala atadott
hataskorének gyakorlasa azzal a korlatozassal, hogy Valtoztatasi utasitast (FIDIC 13.1) a Mérnok
helyettese nem adhat ki. Tovabba Valtoztatasi javas latot (FIDIC 13.2, 13.3) és Vallalkozoi
kovetelést (FIDIC 20.1) sem hagyhat jova.

Mérndk képviseldjeként a Megbizott altal az Ajanlatdban ilyenként megjeldlt szakértéje koteles eljarni.

1/2.3. Miszaki ellen 6rok (legaldbb 5 f 6)
Helyszini miszaki ellenérok, akiket a kildnbdzé munkateriiletekre osztanak be. A helyszini mdszaki
ellenéroket a Mérnok feltigyeli.

Miszaki ellenérként a Meghizott &ltal az Ajanlataban ilyenként megjeldlt szakértéje koteles eljarni.

1/2.4. Tervellen 6rok (legalabb 2 f 6)
Tervellenérok, akik a kivitelezd altal készitendd kiviteli terveket ellendrzi a jogszabalyban meghatarozott
eléirasoknak megfeleléen. A tervellenéroket a Mérnok felligyeli.

Tervellenérként a Megbizott altal az Ajanlataban ilyenként megjelolt szakértéje koteles eljarni.

I/2.5. Kérnyezetvédelmi Szakért 6 (legalabb 1 f 6)
A kornyezetvédelmi szakértd feladata a rekultivacids munkak kivitelezése soran keletkezdé vagy

felszinre kerild veszélyes és nem veszélyes hulladékok megfelelé kezelésével kapcsolatos feladatok
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ellenérzése és nyomon kovetése. A sziikséges hulladék-, talaj-, és talajviz vizsgalatok elvégzésének és
azok megfeleld értékelésének ellenérzése és nyomon kdvetése.

A kodrnyezetvédelmi szakértét a Mérnok feligyeli.

Kornyezetvédelmi szakértéként a Megbizott altal az Ajanlataban ilyenként megjeldlt szakértdje kételes

eljarni.

I/2.6. Min 6ségbiztositasi szakember (legalabb 1 f 8)
A mindségbiztositasi szakember feladta a Mérndk szervezet munkdja soran keletkezett adatok, iratok,
dokumentumok megfeleld6 minéségbiztositasi rendszerben torténd elérhetéségének biztositasa.
A mindségbiztositasi szakembert a Mérnok feligyeli.
Mindségbiztositasi szakemberként a Megbizott altal az Ajanlatdban ilyenként megjeldlt szakértéje

koteles eljarni.

I/3. A Megbizott részér 6l kozrem (ikéd 6 személyek elhelyezése

A Megbizott biztositjia a Mérnoki Szerzédés teljes idétartamara a szerzédés teljesitéséhez sziikséges

iroda(ka)t, felszereléssel egydtt.

I/4. A Megbizott felszerelése
A Megbizott a Kézrem(ik6doit megfeleléen tAmogatja és felszereli. Ez kilénésen vonatkozik megfelel®

adminisztrativ és titkarsagi szolgaltatasokra. A Megbizottnak sziikség szerint gondoskodnia kell
megfelel6 Osszegek atutalasar6l a Mérnoki Szerz6dés keretében végrehajtand6 tevékenységek
tamogatasara, és biztositania kell, hogy a K6zrem(koddit rendszeresen, hataridében fizessék ki.

A KozremlUkoéddk munkajahoz szikséges eszkozok, fogybdeszkozok, biztonsagi felszerelések

biztositasa a Megbizott feladata.

I/5. A Megbizott altal a végrehajtas soran késziten  dé jelentések

A Megbizott feladatainak teljesitése soran rendszeres jelentéseket, illetve a Meghizé kérésére kildn
jelentéseket készit a Projekt tervezésével, épitésével, kivitelezésével, befejezésével és mindség-
ellendrzésével kapcsolatban, kiiléndsen a minéség, a hataridék és a koéltségek figyelembevételével.

A Megbizott a Megbizdnak a Projekttel kapcsolatosan az aldbbiak szerint készit jelentéseket.

Jelentés / Megjegyzés Tervezet beadasa
Dokumentum
Negyedéves A jelen miszaki leiras flggelékében | Negyedévente, a jelentési
elérehaladasi jelentés meghatarozott tartalommal kell | idészakot kéveté hénap 20-ig.
elkésziteni.
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esik)

tartalmaznia kell a zardjelentésre

Jelentés / Megjegyzés Tervezet beadasa

Dokumentum
El6zetes zéarojel entés | Abban az esetben, ha a Megbizott | A  Projekt  megvalositasara
(amennyiben a| tevékenységének befejezése a | megkotott épitési
Megbizott Projekt zaras id 6pontja utanra esik, | szerzédésekben kikotott jotallasi
tevékenységének akkor el 6zetes <zardjelentést kell | id6szakok kozul a legkésébb
befejezése a Projekt| benyujtania (Kulénds  szerzddési| kezdédé jétallasi idészak
zards id6pontja utanra| feltételek V. 5. 7. pont), amelynek | kezdési id6pontjat koveté 1

hénapon belil kell benydjtani

idétartama végén zarojelentést kell
késziteni. (Kilénds szerz@dési
feltételek V. 6. 2. pont)

vonatkozdan alabb
meghatarozottakat, és ezzel a
jelentéssel egy id 6ben kell
elkészitenie a végszamlajat is.
Zarojelentés A Megbizott tevékenységének | A zardjelentés tervezetét

legalabb 1 hénappal a Megbizott
tevékenysége id6étartamanak
lejarta el6tt be kell nydjtani.

Megbizott vallalja, hogy a Megbiz6 irasbeli kérésére, a kérelemben megjeldlt tartalommal soron kivili

jelentést készit. Az ilyen jelentéseket méltanyos hataridén bellil, a Megbizéval egyeztetve kell

benyujtani.

A Megbizottnak a fenti jelentéseit 2 nyomtatott példanyban és elektronikusan kell a Megbizé altal

kinevezett Projektmenedzsment Szervezett részére benydjtania.

A Meghizé altal kinevezett Projektmenedzsment a fenti jelentések benyujtasat kévetdé 5 naptari napon

belll igazolast allit ki a jelentés elfogadasara vonatkozo6an.

I/6. A végrehajtas helyszinei

Sorszam

A projektben rekultivalasra kerl

6 lerakd megnevezése

A lerako tertletének
mivelési aga

1. Almosd Kozség telepiilési szilardhulladék lerakdja

Kivett anyaggodor 098/1

2. Bagamér Nagykozség telepulési szilardhulladék lerakéja

Kivett szemétleraké telep
4229

Kivett szemétleraké telep
4234

Kivett szemétleraké telep
4228

Kivett szemétleraké telep
4207

Kivett szemétleraké telep
4208

Kivett szemétlerako telep
02/4

lerakéja

Debrecen Megyei Jogl Varos telepulési szilardhulladék

Kivett szemétlerako telep
0459/1

Kivett szemétlerako telep
0453

4, Filop Kozség telepllési szilardhulladék lerakoja

Kivett szemétlerako telep
1358

5. Hajdubagos Kozség telepilési szilardhulladék lerakdja

Kivett szemétlerako telep
095/11

Kivett szemétleraké telep
095/23

6. Hajdisamson Varos telepllési szilardhulladék lerakoja
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0330/1

Kivett szemétleraké telep
0330/9

Kivett szemétleraké telep
0330/10

Kivett szemétlerako telep
0324/1

Kivett beépitetlen terulet

7. Hajdlszovat Kozség telepuilési szilardhulladék lerakoja 912 a

Kivett szemétlerako telep

8. Hosszupalyi Nagykozség telepiilési szilardhulladék lerakéja 0609. a

Kivett szemétlerako telep
0403/7

Kivett gazdasagi épiilet,

udvar

9. Kaba Varos telepulési szilardhulladék lerakoja 0403/2,a

Kivett szemétleraké telep
0403/8

Kivett szemétleraké telep
0403/10

Kivett szemétleraké telep

10. Kokad Kdzség telepulési szilardhulladék lerakéja 033/2

Kivett szemétlerako telep

11. Konyar Kézség teleplilési szilardhulladék lerakéja 071/1

Kivett szemétlerako telep
12. Létavértes Varos teleplilési szilardhulladék lerakéja 0684/4
Kivett szemétlerak6 0685/1

Kivett agyaggodor

13. Monostorpalyi Kézség telepuilési szilardhulladék lerakéja 0205/2. b

Kivett szemétlerako telep

14. Nagyhegyes Kdzség telepulési szilardhulladék lerakéja 0183/38

Kivett szemétlerako telep

15. Nyirabrany Nagykdzség telepulési szilardhulladék lerakoja 01132/2

Kivett szemétlerako telep

16. Nyiracsad Kozség telepilési szilardhulladék lerakéja 0316/4, a

Kivett szemétleraké telep
0304/10

Kivett szemétleraké telep
0304/21

17. Nyiradony Varos telepilési szilardhulladék lerakéja

Kivett szemétleraké telep

18. Nyirmartonfalva Kozség telepulési szilardhulladék lerakoja 094/1

Kivett szemétleraké telep

19. Sarand Kozség telepiilési szilardhulladék lerakéja 048/8

Ujléta és Vamospércs telepiilések kdzos szilardhulladék Kivett szemétleraké telep

20. lerakoja 0401/5 Vamospércs

I/7. A Mérndki Szerz 6dés teljesitésének kritériumai

A Mérnoki Szerz6dés akkor tekinthetd teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyittesen és teljes kérlien

teljesiilnek:

az épitési szerz6désekben foglaltak megvaldsultak, a Projekt valamennyi épitési tevékenysége
miszakilag és pénzigyileg (elszamolasok, kifizetések, aktivalas stb.) megvalosult;

jévahagyott formaban rendelkezésre alinak az épitési szerzédésekben eldirt, a vallalkozo(k), altal
elkészitendd, a Megbizott altal jovahagyott tervek, rajzok, leirasok, jelentések a hulladéklerakok
utégondozasahoz;

az épitési szerzédésekben kikotott jotallasi idészak eltelt.
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I.AMEGBIZO FELADATAI ES KOTELEZETTSEGEI

= fjrasbeli és szobeli informéacio-szolgaltatds az adott intézkedéssel kapcsolatosan felmerlé
témakban; a Projekthez kapcsolédd dokumentaciok atadadsa a Mérndki Szerzédés alairaséat
kdvetbéen, azon a nyelven és olyan forméban, ahogyan azok a Megbiz6 rendelkezésére allnak;

= koordinacié a Projekt megvalositdsaban kdzrem(kddd személyekkel. A dontések tovabbitasa a
Megbizottnak;

= a Megbizott jelentéseinek fellilvizsgalata és jovahagyasa;

= részvétel a Megbizott altal szervezett kooperaciés megbeszéléseken nyilatkozattételre feljogositott
képviselbvel;

= a vallalkozdk, szalliték és megbizottak Megbizott altal felllvizsgalt és teljesitési igazolassal ellatott
szamlainak ellenérzése, és jévahagyas esetén, tovabbitasa a Kézrem(ikbédé Szervezetnek.

M. KAPCSOLATTARTAS ES EGYUTTM UKODES A MEGBIzZO ES A MEGBIZOTT KOZOTT

A Megbizott szadmara a szerzédéses és projektmenedzsment kérdésekben az elsé szamu kapcsolat a
Kilénds szerzédési feltételek VII. pontjaban ilyenként megjeldlt személy lesz.

A Mérnoki Szerzédés teljesitésére vonatkozéan a Megbizott és a Meghizé havonta munkaértekezletet
tart. A munkaértekezletek napirendjét az aktualis helyzet és a megtargyaland6 témak alapjan kell
megallapitani. A munkaértekezletekrél a Megbizott az értekezletet kévetdé harom munkanapon belil
jegyzékonyvet készit, melyet mindkét félnek jova kell hagynia. A munkaértekezlet dsszehivasa a
Megbizott feladata. Az értekezletre barmely fél hivhat résztvevoket a masik fél egyetértésével. Az
értekezletek allandé meghivottjai a Iranyit6 Hatdésag, a Koézrem(ikédsé Szervezet és a Megbizéd
képvisel6i. A Megbizd biztositia az esemény szinhelyét. Az értekezlet egyéb technikai feltételeit a

Megbizott biztositja.
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Fuggelék a M (szaki leirashoz

NEGYEDEVES ELOREHALADASI JELENTES
FELUGYELO MERNOK

Jelentési idészak:
Projekt cime:
Projekt IKA szama:
Készitette:

Datum:

Kedvezményezett neve:

Kedvezményezett cime:

Kedvezményezett projekt | Kedvezményezett pm aldirasa: | Datum:
menedzsere:

negyedéves jelentés a Mérnok tevékenységérél és a Projekt elérehaladasarol

1. Bevezetés:

Sajat (azaz a Mérnoki Szerz6désére vonatkozd) alapadatok Osszefoglalasa roviden (célszerlen
tablazatos formaban), ami nem valtozik (vagy csak nagyon keveset) a projekt elérehaladasa soran
(szerz6déses Osszeg, tamogatasi megoszlas, szerzédés kezdete, lejarta).

Nyilatkozat, hogy jelen elérehaladasi jelentés megegyezik a Szerzédéses feltételeknek
(szerzddéses pontra vald hivatkozas).

Ugyanolyan alapadat-dsszefoglalé tabla, mint amit a Mérnoki szerzédéssel kapcsolatbhan az elsé
bekezdés szerint elkészitett, de az 6sszes, a mérnok altal felligyelt szerzé6désre vonatkozdéan.
Nyilatkozat, hogy a szerz6dés(ek) végrehajtasa a szerzédésekben meghatarozottak szerint halad
elére, vagy annak megfogalmazasa, hogy mi az, ami nem a szerzédések szerint megy.

2. Osszesités a feliigyelt szerz édéseket végrehaijtd vallalkoza(k) jelentéseir &l

Nem tartalmi, hanem adminisztrativ 6sszefoglalas, kinek hany jelentést kellett leadnia, mikorra, és
mit adott le.

3. Mérndk tevékenysége a jelentési id 6szakon belil

Tartalmi/érdemi 06sszefoglalds a feligyelt szerzédések elérehaladasardl szerzédésenként a
jelentési idészakon bellil. Mérnék altal vizsgalandd legfontosabb szempontok az épitési
(vallalkozasi) szerzédés(ek) teljesitésével kapcsolatban:

kiviteli/lhatésagi engedélyek (tervek), allasfoglalasok

felel6és miszaki vezetd jogosultsaga

épitési napld

kivitelezd mindség-ellendrzésrél sz616 jegyzékényvei (pl.:mérési jegyzékdnyvek)
hidnyossagok pétlasa/javitasok ellenérzése

indikatorok kdvetésének megfelelésége

koltségek elszamolhatdsaganak ellenérzése

alvéllalkozéi szabaly ellenérzése

Osszefoglald, szoveges leirds a munkalatok allasardl, atadott munkateriiltek listaja az atadas
datumaval, engedélyezési eljaras helyzete, miiszaki atadas-atvételek listdja az atadas datumaval. A
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munkalatok a terveknek megfeleléen haladnak-e? Ha nem, mi késlelteti a munkélatokat? Felmerdlt-
e kérelem a tartalékkeret felhasznalasara? Ha igen, a kérelmet benyujtottak-e a
Kedvezményezetthez és mikor, érkezett-e valasz, mi a kérelem tartalma: valtoztatasi javaslat vagy
véllalkozdi kovetelés? Felmerilt problémak/nehézségek leirasa, milyen korrekcios intézkedések
torténtek. Alvallalkozok listaja (cég neve, cégjegyzék szama, adészama, milyen munkat végez, hol,
mikortol, a szerzédéses érték hany %-ért).

4. Mellékletek:

a. Kooperéaciés megbeszélések jegyzékdnyvei,

b. Jbévahagyott tervrajzok listaja (rajz neve, szadma, oldalszam, a mérnékhodz vald elsé
benyujtas datuma, hanyszor kellett &tnézni, jovahagyas datuma),

c. Lista a kivitelezés keretében végzett mérésekrél, mintavételezésekrél, helyszini és
laboratoriumi vizsgélatokrél. A mindségvizsgalati eredmények (megfelelt/nem felelt
meg) kozlésekor meg kell adni a vizsgalati szabvany megnevezését és szamaét,
valamint a vizsgéalatot végz6 pontos megnevezését,

d. Tablazat: hol folytak munkalatok adott idészakban, és mely teriiletre mikor ment ki
helyszini ellendrzést tartani a mérnok,

e. Terlletrdl térkép, bejelélve hol folynak munkalatok, illetve mi az, ami teljesilt, mi az,
ami még nem (csak abban az esetben, ha érdemi elérehaladas indokolja ilyen melléklet
elkészitését, egyébként nem sziikséges havonta megismételni),

f. Lista, hogy a jelentési id6szakban a mérndkhdz mikor, milyen szamlak érkeztek be,
mikor tovabbitotta,

g. Szerz6désenként és hulladéklerakonként lista a hatésagi allasfoglalasokrol,
hatarozatokroél, engedélyekrél. Megjeldlve mi hianyzik, az engedélyt mikor adték ki és
meddig érvényes.,

h. Munkateriilet atadas-atvételi jegyz6konyv (mellékletek felsoroldsa kell, de mellékletek
nélkil), ha tortént az adott idészakban,

i. Mdiszaki atadas-atvételi jegyzékonyv (mellékletek felsorolasa kell, de mellékletek
nélkil), ha tortént az adott idészakban,

j. Alvallalkozdk listdja (ha a jelentésben mashol nem szerepel)

k. Baleseti jegyz6kdnyv,

I.  Képek — feliratozassal, hogy mit abrazol,

m. Kivitelezd altal készitett miszaki (FIDIC 8.3 pontja) és pénzigyi (FIDIC 14.4 pontja)
Utemterv, amennyiben ezek valtoztak az el6z6 jelentéshez képest,

n. a mérndk altal készitett geodéziai felmérésekre vonatkozo részletpont meghatarozasa,
koordinata felmérési jegyz6konyv,

0. Egyéb, a Mérnok altal sziikségesnek tartott melléklet.
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IV.KULONOS SZERZODESES FELTETELEK, ALTALANOS
SZERZODESES FELTETELEK
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MEGBIiZASI SZERA)DES

A ,Debreceni Agglomeracié Hulladékgazdalkodasi Taralas telepulési szilardhulladék-
lerakéinak rekultivacioja” KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0@6 cimi Projekt eredményes
megvalositasanak a teljes kdf pénzigyi, Utemezésbeli feligyelete és bonyolitasakIDIC
szerddeéses feltételek szerinti mérnoki és Gszaki ellerdri feladatok ellatasa.

amely létrejott

Debreceni Agglomeréacio Hulladékgazdalkodasi Tarsuk
- (székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 20.,
mint megbizo (a tovabbiakban: ,Meghizd”)

és

Tagok: .....coovviiiii s (székhely: ... ,
i CSZ i @d0OSZAM: L) €S
RN (=741 (g =1 |/ ,
i CSZ i @DOSZAM: L )
mint megbizott (a tovabbiakban: ,Megbizott”)

kozott az alulirott napon és helyen a kdvetkiettételek mellett:
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Jelen megbizasi szées részeit az alabbi dokumentumok képezik:

Kilonds szerédési feltételek (jelen dokumentum)

8

NogahkowhE

SZ.
SZ.
SZ.
SZ.
. SZ.
SZ.
SZ.
SZ.

melléklet: Altalanos szeidési feltételeKcsatolva)

melléklet: Kiegészittdjékoztatagszersdéskotéskor csatolandd adott esetben)
melléklet: Miszaki leiragcsatolva)

melléklet: Pénzigyi Utemtefesatolva)

melléklet: Szakmai ajanlatzierzdéskotéskor csatolando)

melléklet: Utmutato a valtoztatasok, vallalkddivetelések kezeléséhgsatolva)
melléklet; Ajanlati nyilatkozdszerddéskotéskor csatolando)

melléklet: Ajanlattes nyilatkozat a Kbt. 67. § (3) d) tekintetében (sa#k)

(szerddéskotéskor csatolandod)
9. sz. melléklet: Teljesitési biztositék formanyoméattya(szerddéskotéskor csatolando)
10. sz. melléklet: Kotbérfizetési biztositék formanytamaanya(szerddéskotéskor csatolandd)
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KULONOS SZERZODESI FELTETELEK
Preambulum

A Megbizé kozbeszerzési eljarasok utjan sadéseket kivan kotni az alabbi projekt
kivitelezésére:

Debreceni Agglomeracio Hulladékgazdalkodasi TarsugTelepulési Szilardhulladék-
lerakoinak rekultivacioja (KEOP-2.3.0./2F/09-2010-006) (a tovabbiakban: ,Projekt™).

A Szerdds felek a Szerddést a Projekt megvaldsitasa céljabol a kdzbessekpé sz016
2003. évi CXXIX. torveny (a tovabbiakban: ,Kbt."endelkezései szerint lefolytatott egyik
kozbeszerzési eljaras eredményeként és arra takingak ala. A jelen Szeérlés a Megbhizo
mint ajanlatkéd és a Megbizott mint nyertes ajanlattewagy, amennyiben azt megjeldlték, a
nyertes ajanlattéyv visszalépése esetén az" eljaras eredményénekididakor a kovetkéz
legkedvedbb ajanlatot teémek mirbsitett szervezet (személy) - kdzott jott [étre.

A nyertes ajanlat értékelésre kerilt eleme:

1. nettd vallalasi ar (nettd Ft):
l. A Szerzdeés targya

A ,Debreceni Agglomeracié Hulladékgazdalkodasi Téas telepulési szilardhulladék-
lerakdinak rekultivaciéja” KEOP-2.3.0/2F/09-20100@80megvaldsitdsahoz sziikséges mérnoki
és niiszaki ellewri tevékenység FIDIC ( Fédération des Ingénieursiséids/Tanacsado
Mérnokok Nemzetkdzi Szovetsége) steieses feltételek szerinti ellatdsa. A Megbizotil alt
végzend feladatok pontos korét és meghatarozasat a gallgkletként csatolt Kiszaki leiras
tartalmazza.

1. A Szerzdés struktliraja

A Megbizott feladatait a jelen Kulonos szgdesi feltételek és mellékletei, valamint a
Szerddéshez kapcsolodo kdzbeszerzési eljaras teljeswmktacioja szerint kbteles teljesiteni.
A Kulonds szeradési feltételekben nem szabalyozott kérdésekbeAl@mtanos szerddési
feltételek, a Feladatok részletes leirasa, az eké&m szabalyozott kérdésekben a Sz
tovabbi mellékletei az iranyadok. A jelen bekezaésmeghatarozott dokumentumok egymast
kiegészitik és kdlcsondsen magyarazzak, de kétérsélg és eltérések esetén a jelen Kilénos
szerddesi feltételek, valamint a szamozasat tekintuiblelallo mellékletben foglaltak az
irAnyadok.

. A Megbizott tevékenységének a kezdete
A Szerddés hatalyba lépésének feltétele, hogy valamehyitial alairdsra kertljon;

A Megbizott munkajat a Szedés hatalyba Iépését kdgeatlss napon kdteles megkezdeni.

V. A Megbizott tevékenységének igtartama

Szerdds felek megallapodnak, hogy a Megbizott a jelen &wkrsben meghatarozott
tevékenységét a lll. pontban megjelokponttol kezddoen ebrelathatdan 46 honapig koteles
ellatni, ami azt jelenti, hogy Megbizottnak a feltat legalabb, ill. legkébb a Megbizo és a
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rogzitett jotéllasi kotelezettségotdrtamanak lejartaig kell ellatnia. Szédé felek rogzitik,
hogy a megbizasi széidés idtartamaként meghatarozott 46 honapbdl 21 honam jele
szerddés 3. sz. mellékletét kégeaniszaki leirasban meghatarozott épitési beruhazasok,
aruszallitasok, valamint kommunikacios szolgal@itasoran teljesiteréd FIDIC mérnoki,
muszaki elleri feladatok, 1 hdénap a projekt lezardsaval kamtesl feladatok ellatasa,
tovabba 24 honap épitési beruhdzasok vonatkozasabaribabejelentési fibzakban
teljesitend FIDIC mérndki feladatok ellatasara irdnyul.

Megbizottnak munkéjat ugy kell végeznie, hogy gdRtbez kapcsolodo dsszes speés idben
teljesuljon, és az 0Osszes atadas-atvételi igazmld&@mogatasi Szefdésben meghatarozott
hatéridig kiadhato legyen, illetve a Projekt KEOP Kozididd Szervezet szamara késziténd
Projekt Zar6 elszamolasi csomagjat hatamdenyujtsak és elfogadjak.

V. Megbizasi dij, fizetési feltételek

51. Amegbizasidij: ....................... HUF + AFA, @ZaZ .....cccevevvveeenn.... forint +
altalanos forgalmi ado. A jelen szédés fazis alapu széidés. A megbizasi dij 100 %-
Q,8ZAZ i HUF KEOP tamogatas.

5.2. A megbizast dij tartalmaz minden, a Megbitaékenységével dsszefiig@zzal jard
koltséget, jarulékot és dijat (ideértve tbbbek kbzdz esetlegesen a Sz&les
teljesitése soran létrehozottifmek) tekintetében fizeteidelhasznalasi dijat is).

5.3. A Megbizott a Szetdésben foglalt feladatok ellatasaért a teljeséteth Megbizo altal
leigazolt tevékenysége alapjan, naptari negyed@ldszakonként, részben a Projekt
megvaldsitasanak a fazisaihoz igazodé esedékesgegosult a dijazasra.

5.4. A kifizetések negyedévenként utdlag, a 4nslékletben foglalt Pénzigyi Utemterv
szerint torténnek. Megbizott kbteles a pénzigymikevét negyedévente, a projektek
elsrehaladésa alapjan felllvizsgélni, és azt a Meghizeégyeztetve aktualizalni.

5.5. A Nemzeti Fejlesztési Ugynokség képviselatébgard Energia Kozpont Nonprofit
Kft., mint KEOP kozremkodsé szervezet a szeideés teljesitésének ellenértékét a jelen
szerddés mellékletét kepézpénziigyi- teljesitési Utemterv szerint, a Meghiak a
jelen szerédés 8.3. pontjaban meghatarozott bankszamlajaentcutalassal teljesiti.

A Kozremikods Szervezet a tAmogatast a kifizetési igénylés lezédéail szamitott

30 naptari napon belul fizeti ki. A kifizetés hatlsjébe a Megbizo, mint
Kedvezményezett altal hianypétlasra igénybe vétaidam nem szamit be.

Megbiz6 éleget nem biztosit.

Megbizott naptéri negyedévente jogossitamlat benyuljtani a dokumentacio
mellékletét képaz pénzugyi Utemterv szerint, azzal, hogy a Megbiaokivitelezési
projekt munkaival kapcsolatoséethaladashoz kétott dijazasra kizarélag a kivitdez
projekt keretében torténvallalkozoéi teljesités felligyeletével kapcsolatésyleges
tevékenysége ellenében jogosult oly mddon, hogyhizetf sajat teljesitésével a
megbizo fizetési kotelezettségének esedekess&halaképest koteles eldljarni.
Megbizottnak az érintett naptari negyedévet kbdvdtonap 20. napjaig kell
tevékenységélr jelentést benyljtania a Megbizé részére. Megbiz
projektmenedzsment szervezet bevonasaval 5 nap&on belil dont a jelentés
elfogadasarol és teljesités igazolast allit ki, lkgatetben lesz jogosult a Megbizott a
szamla kidllitaséara.
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5.6.

5.7.

Az addzads rendjér szol6 2003. évi XCIl. torvény 36/A. § értelmében,
kozbeszerzesek teljesitéséhez kapcsoldodoan a kExhéseldl szol6 torveny szerinti
nyertes ajanlattéy/( megbizott) és a Kbt. szerinti alvallalkozok kiizézerddések,
valamint minden tovabbi, a polgari jog szerinti &lalkozok kozott megkotott
vallalkozési szexkmések alapjan tortén a havonta nettdé modon szamitott 200 000
forintot meghalado kifizetésnél a kifizetést telfésaz igénybe vett alvallalkozonak a
teljesitésért - visszatartasi kotelezettség nélltlban az esetben fizethet, ha

-az alvallalkoz6 bemutat, atad vagy megkild a &gt kifizetés igpontjatol
szamitott 30 napnal nem régebbi nemlegesnekstilh egylttes adbdigazolast, vagy

- az alvallalkoz6 a kifizetés dgontjdban szerepel a koztartozasmentes addzoi
adatbéazisban.

Kifizetést teljesihek mir6sul az ajanlattey (megbizo), a Kbt. szerinti alvallalkoz6,
valamint a polgari jog szerinti alvallalkozé.
A fizetési feltételekre tovabba a Kbt. 305.8 (B)-(6) bekezdései is iranyadoak.
A kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).

Megbizott tudoméasul veszi, hogy a Projekt kdival kapcsolatos étehaladashoz
kotott dijazasra kizardlag a Projekt keretébenétértvallalkozéi teljesités jelen
Szerddés szerinti felligyeletével kapcsolatos ténylegeékenysége ellenében jogosult
oly modon, hogy Megbizott sajat teljesitésével aged fizetési kotelezettségének
esedékessé valdsahoz képest koteles eldljarni.

Amennyiben Megbizé fizetési kotelezettsége a Péynditgmterv rendelkezései szerint
mar esedékessé valna, de a Megbizott Folyamatoshaladashoz kotott dijazasara
azért nem jogosult, mert a vallalkozoi teljesitésPanziigyi Utemtervhez képest
késedelmes és a Projekt kivitelezésére nem a wttvéremben keril sor, akkor a
Megbizé jogosult a negyedéves kifizetéseket mindpeibszatartani, amig a Projekt
elérehaladadsa nincs aranyban a Megbizott részére kessde valt megbizasi dij
mértekével.

Megbizott a szefdésszdr teljesitést kovéen kibocsatandé (rész)szamlat 3
példanyban koteles kiallitani, azon a szamwitetz6lo 2000. évi C. Torvény 167. §-
aban meghatarozott koteterartalmi elemeken, tovabb4 az altalanos forgalddrdl
szol6 1992. évi LXXIV. Toérvény 13. 8 (1) bekezdésks-17. pontjaban
meghatarozottakon tul koteles feltiintetni

1.) nemzetkdzi bankszamlaszama(ai)t (IBAN),

2.) a Projekt szamat,

3.) a teljesités jogcimét Mebreceni Agglomeracié Hulladékgazdalkodasi Tarsuk
Telepulési Szilardhulladék-lerakdinak rekultivacija projekt megvaldsitdsahoz
kapcsolddo FIDIC szerinti Mérndki ésiszaki elleidri feladatok ellatasa”)

Megbizott a sajat tevékenységére vonatkoz®rajekt megvaldsitdsara megkotott
vallalkozasi szekmdésekben kikotott jotallasi ddzakok kozil a legkébb kezddének

a kezdetéig terjédzarojelentésének (&etes Zarojelentés) Megbizo altali elfogadasat
koveten végszamla benyujtasara jogosult. A szamla b&sanak feltételei a 6.2 pont
szerinti teljesitési biztositék érvényessége édedirezintre valo feltoltéttsége, valamint
a 8.4 pont szerinti feléségbiztositas fennallasa.
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5.8.

5.9.

VL.

6.1.

6.2.

A szolgaltatasok AFA tartalmara vonatkozéaielek a mindenkori adéjogszabalyok
szerint jarnak el. A szamlak befogadésa és a kifssk teljesitése soran a Megbiz6 az
Addzas rendjéil sz6l6 2003. évi XCII. Torvény 36/A § (6) bekezétalkalmazza.

Megbiz6 hozzajarul ahhoz, hogy a Megbizotkkd 305. § (6) bekezdése szerinti
feltételek teljesllésének esetére beszedési meghixdjtson be a Megbizd fizetési
szamlaja terhére.

A Szerzodés bhiztositékai

A Megbizottat a jelen Szédesben kotbérkdtelesnek meghatarozott barmely
kotelezettségének, feladatanak késedelmes tefjeséigeten késedelmi kotbér-fizetési
kotelezettség terheli. A kotbér alapja a Megbizdjsnettd 6sszege. A napi késedelmi
kotbér mertéke a nettdé megbizasi dij 0,1 %. Meghizéljesités 30 napi késedelmét
koveten jogosult a szebdéstl egyoldalian elallni. Megbizott koteles a nettd
megbizasi dij 3 %-anak ( 30 nap x a napi késedkithér mertékével) megfetel
0sszef kotbér fizetési biztositékot a Megbizott valasataserint a Megbizo fizetési
szamlgjara tortéh befizetéssel vagy bankgarancia biztositasaval Maigjositasi
szerddés alapjan kidllitott - készfizekezességvallalast tartalmazé — kételezvénnyel,
a szerddéskotés ifpontjaban, a Megbizé rendelkezésére bocsatani.tBekizetesi
biztositékot akkor hivhatja le a Megbizdé, ha a Megt kotbérfizetési
kotelezettségének hataflsen nem tesz eleget. A késedelmi kotbér a késeblelem
esés napjan valik esedékessé. A Megbiz6 a kotleghatado karat is érvényesitheti.
Amennyiben a koétbér fizetési biztositék bankgarmariormajaban kerul benyujtasra,
az, feltétel nélklli és visszavonhatatlan, az algyiszony vizsgalata nélkl, éls
felszolitas/a fizeterid bankgarancia kell, hogy legyen. A bankgaranciayvag
biztositoi kotelezvénnyel nydijtott teljesitési itk lejarati hatarideje a szédés
IV. Pont szerinti befejezése+30 nap kell, hogy &gyA bankgarancia vagy a
biztositoi kotelezvénnyel nyujtott teljesitési boigiték lejarati hatarideje a kivitelezésre
vonatkozo vallalkozasi szdidésben meghatarozott épitési beruhazas tényleges
befejezésének éghontjatdl fligden hosszabbithatd és lerovidithet

A Megbizott a jelen Szédés alairasat megeben koteles a nettdé Megbizasi dij 5
%- anak megfelél 6sszeq feltétel nélklli teljesitési biztositékot nyujtamiMegbizo
szamara. A teljesitési biztositékot a Kbt. 53.4@jezdése a) pontjaban irott valamely
biztositéki formaban kell nyujtani. Amennyiben #esitési biztositék bankgarancia
formajdban kerul benyujtasra, az, feltétel nélkids visszavonhatatlan, az
alapjogviszony vizsgélata nélkiil, élgelszolitas/a fizeteridbankgarancia kell, hogy
legyen. A bankgarancia vagy a biztositoi kotelemy@h nyujtott teljesitési biztositék
lejarati hatarideje a szémés IV. Pont szerinti befejezése+30 nap kell, Hegyen. A
bankgarancia vagy a biztositoi kotelezvénnyel myjtijteljesitési biztositék lejarati
hatérideje a kivitelezésre vonatkozo vallalkoz&sir®désben meghatarozott épitési
beruhdzas tényleges befejezésénelépadtjatol fiug@den hosszabbithatd és
lerdvidithet. Elallasra okot add sulyos szédésszegés esetén, valamint a Sl
Megbizo részéit tortens felmondasa esetén Megbiz6 ezen biztositék tejbgosult
lehivast eszkdzolniA teljesitési biztositék feloldasanak feltétele &gWizott altal
készitend, a tevékenységet lezard6 Zarojelentés aktualizat eglegesitett
valtozatanak (Végleges Zarbjelentés) Megbizo éal#fogadasa. Amennyiben a
Megbizott a Teljesitési Biztositékot bankszamlaiegétt befizetés utjan bocsatja
Megbizé rendelkezésére, Ugy az atutalt 6sszegamdak Megbizd szamlajan toréén
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jovairasatol a biztositott kovetelésre tofétéfelhasznalasaig vagy visszafizetéseig
terjed idoszakra, az atutalt 6sszeg vagy annak megfeésze Megbizottnak tortén
visszafizetésével egyideégg kamat fizetentl A kamat mértéke a szamlavezéiank
kondicos listajanak megfetelkamatfeltételekkel lekétdtt hozadék, melyet azneze
0sszeg kapcsan felmebill a bank altal kimutatott és levont banki koéltségek
csokkentik. A Zardjelentés (Végleges Zaréjelenadg)gadasarol szamitott 3 (harom)
banki munkanapon bellil a Megbiz6 az atutalt dssdegm biztositott kovetelés
kielégitésére fel nem hasznalt 6sszegét és azgsstin utana jaré kamatokat koteles
a Megbizott altal megjeldlt bankszamlara utalni.

6.3. Ha a kdztsségi tamogatast vagy valamelyinarssziroz6i tAmogatast ilt&n, a
Megbizottnak felréhatd barmilyen okbdl a Megbizobakmilyen visszafizetési, vagy
kartéritési kotelezettsége keletkezik, akkor a Mzeafh kartéritési felélssége a
visszafizetett tamogatasokra és a Megbizét térhiahrtéritési kotelezettségek
teljesitésére is kiterjed.

VIl. Ertesitések

A feleknek a Szeridés szerint egymashoz intézéndzléseiket az alabbi személyek részére,
az- alabbi cimre kell eljuttatniuk:

A Megbizott részére:
Szervezet:

Cimzett:

Cim:

Telefonszam:

Fax:

Szervezet:
Cimzett:

Cim:
Telefonszam:
Fax:

A Megbizé részére:

Szervezet: Bio-Genezis Kornyezetvédelmi Kft.
Cimzett: Barta Istvan Ugyvezet

Cim: 4400 Nyiregyhaza Mértirok tere 9., 3. em.
Telefonszam: +36-42/506-790

Fax: +36-42/506-791

Szervezet: Debreceni Agglomeracié Hulladékgazdédkod arsulas
Cimzett: Jenei Imre elndk

Cim: 4002 Debrecen, Balmazujvarosi ut 10.

Telefonszam: +36-52/533-733

Fax: +36-52/533-732
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VIII.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Egyéb kilonos feltételek

A Megbizott tevékenységét a FIDIC ,EpitésirnWak Szergdéses Feltételei Megbizo
altal Megtervezett Magas- €s Mélyépitési Munkakhiietve jelen szergdés 6. sz.
mellékletét képex Utmutatd a Valtoztatasokhoz, Vallalkozéi koveteldsez és a
Szerddés mobdositasdhoz c. dokumentumaban rogzitéitasbk szerint végzi. A
Megbizott a VAltoztatasi utasitas kiadasara vométka FIDIC 13.1, 13.2 és 13.3
Alcikkelyei szerinti, a Vallalkozéi kovetelésékkkbpcsolatos 20.1 Alcikkelye szerinti,
valamint az Uj alvéllalkozé bevonaséat szabdlyozé Alcikkely (b) pontja szerinti
utasitasi és jovahagyasi jogkoreit a Megbizaetes hozzajarulasaval gyakorolhatja.

Szerégd6 felek magukra nézve kotelarek fogadjak el, hogy a Kbt. és az
allamhaztartasrél sz6lo 1992. évi XXX-VIII. Toérvérszerinti illetékes ellefrzo
szervezetek feladat- és hataskoriiknek medimteh kozbeszerzési eljarasokat és az
azok alapjan megkotott szédesek teljesitését rendszeresen étieghetik, és hogy
részikre a jogszabaly szerinti informacié megadgdeti titokra valé hivatkozassal
nem tagadhaté meg.

A Megbizott szamlavezet pénzintézete és szamlaszama:

A Megbizott a Szetdés alairdsakor, ezt koven pedig a Szebrdés fennallasa alatt a
Megbizo felhivasara haladéktalanul kdteles a Meghgle a biztositasi sz€idés vagy
kotvény bemutatasaval igazolni, hogy rendelkezgalébb a Szeftilés targya szerinti
tevékenységre kiterjédegyenként legalabb a szédeskotés idpontjatdl szamitottan
minimum 125.000.000.-Ft/kdresemény éa minimum ZEOADO.-Ft/év kartéritési limit
ertélki szakmai feléisségbiztositassal. A biztositasi sddes vagy kotveny bemutatasa a
szerddéskotés feltétele. A felidségbiztositast a Megbizott a sades megdméséig
koteles fenntartani, ennek elmulasztasa a ®désnek a Megbizé altali azonnali
megszintetését vonhatja Maga utén.

8.5. Amennyiben a Tamogatasi SZgzsben vagy a palyazattal dsszetugipgszabalyokban

X.

foglalt rendelkezések megszegése a Megbizott médsdsal okozati 6sszefliggésben
allo okbdl kovetkezik be, s emiatt a Megbiz6 a tgaid felé a tamogatas €s annak
kamatainak visszatéritésére koteles, Uugy a Megbad¥egbizd Aaltal visszatéritett

dsszeget a Ptk. 355. § (4) bekezdése alapjan késtgogcimén koteles Megbizénak
megfizetni.

Egyuttmiikddési kotelezettség

Megbizott a jelen szdidés targyat képéz szolgaltatas teljesitése soran koteles
egyuttmikdédni a Megbizoval, a Projekt Menedzsment Egység@ME) és a
kivitelezési, PR szetrések Véllalkozodival, Megbizottaival, a Megbiz6 ktaeiményei,
valamint a Megbizott szakmai ajanlataban meghabéiiaz szerint.

Szer#dési példanyok

Szerddo felek a jelen szetrlést elolvasas és kdzos értelmezés utan, minttakisah mindenben
megegyeé tartalml okiratot jbvahagyodlag alairjak. A jelenreBdés 5 példanyban késziilt,
amelyldl 3 példany a Megbizot, 1 példany a Megbizottaigltlany a Kozreiikods Szervezetet

illeti.
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Mellékletek:

O~NOUTAWN R

. SZ.
. SZ.
. 8Z.
. SZ.
. SZ.
sz. melléklet: Utmutat6 a véaltoztatasok, vatiatki kovetelések kezelésél{egatolva)
. 8Z.
sz. melléklet: Ajanlattév nyilatkozat a Kbt. 67. 8 (3) d) tekintetében (&z#k)

melléklet: Altalanos szédgsi feltételeKcsatolva)
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1.SZ. MELLEKLET

ALTALANOS SZERZ ODESI FELTETELEK
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ALTALANOS SZERZ ODESI FELTETELEK

1. Ertelmezé rendelkezések

1.1.

A Szerddésben szerephlabbi kifejezésekre a kovetkemeghatarozasok
vonatkoznak:

Kbt.: a Kdozbeszerzéselrszold 2003. évi CXXIX. torvény.

Kdzremiikddé: a Megbizott képvisél, alkalmazottai, megbizottai, alvallalkozéi,
teljesitési segédei és egyeb koziikidoi.

Kdzremiikddé Szervezet:Energia Kdozpont Nonprofit Kft.

Megbiz6: a Kulonés szekmési feltételekben ekként meghatarozott, a
szolgaltatasokat; tgyvitelt, stb. megreridetemély.

Pénzigyi Utemterv: Az az Utemterv, amely a Megbizasi dijat a Szadd@dtok egyes
fazisaira meghatarozott dijtételekre lebontja.

Projekt: a Kulonds szekaési feltételek preambulumaban ekként meghatarozott
beruhézas.

Felugyeb Mérnok (FIDIC szerinti Mérnok): a Megbizoval kotott szefdés alapjan a
Projekt megvalésitasanak érdekében kosaersdések niszaki feliigyeletéért felés
természetes vagy jogi szemely. A Felugydlernok a Szekaés teljesitése korében teljes
korien eljar a Megbizd nevében, az alabb megjeldlbkéttekintve, amely esetekben be
kell szereznie a Megbizddgletes irasbeli hozzajarulasat:

- joglemondas,

— Vvitas jog elismerése,

- egyezsegkotes,

- pénz atvétele,

- a Megbizott altal a 6.2. pont szerint kifogasolsitées megéisitése,

- a Szer#dés modositasa,

— a Szer#dés megsziintetése.

Szerzdés: Jelen Szermés, melynek szerves része a Kiulonos sdes feltételek
és annak valamennyi melléklete.

Szolgaltatasok:a Megbizott altal a Szefdés alapjan és arra tekintettel teljesitend
feladatok, valamint a Megbizott altal a SZeles alapjan nydjtott, valamint
kozvetlenll vagy kozvetett modon keletkezett valanyeszolgaltatas.

Teljesitési idszak: A Megbizott altal a Szebdéssel vallalt Szolgaltatasok
elvégzésenek periodusa.

Megbizott: a Kulénds szekdési feltételekben ekként meghatarozott, a
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Szolgaltatasok teljesitésere koteles fél.

Megbizasi dij;: a Kulonos szekdési feltételek V. pontjaban ilyenként megjeldlt
0sszeg.

Elézetes Zardjelentés(amennyiben a Megbizott tevékenységének befejeaése
Projekt zéaras igpontja utanra esik): Abban az esetben, ha a Metbizo
tevékenységének befejezése a Projekt zasomdja utanra esik, akkor égetes
zarojelentést kell benydjtania, és aézeltes zardjelentés Megbizé altali elfogadasat
koveben végszamla benyujtasara jogosult.

Projekt Zardjelentés: A Megbizott tevékenységénekdstdrtama végén (Kulonos
szerddesi feltételek 1V. pont) zarOjelentést kell késmit A Megbizo Aaltal
jovahagyott dlzetes zardjelentésnek alkalmasnak kell lennie arnagy
felhasznalasaval a Megbizé a Projekt zarojelent@stitdja késziteni és megfeiel
idében a Kozrenikddé Szervezetnek benyujtani. A zarojelentés tervetegaiabb 1
honappal a Megbizott tevékenységé&aatamanak lejarta &t be kell nyujtani.

Kdzbens jelentés: A Megbizottnak a Szeérés teljesitése soran jelentéseket
kell késziteni. A jelentéseket a Meghbiz6 szamargeldhatd, altalanosan
elfogadott és elismert rendszereket alkalmazvadl&iszitenie.

A szbvegobsszeflggés fliggvényében az egyes szanbamafpglalja a tobbes szamot
is, és forditva.

Személy alatt mind természetes, mind pedig jogimstgek, tovabba jogi
személyiség nélkili tarsasagok, gazdalkodo szemieis értendk.

Ha a Szerddést egynél tébb nyelven is aldirjak, akkor a kit nyelven alairt

valtozatok kozotti ellentmondas esetén a Magyailwtiygaltozat az irdnyado. A
Megbizott és a Megbiz6 kozotti irasbeli kommuni&aayelve - amennyiben a jelen
Szerddés masként nem rendelkezik - a magyar.

A Szerddés fejezetcimei és cimei csak a konnyebb eligaxodzolgaljak, a
Szerddés értelmezésénél figyelmen kivil hagyandok.

Amennyiben a jelen Szdfdés eltében nem rendelkezik, nap alatt naptari nap
értend.

2. Ertesitések és irasbeli kozlések

2.1.

A Megbizoéval tortééh kommunikacioban, és az egyes feladatok elvégzaésa @z
elektronikus utat kell éhyben részesiteni. A szédes teljesitése soran a
dokumentalas elektronikus adathordozokon tortédgkesak a felek altal elfogadott
utolsé verzidk kertlnek kinyomtatasra, amelyet szigesen vagy postan kell
eljuttatni a felek Kilénos szevdési feltételekben meghatarozott cimére.
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2.2.  Amennyiben a Szeézlés szerint valamely értesités vagy mas irasbklirdentacio
megkuldésére hatafitiszabtak, a hataddbetartottnak tekinteréd ha azt a hataréd
utolsé napjan 24.00 6rdig tértivevényes, ajanlolti&meényként feladtak.

2.3. A napokban megadott hatéfld els5 napja az a nap, amely a hatérskzamitasara
okot ad6 esemény napjat kodveti. Amennyiben a lditartols6 napja nem
magyarorszagi munkanap, a hatrak azt kévet elss magyarorszagi munkanapon
jar le.

2.4. Eltérs rendelkezés hianyaban a S#eles szerint élirt barmilyen értesitést,
hozzjarulast, jovahagyast, igazolast vagy utasitédskolt késedelem nélkil irdsba
kell foglalni.

2.5. A szobeli kdzléseket utdlagosan, késedelem nélggban meg kell ésiteni.

A MEGBIzZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

3. Altalanos jogok és kotelezettségek

A Megbiz6 a Projektmegvalositasa soraam szilkséges allasfoglalasokat és dontéseket
megadja és részt veh&Megbizott altal kezdeményezett eljarasokon és egieseken.
Ezen tllmefien rendszeresen éfolyamatosan ellefrizheti és figyelemmel kisérheti a
Szolgéltatasok teljesitését.

4. Tajékoztatas

4.1. A Megbizonak megfelél idében &t kell adnia a Megbizott részére a SxlIZ
teljesitéséhez sziikséges és rendelkezésére @linantiokat és/vagy dokumentaciot.
A Megbizott koteles az igy kapott dokumentumokabzerddés megsmésekor
visszaadni a Megbizonak.

4.2. A Megbizénak lehéség szerint egyitt kell kddnie a Megbizottal a Szédes
teljesitéséhez szilkséges olyan informaciok megszében, amelyeket az utobbi
indokoltan kérhetdle.

5. Megbizo egyuttmikddési kotelezettsége

5.1. A Megbiz6 a Szefaés teljesitése érdekében egyiittidik a Megbizottal.

A MEGBIZOTT JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI
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6. Altalanos kotelezettségek

6.1.

6.2.

6.3.

A Megbizottnak gondos FIDIC szerinti Mérnékelvarhato, fokozott gondossaggal,
a legjobb szakmai gyakorlat szerint kell teljes#emn Szolgaltatasokat.

A Megbizott kételes mindengondos FIDIC szerinti Mérnoét altaldban elvarhato
intézkedést megtenni a Projekt hataridre tortérd, miszakilag kifogastalan és
koltségeiben leggazdasagosabb megvalodsitasa éatekéb

A Megbizott koteles a Megbiz6 érdekeinek megéeleleljarni. A Megbizottnak be
kell tartania a Megbizé altal adott utasitasokat.aHViegbizott megitélése szerint az
adott utasitas tullépi a Szédes kereteit, vagy a Megbiz0 szakf#len vagy
jogellenes utasitast ad vagy azzal szemben egydtiafédsa van, akkor az adott
utasitas kézhezvételekor haladéktalanul értesitertiea Megbizoét, feltarva az adott
utasitassal szembeni fenntartdsait. Amennyiben gbMé az utasitast a Megbizott
ertesitésében foglaltak ellenére mégér, a Megbizott kdteles az adott utasitast
végrehajtani, kivéve ha ez jogszabaly vagy hatésfiglelkezés megsértésére vagy
az élet- és vagyonbiztonsag veszélyeztetésérengezet

Ha a Szolgéltatasokat megbizottként tobb kiulonkhoé@néllé személy latjal,
azok felebssége a Szefdés teljesitéséért egyetemleges. A jelen Sdéx
értelmében a képviseletikre jogosult személy joljgegnyilatkozatokat tenni és
kotelezettséget vallalni  valamennyi, a Megbizottidaton all6 személy
képviseletében.

7. Magatartasi szabalyok

7.1.

7.2.

A Megbizottnak mindenkor lojalisan, mint a Megbim@&gbizhatd tanacsaddja,
szakmaja etikai és egyéb szabalyai szerint, melgfelszkréciot tanusitva kell

eljarnia. A Megbiz6 nevében kotelezettséget anndkzetes irasbeli

hozzajarulasa néelkidl nem vallalhat.

A Megbizott és valamennyi Kozrdikddoje titoktartasi kotelezettséggel
tartozik a Szer@déssel kapcsolatban tudomasara jutott valamenrgrrimacio,
megoldas, adat és dokumentum vonatkozasaban ad8ésrabtartama alatt és
annak teljesitése utdn. Amennyiben a Megbizdé nefja atbzetes irdsbeli
hozzajarulasat, - jogszabalybandsiel kotelezettség kivételével - sem a
Megbizott, sem Kozretikddsi nem kozolhetnek a Szerdéssel kapcsolatos, a
fentiek szerinti informaciot harmadik személlyell. inem hozhatjak azokat
nyilvanossagra. A Megbizott és Kozrékbdoje a Szeréadées keretein Kival
nem hasznélhatja fel a Széd2s teljesitése céljabdl készitett tanulményokat,
terveket, az elvégzett tesztek és kutatasok eregeiien

8. Osszeférhetetlenség

8.1.

A Megbizott és Kozrefikddoje olyan tevékenység ellatasat nem vallalhatja,
amely sértheti vagy veszélyeztetheti a Megbizowantbeni kotelezettségei
teljesitését. E rendelkezés megsértése esetén hikbeggosult a Szeédeésbl

a Megbizottal szembeni kartéritési kotelezettsdigihelalini.
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

A Megbizottnak minden szikséges intézkedést med kehnie annak
erdekében, hogy megakadalyozza vagy megszintesseataa helyzeteket,
melyek lehetetlenné teszik vagy veszélyeztetik a giMeott vagy
Kozremikodséi részéebl a Szerddés objektiv és partatlan teljesitését. Ennek
keretében a Megbizott - a jelen Szatasbe és/vagy a Kbt-ben foglalt egyéb
rendelkezések betartasaval -  kartalanitasi igény Ikuhé koteles
Osszeférhetetlenné valt Kozrékvdojét haladéktalanul kicserélni. A Szédeés
idétartama alatt barmilyen o6sszeférhetetlenségi koeéiynfelmertlése esetén
haladéktalanul értesiteni kell a Megbizot.

A Megbizé megvizsgalhatja, hogy az 0Osszeférhetsignelharitasara tett
intézkedéesek megfel&tk-e, és dirhatja tovabbi intézkedések megtételét.

Amennyiben a Megbizott az 06sszeférhetetlenségetenti frendelkezések
ellenére nem sziunteti meg, a Megbiz6 - a jelen Sdéskdl fakadd egyéb
jogainak sérelme nélkul - jogosult a Sz@téstl a Megbizottal szembeni
kartéritési kotelezettség nélkil elallni.

A Megbizott és Kozrefikodéje a Projekttel kapcsolatban csak a S#édés
keretein beltl mkoédhet kdzre. A Szetmés hatdlya alatt a Megbizott és
Kozremikodéi nem végezhetnek olyan (zleti, gazdasagi tevékegsts amely
soran kapcsolatba kerllnek a Projekt kivitelezésgbenegvaldsitasaban
kozremikods vallalkozokkal vagy azok barmelyik alvéallalkozé@y egyéb
kdzremikodsjével. Amennyiben & Megbizott vagy Ko6zrékddsi a vallalkozoi
ajanlat Meghizd részére tort€benyujtasakor, a Szdidés vagy a vallalkozasi
szerddések alairasakor az obbiekkel Uzleti kapcsolatban allnanak, azt
kotelesek irasban a Megbizénak bejelenteni és abMég kérésére azt
haladéktalanul megszintetni. Megbizott sem a Jalabktol, sem az
alvdllalkozéktol vagy egyeb kozrémddoktsl semmifajta ednyt, szolgaltatast
nem fogadhat el, és ezen rendelkezéseket koteldstaemikoddoivel is
betartatni. A jelen pontban foglaltak megsértésé/aml szerddésszegesnek
minésul, amelyre tekintettel a Megbiz6 jogosult a S#destl a Megbizottal
szembeni kartéritési kotelezettség nélkul elallni.

Informacionyujtas

A Megbizé kérésére a Megbizott koteles haladéktdlamforméciokat adni a
Szolgaltatasokrél. A Megbizott a Szolgaltatasokkalpcsolatos fontosabb
eseményekil, nehézségekit - a rendszeres irasos jelentésein tuléeenis -
folyamatosan tajékoztatjia a Megbizot. A Megbizo niidren informaciot
bekérhet a Megbhizottdl, és jogosult azokat élfemi.

A Megbizott a Megbizé igényének megféldiataridben adatokat szolgéltat,
illetve részt vesz a Projekttel 6sszefliggésben gVl altal késziterid
jelentések, tajékoztatdk dsszeallitasaban.

A Megbizott a Szolgaltatasok teljesitésekor kotelas Projektre és a

Szolgaltatasra vonatkozé valamennyi tervet, iralokumentaciot, stb. jegyzék
szerint atadni a Megbizonak.
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10.

Dokumentacio6 és niiszaki tervek

Megbizottnak minden dokumentaciot éstugmaki tervet a Megbiz6 szamara
elfogadhat6, altalanosan elfogadott és elismertdseareket alkalmazva Kkell
elkészitenie, figyelembe véve a legujabb terveggakmai szokasokat.

11.

11.1.

11.2.

12.

12.1.

12.2.

13.

13.1.

Biztositas

A Szerddés alairdasakor a Megbizottnak igazolnia kell a Meg felé a
szerddés szerinti tevékenységi korre Kkiterjeda Kulonos szekrési
feltételekben meghatarozott oOssiegeleléssegbiztositasa fennallasat. A
Megbizottnak a jelen pont szerinti felebégbiztositassal a Szédeés egész
idétartama alatt rendelkeznie kell.

A Megbizottnak haladéktalanul at kell adnia a bsitési kotvénysl és a
biztositasi dij rendszeres fizeté$léisz6l6 igazolast, amint arra a Meghizo
felszdlitja.

Kdzremiikddék és felszerelések
A Megbizott igénybe veheti mas személy koztikbdését is.

A Megbizottnak biztositania kell Kozrdikddoi szamara azon eszkdzoket és
felszereléseket, amelyek leginkabboésdgitik a Szolgaltatasok hatékony
teljesitését.

A Kdzremiikddék megvaltoztatasa

A Szerddést a kozbeszerzési eljaras alapjan nyertes tigtleént szerédé félnek,
illetéleg k6zdsen ajanlatot téknek kell teljesitenie.

A Megbizottként szetidé fél teljesitésében csak a kozbeszerzési eljaréénso
benyujtott ajanlatban megjeldlt - a beszerzés érnék tiz szazalékat meghalado
mértékben igénybe venni kivant - alvallalkozdikidhet kdzre, tovabba koteles
kozremikddni a Kbt. 69. § (8) bekezdése szerinti esetberegnevezett alvallalkozo.
Ezen alvallalkoz6k sem vehetnek igénybe sajatsigdislik tiz szazalékat meghalad6
meértékben alvallalkoz6t vagy teljesitési segédet.

Ha a szergdéskotést kovéen - a szeiweéskotéeskor éle nem lathatd ok
kovetkeztében - beallott lényeges kortlmeény, vagy avallalkozo, illebleg
szakember bizonyithat6 hibas teljesitése miateez&dés vagy annak egy része nem
lenne teljesithét a megjeldlt alvallalkozéval, a Meghiz6 mas medjeszervezet
(személy) kozrefikbdéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel azoangkt. 69. §

(2) bekezdése szerintitiszaki-szakmai alkalmassagi minimum kdvetelményeknek
melyeknek a Megbizottként szédb fél a kozbeszerzési eljardsban az adott
alvallalkozéval egyiutt felelt meg.E rendelkezés megsértése sulyos
szerddésszegesnek nmieil és a Megbizonak a Szédéstl torténs, a
Megbizottal szembeni kartéritési kdtelezettség imékdallasara ad okot.
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13.2.

13.3.

14.

Amennyiben a Megbiz6 megitélése szerint valamelyzrEgikodsé a
Szolgaltatasok teljesitését nem megfédel végzi, vagy valamely
kotelezettségének nem tesz eleget, akkor is, helasénye vagy mulasztasa a
Szerddés megszegésének korében még nem értékelhetvabba, ha
kivalasztasa nem a Szédes rendelkezései szerint tortént, irasban, inds&la
kérheti a Megbizottél a Kozreihods levaltasat. A Megbizott haladéktalanul
koteles a kérésnek eleget tenni, és egyileégj koteles gondoskodni a levaltott
Kdzremikdds megfeleb potlasarol.

A Kozremikods levaltasaval és poétlasaval kapcsolatban felmediliségeket a
Megbizottnak kell viselni.

A Megbizott felelossége az igénybe vett Kozredkodokert

A Megbizott ugy felads Kozrentikddéi magatartdséaért és cselekményeiért, mintha azok
a Megbizott magatartasa vagy cselekedetei lettékavo

15.

15.1.

15.2.

15.3.

16.

16.1.

A SZERZODES TELJESITESE

Nyilvantartasok

A Megbizottnak a Megbizoval egyeztetett, pontos éendszeres
nyilvantartasokat kell vezetnie a. Szolgaltatasdkkapcsolatban keletkezett
dokumentumok vonatkozasaban.

A Szolgaltatasok teljesitésével kapcsolatos nyilaédsokat a Szeddés
teljesitésétl szamitott 7 éven at (illetve amennyiben a hatalywzamviteli
torvény a nyilvantartds részét képezmalamely dokumentumra hosszabb
megrzési kotelezettséget iréela térvényben megjeldlt édartamon at) meg
kell 6rizni. A nyilvantartasok megyzésének elmulasztasa sulyos
szerddésszegésnek miadl.

Mind a Szer#dés idstartama alatt, mind pedig a nyilvantartasok bregsi
idétartama lejarataig a Megbizottnak letwsd kell tenni a Megbizd, az Allami
Szamvevwszék, az EurOpai Szamueszék és az Eurdpai Bizottsag illetékes
szervezetei, a Kormany altal kijel6lt bélellensrzési szerv, a Kormanyzati
Ellenérzési Hivatal, az 1992. évi torvény szerinti fejede ellerbrzési
szervezetei, a Kincstar, a tAmogatast nyljté szarkozrenikdodé szerv, a
kifizeté6 hatosag, valamint a Kbt. és az allamhaztartasedlos 1992. évi
XXXVII. torvény szerinti barmely egyéb illetékes llenérzé szervezet
torvényes vagy meghatalmazott képviseek a Szolgaltatasokhoz kapcsolodé
nyilvantartasok, szamlak, a Szolgaltatasok megvtééat igazold6 okmanyok,
bizonylatok helyszinen torténellensrzését vagy konyvvizsgalatat, azokrol
masolatok készitését vagy rendelkezésre bocsatasat.

Kdzbeng jelentések, abzetes zarodjelentés és projekt zardjelentés

A Megbizottnak a Sze6zés teljesitése soran jelentéseket kell készitAni.
jelentéseket a Megbizé szamara elfogadhat6, albakm elfogadott és elismert
rendszereket alkalmazva kell elkészitenie.
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16.2.

16.3.

16.4.

17.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

18.

18.1.

Abban az esetben, ha a Megbizott tevékenységéniefehese a Projekt zaras
idopontja utanra esik, akkor ézletes zarojelentést kell benydjtania, és ennek
Megbiz6 altali jovahagyasat koven, végszamla benyujtasara jogosult.

A Megbizott tevékenységénekstdrtama végén (Kulonds szédési feltételek 1V.
pont) zarojelentést kell késziteni. A Megbizd altgvahagyott elzetes
zarojelentésnek alkalmasnak kell lennie arra, hfedlyasznalasaval a Megbizé a
Projekt zéarojelentését el tudja késziteni és melffeidoben a Kozrenkods
Szervezetnek benyujtani. A zarojelentés tervezegztiabb 1 honappal a Megbizott
tevékenysége tdartaméanak lejarta &t be kell nyajtani.

Az elézetes zardjelentés végleges valtozatat a $déw teljesitési itkzakat
kovets 15 napon belldl kell eljuttatni a Megbizéhoz. A Nbézptt altal készitett
jelentést a Megbizé koteles megkildeni a Kozikddé Szervezetnek a
jelentés Megbizo altali kézhezvételét k@D napon beldl.

Ha a Szerédést tobb Utemben teljesitik, a Megbizottnak azesgyutemek
végrehajtasa utan iséaetes zardjelentést kell készitenie.

A jelentések és egyéb dokumentumok jovahagyasa

A Meghizé a projektmenedzsment szervezet bevon§savdegbizott altal
Osszedllitott és elkuldott jelentések és egyéb dwatumok jovdhagyasaval
igazolja azok Szetdésnek valdo megfelelését.

A Megbizdénak a kézhezvétélt szamitott 5 naptari napon belll értesitenie kell
a Megbizottat a részére kildott dokumentumokat v@gentéseket eéribt
dontésédl. A negyedéves éfehaladasi jelentéseket és a zarojelentésre
vonatkozéan a Megbizénak a kézhezvétedzamitott 5 naptari napon beldl
kell értesitenie a Megbizottat a jelentéseket 8rohintéséfl. Elutasitas esetén
dontését indokolni kételes. Ha a Megbizd hatarithellil nem tesz észrevételt a
dokumentumokra vagy jelentésekre, a Megbizott kKeérhezok irasbeli
elfogadasat. Ha a Meghiz6 az irasbeli kérés kéadteldtl szamitott 45 napon
belul sem tajékoztatja a Megbizottat észrevétdléa dokumentumokat és
jelentéseket elfogadottnak kell tekinteni.

Ha egy jelentést vagy dokumentumot a Megbiz6 a N=amgb altal
végrehajtandé maodositasoktdl fligmn hagy jova, a Megbizé a Kkért
maodositasok végrehajtasara hatérit elo.

Ha a Szeré&dést tébb Utemben teljesitik, az egyes Utemek Véegré&sa az éko
utem Megbizé Aaltali jovahagyasatol fugg, kiveve, hae Utemeket
parhuzamosan hajtjak végre.

A Szerzidés soran készitett jelentésekhez és dokumentumolktiiizédé jogok

Minden jelentés és dokumentum, igy példaul a téeképliagrammok, rajzok,
specifikaciok, tervek, statisztikak, szamitasokathdzisok, szoftverek és az
ezeket alatamaszté nyilvantartdsok, amelyeket a hikegt a Szer&dés
teljesitése soran allitott 6ssze, készitett el vaggtt a birtokaba, a Megbizo
kizarolagos tulajdonat képezik. A Megbizottnak se@é&dés barmilyen okbdl

82



18.2.

18.3.

19.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

20.

20.1.

valé megs#nésekor at kell adnia a fenti kérbe tartoz6 mindekumentumot a
Megbizd részére. A Megbizdé a terveket és a tervédpjan elkészilt
létesitményeket szabadon atalakittathatja és &eépéti. A Megbizd dlzetes
irdsbeli jovdhagyasa nélkil a Megbizott a Sédés teljesitése soran
O0sszeallitott, készitett vagy birtokaba jutott dmlantumokat nem hasznalhatja
fel a Szerddés teljesitését eltérs célra. Megbizott minden, a jelen pontba
foglaltak alapjan esetlegesen megiblgbgdij és egyéb igénydir kifejezetten
lemond. Jelen joglemondés ellenértékét a felek a ghgsi dij
meghatarozasanal kifejezetten figyelembe vették.

A Megbizott a jelen altalanos szédési feltételek 7.2. pontjdban rogzitett
Uzleti titoktartas keretein belul publikadlhat cilded a Szolgaltatdsokkal
kapcsolatban, valamint hivatkozhat azokra a harkasiemélyek részére
nyujtott szolgaltatasok soran.

A Szer®dés teljesitése soran keletkezarmilyen szellemi alkotdshoziZ6dé
(szerdi jogi, iparjogvédelmi, stb.) jog a Meghizd kizaagbs tulajdonat
képezi, a vagyoni jogok a Megbhizot illetik meg, akieket (fel)hasznalhatja,
kozzéteheti, tovabbadhatja, vagy belatasa szeriahg@dheti, atruhazhatja
féldrajzi vagy barmely mas korlat nélkul. A vagygogok ellenértékét a felek
a Megbizasi dij meghatarozasanal kifejezetten feypbe vették.

Fizetés

A. dijfizetés esetén kovetebdeljarasrol a Kuiulonds szejdési feltételek
rendelkeznek.

A Megbizo fizetési kotelezettsége teljesitettnekdaill azon a napon, amikor
a kifizetést teljestt kdzremikddé szervezet szamlajat a bankja megterhelte.
Amennyiben a Megbiz6 a kiszamlazott 6sszeg barmedyét vitatja és efl a
Megbizottat értesiti, a Megbiz6 tovabbi tajékozat&agy javitdst kérhet,
amelynek a Megbizott 30 napon belul eleget kellgyhaegyen. A fizetési
hatarid az (adott esetben Uj) szamla elfogadasatél Ujmiidk.

A Kozremik6dé Szervezet a kifizetéseket magyar forintban tefijesi

A végszamla kifizetése - amennyiben a Pénziugyi teemeltében nem
rendelkezik - a Megbizottnak valamennyi Szolgakat#ljesitésél és a
Szolgaltatasok befejéz itemének vagy utolsé részének a Megbizo altali
jovahagyasatol figg. A végszamla kifizetését csak@n lehet teljesiteni, hogy
a Megbizott benyujtotta az &letes Zarodjelentést és azt a Megbizé elfogadta.

A Megbizé lehivhatja a Kuiulénds szédesi feltételekben meghatarozott
teljesitési biztositékot, ha a Megbizott a séeés teljesitését a sajat érdekkorében
felmertlt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdindm fejezi be.

A Megbizott tartozasainak visszafizetése

A Megbizott az ez iranyu felszélitds kézhezvétdlgzamitott 8 napon beldl
koteles visszafizetni azon 6sszegeket, melyekebar&mikods Szervezetil, a

neki a Szer&dés szerint jar6 0sszeg felett kapott. 8 napon \vigszafizetés
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20.2.

21.

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

22.

22.1.

22.2.

22.3.

23.

23.1.

23.2.

23.3.

esetén a Megbizottnak kamatfizetési kotelezettkétptkezik.

Részletfizetés esetén a fizetés 6sszef§szér a koltségekre, azutan a kamatra,
veégul a visszafizeterddosszegre szamolando el.

A Szerzidés modositasai

A Szerddés barmely modositasat kizarélag a Kbt. rendefiedzél 6sszhangban,
irasban, a Szefdéssel azonos mddon lehet megkétni.

Ha a véltoztatds a Megbizott érdekkdrében all6 bkbgy szeré#désszegése miatt
szlikseéges, a valtoztatas okozta valamennyi koltseegbizottnak kell viselnie, a
felmerib koltségek megélegezésével.

A modositott Szekmésre a Szeérés modositassal nem érintett valamennyi
rendelkezése megfetan iranyado.

A .Megbizott koteles irasban értesiteni a Megbizot KUlonds szekmési
feltételekben megadott kapcsolattartojanak ill. dsmpattartéja nevének vagy
cimének, tovabba bankszamlaja szamanak megvaltotasa

A szerddés modositasahoz a Kozrghdo Szervezet jovahagyasa szukséges.

SZERZODESSZEGES ES A SZERDHDES MEGSZUNESE

SzerZdésszeges

A fél szerddésszegést kovet el, ha nem teljesiti a So&z szerinti
kotelezettségeinek barmelyikét.

A feleket teljes ki kartéritési feldisség terheli a Széidés megszegéséért.

Valamennyi olyan szeérnésszegés, amely esetében a Sdéx elallasra ad
lehetséget, sulyos szeidésszegésnek niisll és viszont. Elallasra okot add sulyos
szerddésszegésnek ndisil kiléndsen: 30 napot meghaladd késedelmesitéfes
jelen altalanos szefdési feltételek 8. pontja szerinti 6sszeférhetstgn szabalyok,
7.2. pontja szerinti Gzleti titoktartasra vonatkaeadelkezések, 13.1. pontja szerinti,
a kozrenikods megvaltoztatasara vonatkozéiehsok megsértése.

Késedelmes teljesités

Késedelmes teljesités esetén a Megbizottat a Késedainden napja utan a
Kilonds Szerédési Feltételekben meghatarozott méitédtbér megfizetésének
kotelezettsége terheli. Ez a rendelkezés termésaeteem zarja ki a Ptk. késedelmes
teljesitésre vonatkozo rendelkezéseinek medfelélalmazasat.

Megbizé 30 napot meghalad6 késedelem esetén ¢lallBaerédéstl és lehivhatja
az 5%-o0s mértékteljesitési biztositekot.

A Megbizé érvényesitheti kotbér feletti karanak méeigesére vonatkozo igényeét is.
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23.4. Valamely, a Szefés alapjan barmely félnek jaré fizetés késedelatéa a masik

24.

24.1.

24.2.

24.3.

25.

fél részére a késedelemmel érintett naptari féléwagebzoé utolsdé napon érvényes
jegybanki alapkamattal megegyemértéki késedelmi kamatot koteles fizetni a
késedelembe ésfél. A késedelmi kamatot a fizetési hatéridejarata (nem
beleszdmitva a fizetési hatdfiditolsé napjat) és azon nap kozottbsdakra kell
szamitani, mely napon a fél szamlajat megterhétigka napot nem beleértve).

A Szerzdés felmondésa a Megbizo részér

A Szerddésben meghatarozott megszintetési okok mellett egbM6 a
Megbizotthoz intézett nyilatkozattal felmondhatj@zersdést, ha:

a) a Megbizott ismételt felszélitas ellenére nem teljeaiMegbiz6 altal adott
utasitasokat;

b) a Megbizott vagy konzorcium esetén a konzorciunmbér tagja fizetésképtelenné
valik, cgd-, felszamolasi, végelszamolasi eljaraséat jogem elrendelték, gazdasagi
tevékenységét felfliggeszti

c) jogerds elmarasztald hatarozatbbznak a Megbizott szakmégévékenységét
érintd szabalysértés vagyibcselekményniatt;

d) méaskbzbeszerzéseljarasban dviegbizotthamis adatokakdzOlt vagy azeljaras
nyertesekéent szefdéses kotelezettségeinek nem tett eleget;

e) aMegbizottnembiztositjaaz eldirt biztositékotvagy biztositastyagy abiztosito
tevékenységi engedélyélveszitettevagy fizetésképtelennéalt €és a Megbizott
haladéktalanul, legfeljebbl15 napbelil nem adljabb biztositékot vagy nekdt
Gjabb biztositast;

f) az adott kotelezettségreédiet teljesitési hatéridl elstt nyilvanvaldva valik, hogy a
Megbizott a munkat csak szamotiekésessel vagy —a fogyatékossag
kikliszOboléséretzdtt méltanyos hatarédletelte ellenére is — hibasan tudja
elvégezni.

A Megbizott sulyos szebrésszegése miatt bekdvetketelmondas esetén a
Megbizott karainak megtéritésére nem tarthat igényt

A Szerddés felmonddsadhoz a fenti bekezdésekben leirt @myek fennallta
esetén is a kozralkods szervezet éketes irasbeli hozzajarulasa szikséges.

A Szerzdés felmondasa a Megbizott részér

A Megbizott a Megbizd részére kuldott 90 napos deldadsi idvel megsihntetheti a
Szerddést, ha a Megbizo:

a) irasbeli felszdlitas ellenénemfizeti megaMegbizo altal elfogadott teljesités utan
jaro 6sszegeket azok- esedékessé valasatol szédrabpeltelteutan sem; vagy
b) ismételten, felhivas ellenére sem teljesiti Iéngagersdéses kotelezettségeit.
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26.

26.1.

27.

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

27.5.

K&r megtéritése

A Megbizottnak meg kell téritenie a Megbizonak azkart, és lehéség szerint
mentesitenie kell a Megbizét, annak megbizottjaitakkalmazottak minden olyan
perrel, igénnyel, veszteséggel és karral szemimeelya

a) a Megbizott tevékenységébvagy mulasztasabdtred aSzolgaltatasok teljesitése
soran, ésamely szabadalmakkal, védjegyekkehgy aszellemitulajdon egyéb
formaival kapcsolatos jogszabalyok, hatosagi rendelkezésely harmadik
személyek jogai megsértegébzarmazik vagy

b) abbdlszarmazik, hogy Megbizottnemteljesitette kdtelezettségeit.

A Megbizottnak értesitenie kell a MegbizGtz ilyen perekél, igényekol,
veszteseégekl vagy karokrol legkésbb 30 nappal azutarhogy tudomast szerez
ezekpbl.

Vis major

Egyik fél sem kovet el szefdésszegést, ha kotelezettségei teljesitését ,visrina
akadalyozza meg, amely a Sz®tés aladirasanakdgontja utan kdvetkezett be.

,Vis major" alatt értendlk kulondsen elemi csapasok, sztrdjkok vagy egyéb
munkahelyi zavargasok, had-Uzenettel inditott vagglkili habordk, blokadok,
zendulés, lazadas, jarvanyok, foldcsuszamlasok, dréibgések, viharok,
villamcsapasok, aradasok, zavargasok, robbantdstéamint egyéb hasonlo, éeé
nem lathatd események, amelyek mindkét fél érdekkddivil meriinek fel és
amelyeket a felek kéllgondossaggal sem tudnak kikliszébolni.

Ha az egyik fél ,vis major" miatt akadalyoztatvenyanindent meg kell, hogy tegyen
annak érdekében, hogy az akadalyoztatas hatésarited minimalis késedelemmel
teljesiteni tudja szeézéses kotelezettsegeit.

Ha valamelyik fél agy véli, hogy olyan ,vis majoRorilmények fordultak él
amelyek kihathatnak koételezettségei teljesitésgrennal értesitenie kell a masik
felet, megadva a korilmények jellegét, feltéhdbtartamat és valdszirhatasat. Ha
a Megbizd irdasban masképp nem rendelkezett, a Maetiydk folytatnia kell a
Szerddeés szerinti kbtelezettségeinek a teljesitését,nayne az a gyakorlatban
ésszefen megvaldsithato.

Ha a ,vis major" korilmények 180 napon at megsadlkithul fennallnak, barmelyik
félnek jogaban all a Szeidést 30 napos felmondasbicel megsziintetni.
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28.

28.1.

28.2.

28.3.

28.4.

A VITAK RENDEZESE

A vitdk rendezése; iranyado jog

A Megbizonak és a Megbizottnak mindedfeszitést meg kell tennie, hogy békés
aton rendezzenek a Szédessel kapcsolatban barmely vitat, amely kozoéttik
felmerdl.

Ha vitas Ugy mertilt fel, a szédd felek irasban értesitik egymast a vitas tgyre
vonatkoz6 véleményukl, valamint az altaluk lehetségesnek tartott megsdérol.
Barmelyik fél kétheti, hogy a vita rendezése cd|apyeztessenek. Amennyiben a
békés rendezésre irdnyuld kisérlet nem sikeres gaggndezési kérésre a fél nem
valaszol a megadott hatasid belll, barmely fél jogosult a vita rendezése ikébben
birésaghoz fordulni.

Barmely vita eldontésére, amely a jelen Séeésldl vagy azzal 6sszefiiggésben,
annak megszegésével, meagszsével, eérvényessegevel vagy eértelmezésével
kapcsolatban keletkezik, a Szédé felek alavetik magukat az Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara, Budapest mellett szervezett Allavididsztott birosag kizarélagos
dontésének, hataskorének azzal, hogy a Valasztotisdy a sajat Eljarasi
Szabalyzata szerint jar el. Az eljaré valasztatbboszama harom. Az eljaras soran a
magyar nyelvet kell alkalmazni.

A Szerddésre a magyar jog az iranyado. A S#édésben nem szabalyozott
kérdésekben a Ptk. és a Kbt. rendelkezései azadéak.
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4. SZ. MELLEKLET

PENZUGYI - TELJESITESI UTEMTERV

A megbizott a megbizéasi dijra — annak szdzalékos mértékben meghatarozott részeire — az
aldbbi feladatok teljesitését kdvetben jogosult igényt tartani és negyedévente szamlat
benydujtani.

A megbizasi dij 15 %-ara.

A kivitelezést megeldz6 feladatok:
= a kivitelezést megel6z6 geodéziai felmérések elkészitése valamennyi hulladéklerakd
esetén,
= a kiviteli tervekre vonatkozo tervellenérzési feladatok teljes kori elvégzése,
= a kivitelezésre vonatkoz6 kozbeszerzési dokumentacio elkészitésében és az eljaras
lefolytatdsaban valé kdzremikodés.

A meqgbizasi dij 65 %-ara.

A kivitelezés soran a kivitelezd teljesitéséhez kototten a melléklethez csatolt tablazatban
felsorolt tevékenységek szazalékos értékének megfeleléen.

A meqgbizasi dij 20 %-ara.

A kivitelezés befejezését kovetden az elbzetes zardjelentés elkészitéset kovetden, a jelen
szerz8désben meghatarozott valamennyi feladat teljes kord elvégzése.
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A DEBRECENI AGGLOMERACIO HULLADEKGAZDALKODASI TARSULAS

TELEPULESI SZILARDHULLADEK-LERAKOINAK REKULTIVACIOJA

KEOP 2.3.0/2F/09-2010-0006

LOT I.
1 Debrecen L UTEMU.
REKULTIVACIO
Srsz. | Tevékenység %-ostg$Eg;eljes

Munkaterilet atvétel, felvonulasi lIétesitmények telepitése, mérnok

1 . 0,01%
elhelyezése

2 Bozo6t-és cserjeirtas és nyesedék apritasa, rakodasa, szallitds komposztalora 1,47%

4 Bontasi munkak, tormelék elszallitassal 0,05%

6 Hulladék felszedése, teritése gépi erével_, 18%-o0s terephajlasig, tomoritéssel 13.21%
széllitassal, 200,1-1000,0 m kozott (helyi atdeponalas) '

7 Hulladéktest formalasa, fellletképzés, tomorités (gépi, kiegészitd kézi 2 16%
erével) '

8 20 cm vastag kiegyenlit6 réteg készitése 6,06%

9 400 g/m2-es geotextil védoéréteg kiépitése 5,26%

10 2,0 mm vastag HD-PE szigeteld lemez kiépitése 17,63%

11 800 g/m2-es geotextil védbéréteg kiépitése 6,49%
Természetes anyagu szivargé paplan (k > 10 E-3 m/s), kavics szivargé (20

12 P iy 7,03%
cm), szallitassal, elteritéssel

13 20 c[n’vastag erésen kotott vagy erésen kétormelékes anyag szallitassal, 5.40%
elteritéssel

14 30 cm termétalaj vagy komposzt réteg kiépitése 11,04%

15 Flvesités talaj el6készitéssel, 4 dkg/m?2 fiimag keverékkel 2,01%
Feltar6 farasok létesitése, talaj és talajviz vizsgalatok elkészitése, a

16 vizsgalati eredmények értékelése a meglévd eredményekkel 0,26%
Osszehasonlitasban

17 6 m mélységi fliggbleges résfal épitése 21,92%
Osszesen 100,00%
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A DEBRECENI AGGLOMERACIO HULLADEKGAZDALKODASI TARSULAS

TELEPULESI SZILARDHULLADEK-LERAKOINAK REKULTIVACIOJA

KEOP 2.3.0/2F/09-2010-0006

LOT II.
. . UTEMU
1 HAJDUBAGOS REKULTIVACIO
1 |Tevékenység %-osLaér_aF%Zteljes
1.1 | Munkaterilet atvétel, felvonulasi létesitmények telepitése, mérnok elhelyezése 0,06%
1.2 | Bozét-és cserjeirtas és nyesedék apritasa, rakodasa, szallitas komposztaléra 0,34%
13 Hu’IIa}d,ék felszedése, terl’tés__e g_épi eré’ygl, 18%-’0§ terephajlasig, tdmoritéssel 0.93%
széllitassal, 50,1-200,0 m koz6tt (helyi &tdeponalés) '
1.4 | Hulladéktest formalasa, fellletképzés, tomorités (gépi, kiegészitd kézi erével) 0,32%
1.5 |20 cm vastag kiegyenlit6 réteg készitése 0,90%
1.6 | 400 g/m2-es geotextil védéréteg kiépitése 0,78%
1.7 | 2,0 mm vastag HD-PE szigetel6 lemez kiépitése 2,62%
1.8 | 800 g/m2-es geotextil véddréteg kiépitése 0,97%
Természetes anyagu szivargé paplan (k > 10 E-3 m/s), kavics szivargo (20 o
1.9 cm), szallitassal, elteritéssel & (O
110 20 cm,vastag er@sen kotott vagy erésen kétdrmelékes anyag szallitassal, 0,81%
elteritéssel
1.11 |30 cm termétalaj vagy komposzt réteg kiépitése 2,56%
1.12 | Fuvesités talaj el6készitéssel, 4 dkg/m2 fiimag keverékkel 0,47%
Feltaro farasok létesitése, talaj és talajviz vizsgalatok elkészitése, a vizsgalati
1.13 . Y o . " o 0,14%
eredmények értékelése a meglévé eredményekkel 6sszehasonlitdsban
1.14 | Talajviz-figyeld kut, kutfej és vizfoldtani napld készitése 0,05%
Osszesen 12,00%
2 HAJDUSZOVAT FELSZAMOLAS
. . %-0s arany teljes
2 | Tevékenység LOThzz !
2.1 | Munkaterilet atvétel, felvonulasi Iétesitmények telepitése, mérnok elhelyezése 0,06%
2.2 | Bozot-és cserjeirtds és nyesedék apritasa, rakodasa, szallitds komposztalora 0,11%
Hulladék és talaj kitermelése gépi erével, 18%-os terephajlasig I-1V. oszt.
2.3 ; e 0,47%
talajban, szallitas nélkdl
2.4 | Hulladék atmeneti deponalasa, valogatasa, rostalasa, belsé anyagmozgatassal 1,02%
2.5 | Rostéalasi durva frakcio felrakasa jarmire 0,10%
26 Rostélasi durva frakcié és szenyezett talaj szallitasa az atvevé Hulladékkezeld 0,30%
telepre
2.7 | Hulladékelhelyezése hulladéklerakon 2,52%
Feltaro furasok létesitése, talaj és talajviz vizsgalatok elkészitése, a vizsgalati
2.8 | eredmények értékelése a meglévé eredményekkel 6sszehasonlitdsban és 0,11%
kirostalt anyag hasznositas elétti mintavétele és vizsgalata
2.9 |Helyszinen marad6 anyag rendezése, elteritése 0,15%
2.10 |Fuvesités talaj el6készitéssel, 4 dkg/m2 fimag keverékkel 0,16%
Osszesen 5,00%
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3.1 | Munkateriilet atvétel, felvonulasi létesitmények telepitése, mérnok elhelyezése 0,06%

3.2 | Bozot-és cserjeirtds és nyesedék apritasa, rakodasa, szallitds komposztalora 0,28%

33 Hull'adék és}ta}la}j kit(,arnjelése gépi erével, 18%-os terephajlasig I-IV. oszt. 0.61%
talajban, szallitas nélkdl ’

3.4 | Hulladék atmeneti deponalasa, valogatasa, rostalasa, belsé anyagmozgatassal 1,22%

3.5 | Rostdlasi durva frakcio felrakasa jarmire 0,14%

36 Rostalasi durva frakcio és szenyezett talaj szallitasa az atvevé Hulladékkezeld 0.54%
telepre '

3.7 | Hulladékelhelyezése hulladéklerakén 3,32%
Feltaro furasok létesitése, talaj és talajviz vizsgalatok elkészitése, a vizsgalati

3.8 |eredmények értékelése a meglévé eredményekkel 6sszehasonlitasban és 0,25%
kirostalt anyag hasznositas elétti mintavétele és vizsgalata

3.9 |Helyszinen marad6 anyag rendezése, elteritése 0,19%

3.10 | Fluvesités talaj el6készitéssel, 4 dkg/m2 fiimag keverékkel 0,39%
Osszesen 7,00%

4.1 | Munkaterulet atvétel, felvonulasi Iétesitmények telepitése, mérndk elhelyezése 0,06%
4.2 |Bozot-és cserjeirtas és nyesedék apritasa, rakodasa, széllitds komposztalora 1,04%
43 Hu,IIa}d,ék felszedése, terités_c_a gépi eréygl, 18%—’o§ terephajlasig, tomoritéssel 331%
széllitassal, 50,1-200,0 m kozott (helyi atdeponalas) '
4.4 | Hulladéktest formalasa, felliletképzés, tomorités (gépi, kiegészitdé kézi erével) 1,32%
45 Kiegyenlit.(S' é,s gézelveze:c(j réteg: 30 cm ’os’zicélyozott, qp[é szemcsés hulladék 1 65%
vagy stabilizalt biohulladék vagy salak szallitdssal, elteritéssel '
4.6 |15 cm talaj és 15 cm humuszos talaj réteg kiépitése 7,80%
4.7 |Fulvesités talaj elékészitéssel, 4 dkg/m2 fimag keverékkel 1,42%
4.8 | Slllyedésmérd pontok épitése, geodéziai beméréssel 0,10%
49 Feltéré,faréso,k I,étes,itése, talaj Eés"talajviz yizsgélatq_k elkészités’e,, a vizsgalati 0.25%
eredmények értékelése a meglévd eredményekkel 6sszehasonlitdsban '
4.10 | Talajviz-figyel6 kat, kiatfej és vizféldtani napld készitése 0,05%
Osszesen 17,00%




5 KONYAR FELSZAMOLAS
5 | Tevékenység %-ong$Eg;eljes
5.1 | Munkaterllet atvétel, felvonulasi Iétesitmények telepitése, mérndk elhelyezése 0,06%
5.2 | BozoOt-és cserjeirtds és nyesedék apritasa, rakodasa, szallitds komposztalora 0,16%
Hulladék és talaj kitermelése gépi erével, 18%-o0s terephajlasig I-1V. oszt.
5.3 . P, 0,64%
talajban, szallitas nélkdl
5.4 | Hulladék atmeneti deponalasa, valogatasa, rostalasa, belsé anyagmozgatassal 1,26%
5.5 | Rostéalasi durva frakcié felrakasa jarmire 0,14%
56 Rostéalasi durva frakcié és szenyezett talaj szallitasa az atvevé Hulladékkezeld 0.72%
telepre
5.7 | Hulladékelhelyezése hulladéklerakén 3,44%
Feltar6 farasok létesitése, talaj és talajviz vizsgalatok elkészitése, a vizsgalati
5.8 | eredmények értékelése a meglévé eredményekkel 6sszehasonlitdsban és 0,15%
kirostalt anyag hasznositas el6tti mintavétele és vizsgalata
5.9 |Helyszinen maradé anyag rendezése, elteritése 0,20%
5.10 |Flvesités talaj el6készitéssel, 4 dkg/m2 fiimag keverékkel 0,23%
Osszesen 7,00%
2 ; Il. UTEMU
6 LETAVERTES REKULTIVACIO
6 |Tevékenység %-ong$Eg;eljes
6.1 | Munkaterllet atvétel, felvonulasi Iétesitmények telepitése, mérndk elhelyezése 0,06%
6.2 |BozoOt-€s cserjeirtds és nyesedék apritasa, rakodasa, szallitds komposztalora 0,86%
6.3 Hu]la}d,ék felszedése, terités.(.e gépi eréygl, 18%—,o§ terephajlasig, témoritéssel 3.24%
széllitassal, 50,1-200,0 m kozott (helyi atdeponalas) '
6.4 | Hulladéktest formalasa, fellletképzés, tdmorités (gépi, kiegészitd kézi erbvel) 0,62%
6.5 Kiegyenlité és gazelvezetd réteg: 20 cm osztalyozott, apré szemcsés hulladék 0.77%
' vagy stabilizalt biohulladék vagy salak szallitassal, elteritéssel (070
6.6 |20 cm talaj és 20 cm humuszos talaj réteg kiépitése 8,71%
6.7 | Fuvesités talaj el6készitéssel, 4 dkg/m?2 fiimag keverékkel 1,19%
6.8 | Sullyedésmérd pontok épitése, geodéziai beméréssel 0,05%
Feltaro furasok létesitése, talaj és talajviz vizsgalatok elkészitése, a vizsgalati
6.9 . Y o . ’ o 0,45%
eredmények értékelése a meglévé eredményekkel 6sszehasonlitasban
6.10 | Talajviz-figyel® kut, kutfej és vizfoldtani naplo készitése 0,05%
Osszesen 16,00%
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I. UTEMU

7 MONOSTORPALYI REKULTIVACIO
. . %-o0s arany teljes
7 | Tevékenység LOThzz !
7.1 | Munkaterilet atvétel, felvonulasi Iétesitmények telepitése, mérnok elhelyezése 0,06%
7.2 | BozoOt-és cserjeirtds és nyesedék apritasa, rakodasa, szallitds komposztalora 0,45%
73 Hu,lla}d’ék felszedése, terités__e g_épi er(j_vgl, 18%-,o§ terephajlasig, tomoritéssel 111%
széllitassal, 50,1-200,0 m kozott (helyi &tdeponalas) '
7.4 | Hulladéktest formalasa, fellletképzés, tdmorités (gépi, kiegészitd kézi erdvel) 0,31%
7.5 |20 cm vastag kiegyenlitd réteg készitése 0,85%
7.6 | 400 g/m2-es geotextil védéréteg kiépitése 0,74%
7.7 |2,0 mm vastag HD-PE szigetel6 lemez kiépitése 2,48%
7.8 |800 g/m2-es geotextil védbréteg kiépitése 0,92%
79 Természetes anyagu szivargé paplan (k > 10 E-3 m/s), kavics szivargé (20 cm), 0.99%
' széllitassal, elteritéssel IET0
710 20 C(n,vastag erésen kotott vagy erésen kétdrmelékes anyag szallitassal, 0,76%
elteritéssel
7.11 | 30 cm termétalaj vagy komposzt réteg kiépitése 3,40%
7.12 | Flvesités talaj el6készitéssel, 4 dkg/m2 fimag keverékkel 0,62%
Feltar6 farasok létesitése, talaj és talajviz vizsgalatok elkészitése, a vizsgalati
7.13 . Y v . ’ o 0,26%
eredmények értékelése a meglévd eredményekkel 6sszehasonlitasban
7.14 | Talajviz-figyel® kut, kuatfej és vizfoldtani naplo készitése 0,05%
Osszesen 13,00%
8 NAGYHEGYES FELSZAMOLAS
. 7 %-0s arany teljes
8 | Tevekenység LOThgz !
8.1 | Munkaterllet atvétel, felvonulasi Iétesitmények telepitése, mérndk elhelyezése 0,06%
8.2 | BozOt-és cserjeirtas és nyesedék apritasa, rakodasa, szallitAs komposztalora 0,73%
83 Hulladék és talaj kitermelése gépi erével, 18%-o0s terephajlasig I-1V. oszt. 0 68%
> | talajban, szallitas nélkl 0070
8.4 | Hulladék atmeneti deponalasa, valogatasa, rostalasa, belsé anyagmozgatassal 1,34%
8.5 | Rostéalasi durva frakcié felrakasa jarmire 0,15%
86 'ch)esg?leaSI durva frakcid és szenyezett talaj szallitdsa az atvevé Hulladékkezeld 0,78%
8.7 | Hulladékelhelyezése hulladéklerakén 3,70%
Feltar6 farasok létesitése, talaj és talajviz vizsgalatok elkészitése, a vizsgalati
8.8 | eredmények értékelése a meglévé eredményekkel 6sszehasonlitdsban és 0,13%
kirostalt anyag hasznositas el6tti mintavétele és vizsgalata
8.9 | Helyszinen maradd anyag rendezése, elteritése 0,22%
8.10 | Fivesités talaj el6készitéssel, 4 dkg/m2 fiimag keverékkel 0,21%
Osszesen 8,00%
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I. UTEMU

9 SARAND REKULTIVACIO
. . %-0s arany teljes
Srsz. | Tevékenység LOThoz
9.1 | Munkaterilet atvétel, felvonulasi Iétesitmények telepitése, mérnok elhelyezése 0,06%
9.2 | BozoOt-és cserjeirtds és nyesedék apritasa, rakodasa, szallitds komposztalora 0,40%
93 Hulladék felszedése, teritése gépi erével, 18%-os terephajlasig, tomoritéssel 1 29%
' széllitdssal, 50,1-200,0 m k&z6tt (helyi atdeponalas) ev7o
9.4 | Hulladéktest formalasa, felliletképzés, tomorités (gépi, kiegészitd kézi erével) 0,41%
9.5 |20 cm vastag kiegyenlitd réteg készitése 1,13%
9.6 |400 g/m2-es geotextil védbréteg kiépitése 0,99%
9.7 |2,0 mm vastag HD-PE szigetel6 lemez kiépitése 3,30%
9.8 | 800 g/m2-es geotextil védéréteg kiépitése 1,22%
Természetes anyagu szivargé paplan (k > 10 E-3 m/s), kavics szivargé (20 cm),

9.9 A A, 1,32%
széllitssal, elteritéssel

9.10 20 c[n,vastag erésen kotott vagy erésen kétormelékes anyag szallitassal, 1.01%
elteritéssel

9.11 |30 cm termétalaj vagy komposzt réteg kiépitése 3,09%

9.12 | Fivesités talaj el6készitéssel, 4 dkg/m2 fiimag keverékkel 0,56%
Feltar6 farasok létesitése, talaj és talajviz vizsgalatok elkészitése, a vizsgalati

9.13 . Y v . ’ o 0,17%
eredmények értékelése a meglévd eredményekkel 6sszehasonlitasban

9.14 | Talajviz-figyeld kat, kutfej és vizfoldtani naplé készitése 0,05%
Osszesen 15,00%
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A DEBRECENI AGGLOMERACIO HULLADEKGAZDALKODASI TARSULAS
TELEPULESI SZILARDHULLADEK-LERAKOINAK REKULTIVACIOJA
KEOP 2.3.0/2F/09-2010-0006

LOT Ill.
i I. UTEMU
1 ALMOSD REKULTIVACIO
Srsz. | Tevékenység %-osLaér_aF%Zteljes
11 Munkate,rulet atvétel, felvonulasi Iétesitmények telepitése, mérnok 0,06%
elhelyezése
1.2 | Bozét-és cserjeirtas és nyesedék apritasa, rakodasa, szallitas komposztaléra 0,13%
13 Hu]la}d,ék felszedése, teritéslg gépi er(jygl, 18%-'o§ terephajlasig, tomoritéssel 0.16%
széllitassal, 50,1-200,0 m kozott (helyi atdeponalas) '
1.4 | Hulladéktest formalasa, fellletképzés, tomorités (gépi, kiegészitd kézi erével) 0,19%
1.5 |20 cm vastag kiegyenlit6 réteg készitése 0,54%
1.6 |400 g/m2-es geotextil védéréteg kiépitése 0,47%
1.7 | 2,0 mm vastag HD-PE szigeteld lemez kiépitése 1,57%
1.8 | 800 g/m2-es geotextil védoéréteg kiépitése 0,58%
Természetes anyagu szivargé paplan (k > 10 E-3 m/s), kavics szivargé (20
19 e n o 0,62%
cm), szallitassal, elteritéssel
110 20 c[n,vastag erésen kotott vagy erésen kétormelékes anyag szallitassal, 0.48%
elteritéssel
1.11 |30 cm termétalaj vagy komposzt réteg kiépitése 0,96%
1.12 | Fuvesités talaj el6készitéssel, 4 dkg/m2 fiimag keverékkel 0,17%
113 Feltar6 farasok létesitése, talaj és talajviz vizsgalatok elkészitése, a vizsgalati 0.03%
' eredmények értékelése a meglévd eredményekkel dsszehasonlitdsban o0
1.14 | Talajviz-figyel6 kat, kitfej és vizféldtani napld készitése 0,04%
Osszesen 6,00%
; I. UTEMU
2 BAGAMER REKULTIVACIO
Srsz. | Tevékenység %'OSL%?%;E“ES
2.1 | Munkaterllet atvétel, felvonulasi létesitmények telepitése, mérndk elhelyezése 0,05%
2.2 | Bozot-és cserjeirtds és nyesedék apritasa, rakodasa, szallitds komposztalora 0,35%
23 Hu]la}d,ék felszedése, terités.(.e gépi eréygl, 18%—,o§ terephajlasig, témoritéssel 123%
széllitassal, 50,1-200,0 m kozott (helyi atdeponalas) '
2.4 | Hulladéktest formalasa, fellletképzés, tdmorités (gépi, kiegészitd kézi erdvel) 0,26%
2.5 |20 cm vastag kiegyenlitd réteg készitése 0,73%
2.6 | 400 g/m2-es geotextil védéréteg kiépitése 0,63%
2.7 |2,0 mm vastag HD-PE szigetel® lemez kiépitése 2,12%
2.8 | 800 g/m2-es geotextil védbréteg kiépitése 0,78%
Természetes anyagu szivargé paplan (k > 10 E-3 m/s), kavics szivargé (30 cm),
2.9 Ao A 1,25%
széllitassal, elteritéssel
210 30 c[n,vastag erésen kotott vagy erésen kétormelékes anyag szallitassal, 0.97%
elteritéssel
2.11 |40 cm termétalaj vagy komposzt réteg kiépitése 3,03%
2.12 | Fuvesités talaj el6készitéssel, 4 dkg/m2 fimag keverékkel 0,41%
Feltaro furasok létesitése, talaj és talajviz vizsgalatok elkészitése, a vizsgalati
2.13 . o o . ’ o 0,15%
eredmények értékelése a meglévd eredmeényekkel sszehasonlitdsban
2.14 | Talajviz-figyel® kut, kutfej és vizfoldtani naplo készitése 0,04%
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‘ Osszesen 12,00%
3 FULOP FELSZAMOLAS
. . %-0s arany teljes
Srsz. | Tevékenység LOThzz !
3.1 | Munkaterilet atvétel, felvonulasi létesitmények telepitése, mérnok elhelyezése 0,06%
3.2 | Bozot-és cserjeirtds és nyesedék apritasa, rakodasa, szallitds komposztalora 0,12%
Hulladék és talaj kitermelése gépi erével, 18%-o0s terephajlasig I-1V. oszt.
3.3 ; e 0,42%
talajban, szallitds nélkdl
3.4 | Hulladék atmeneti deponalasa, valogatasa, rostalasa, belsé anyagmozgatassal 1,00%
3.5 | Rostéalasi durva frakcio felrakdsa jarmire 0,09%
36 Rostélasi durva frakcié és szenyezett talaj szallitasa az atvevé Hulladékkezeld 0.62%
telepre '
3.7 | Hulladékelhelyezése hulladéklerakon 2,27%
Feltaro furasok létesitése, talaj és talajviz vizsgalatok elkészitése, a vizsgalati
3.8 | eredmények értékelése a meglévé eredményekkel 6sszehasonlitdsban és 0,12%
kirostalt anyag hasznositas elétti mintavétele és vizsgalata
3.9 |Helyszinen marad6 anyag rendezése, elteritése 0,13%
3.10 | Fluvesités talaj el6készitéssel, 4 dkg/m2 fiimag keverékkel 0,17%
Osszesen 5,00%
oA I. UTEMU
4 HAJDUSAMSON REKULTIVACIO
. . %-0s arany teljes
Srsz. | Tevékenység LOThzz !
4.1 | Munkaterilet atvétel, felvonulasi létesitmények telepitése, mérnok elhelyezése 0,06%
4.2 | Boz6t-és cserjeirtas és nyesedék apritasa, rakodasa, szallitas komposztaléra 0,69%
43 Hu]la}d,ék felszedése, terités.(.e gépi eréygl, 18%—,o§ terephajlasig, témoritéssel 1.93%
szdllitassal, 50,1-200,0 m kozott (helyi atdeponalas) '
4.4 | Hulladéktest formalasa, fellletképzés, tomorités (gépi, kiegészitd kézi erbvel) 1,32%
Kiegyenlité és gazelvezetd réteg: 30 cm osztalyozott, aprdé szemcsés hulladék
45 - . s o 1,65%
vagy stabilizalt biohulladék vagy salak szallitassal, elteritéssel
4.6 |15 cm talaj és 15 cm humuszos talaj réteg kiépitése 5,21%
4.7 | Flvesités talaj el6készitéssel, 4 dkg/m2 fimag keverékkel 0,95%
4.8 | Sullyedésmérd pontok épitése, geodéziai beméréssel 0,08%
Feltaro furasok létesitése, talaj és talajviz vizsgalatok elkészitése, a vizsgalati
4.9 . o s . ’ o 0,07%
eredmények értékelése a meglévd eredmeényekkel dsszehasonlitdsban
4,10 | Talajviz-figyel6 kut, kutfej és vizfoldtani naplé készitése 0,04%
Osszesen 12,00%
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5 KOKAD FELSZAMOLAS
a a %-o0s arany teljes
Srsz. | Tevekenyseg LOThgz )
5.1 | Munkaterllet atvétel, felvonulasi Iétesitmények telepitése, mérndk elhelyezése 0,06%
5.2 | BozoOt-és cserjeirtds és nyesedék apritasa, rakodasa, szallitds komposztalora 0,17%
Hulladék és talaj kitermelése gépi erével, 18%-o0s terephajlasig I-1V. oszt.
5.3 . P, 0,51%
talajban, szallitas nélkdl
5.4 | Hulladék atmeneti deponalasa, valogatasa, rostalasa, belsé anyagmozgatassal 1,08%
5.5 | Rostéalasi durva frakcié felrakasa jarmire 0,12%
56 Rostéalasi durva frakcié és szenyezett talaj szallitasa az atvevé Hulladékkezeld 0,74%
telepre
5.7 | Hulladékelhelyezése hulladéklerakén 2,77%
Feltar6 farasok létesitése, talaj és talajviz vizsgalatok elkészitése, a vizsgalati
5.8 | eredmények értékelése a meglévé eredményekkel 6sszehasonlitdsban és 0,15%
kirostalt anyag hasznositas el6tti mintavétele és vizsgalata
5.9 |Helyszinen maradé anyag rendezése, elteritése 0,16%
5.10 |Flvesités talaj el6készitéssel, 4 dkg/m2 fiimag keverékkel 0,24%
Osszesen 6,00%
e 2 . UTEMU
6 NYIRABRANY REKULTIVACIO
. . %-0s arany teljes
Srsz. | Teveékenyseg LOThgz )
6.1 | Munkaterllet atvétel, felvonulasi Iétesitmények telepitése, mérndk elhelyezése 0,06%
6.2 |BozoOt-és cserjeirtds és nyesedék apritasa, rakodasa, szallitds komposztalora 0,47%
6.3 Hu]la}d,ék felszedése, terités.(.e gépi eréygl, 18%—,o§ terephajlasig, témoritéssel 1.33%
' széllitassal, 50,1-200,0 m kozott (helyi atdeponalas) '
6.4 | Hulladéktest formalasa, fellletképzés, tdmorités (gépi, kiegészitd kézi erbvel) 0,29%
6.5 |20 cm vastag kiegyenlitd réteg készitése 0,81%
6.6 | 400 g/m2-es geotextil védéréteg kiépitése 0,70%
6.7 |2,0 mm vastag HD-PE szigetel® lemez kiépitése 2,36%
6.8 | 800 g/m2-es geotextil védbréteg kiépitése 0,87%
Természetes anyagu szivargé paplan (k > 10 E-3 m/s), kavics szivargé (30 cm),
6.9 s A, 1,39%
széllitassal, elteritéssel
30 cm vastag erésen kotott vagy erésen kétormelékes anyag szallitassal,
6.10 elteritéssel ) Y 7 Lt
6.11 |40 cm termétalaj vagy komposzt réteg kiépitése 4,70%
6.12 | Flvesités talaj elékészitéssel, 4 dkg/m2 fimag keverékkel 0,64%
Feltar6 farasok létesitése, talaj és talajviz vizsgalatok elkészitése, a vizsgalati o
6.13 eredmények értékelése a meglévé eredményekkel 6sszehasonlitasban A
6.14 | Talajviz-figyel® kut, kutfej és vizfoldtani naplo készitése 0,04%
Osszesen 15,00%
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Il. UTEMU

7 NYIRACSAD REKULTIVACIO
. . %-0s arany teljes
Srsz. | Tevékenység LOThoz
7.1 | Munkaterilet atvétel, felvonulasi Iétesitmények telepitése, mérnok elhelyezése 0,06%
7.2 | BozoOt-és cserjeirtds és nyesedék apritasa, rakodasa, szallitds komposztalora 0,50%
73 Hulladék felszedése, teritése gépi erével, 18%-os terephajlasig, tomoritéssel 2 08%

' széllitassal, 50,1-200,0 m k&zott (helyi atdeponalas) oo

7.4 | Hulladéktest formalasa, fellletképzés, tdmorités (gépi, kiegészitd kézi erbvel) 0,61%
Kiegyenlité és gazelvezet6 réteg: 20 cm osztalyozott, aprdé szemcsés hulladék

7.5 VA . s g 0,77%
vagy stabilizalt biohulladék vagy salak szallitdssal, elteritéssel

7.6 |20 cm talaj és 20 cm humuszos talaj réteg kiépitése 5,04%

7.7 | Fuvesités talaj el6készitéssel, 4 dkg/m2 fimag keverékkel 0,69%

7.8 | Sillyedésméré pontok épitése, geodéziai beméréssel 0,04%
Feltar6 farasok létesitése, talaj és talajviz vizsgalatok elkészitése, a vizsgalati

7.9 . Ay e . ’ o 0,16%
eredmények értékelése a meglévd eredményekkel 6sszehasonlitasban

7.10 | Talajviz-figyel® kut, kuatfej és vizfoldtani naplo készitése 0,05%
Osszesen 10,00%

‘ I. UTEMU
8  NYIRADONY REKULTIVACIO
. . %-0s arany teljes
Srsz. | Tevékenység LOThoz

8.1 | Munkaterilet atvétel, felvonulasi létesitmények telepitése, mérnok elhelyezése 0,06%

8.2 | BozoOt-és cserjeirtds és nyesedék apritasa, rakodasa, szallitds komposztalora 0,39%

8.3 | Bontasi munkak, tdrmelék elszallitassal 0,03%

8.4 Hulladék felszedése, teritése gépi erével, 18%-os terephajlasig, tomoritéssel 0 81%
' széllitassal, 50,1-200,0 m k&zott (helyi atdeponalas) 070
8.5 | Hulladéktest formalasa, felliletképzés, tomorités (gépi, kiegészitd kézi erével) 0,46%
8.6 |20 cm vastag kiegyenlitd réteg készitése 1,30%
8.7 |400 g/m2-es geotextil védbréteg kiépitése 1,13%
8.8 |2,0 mm vastag HD-PE szigetel6 lemez kiépitése 3,78%
8.9 | 800 g/m2-es geotextil védbréteg kiépitése 1,39%
Természetes anyagu szivargé paplan (k > 10 E-3 m/s), kavics szivargé (30 cm),

8.10 A A, 2,22%
széllitssal, elteritéssel

8.11 30 c[n,vastag erésen kotott vagy erésen kétormelékes anyag szallitassal, 1.74%
elteritéssel

8.12 |40 cm termétalaj vagy komposzt réteg kiépitése 3,98%

8.13 | Fiivesités talaj el6készitéssel, 4 dkg/m2 fiimag keverékkel 0,54%
Feltar6 farasok létesitése, talaj és talajviz vizsgalatok elkészitése, a vizsgalati

8.14 . Ay v . ’ o 0,13%
eredmények értékelése a meglévd eredményekkel dsszehasonlitasban

8.15 | Talajviz-figyeld kat, kutfej és vizfoldtani naplé készitése 0,04%
Osszesen 18,00%
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9 NYIRMARTONFALVA FELSZAMOLAS
. . %-0s arany teljes
Srsz. | Tevekenyseg LOThoz
5.1 | Munkaterulet atvétel, felvonuldsi Iétesitmények telepitése, mérnok elhelyezése 0,06%
5.2 | BozoOt-és cserjeirtds és nyesedék apritasa, rakodasa, szallitds komposztalora 0,16%
Hulladék és talaj kitermelése gépi erével, 18%-os terephajlasig I-IV. oszt.
5.3 . P, 0,64%
talajban, szallitas nélkdl
5.4 | Hulladék atmeneti deponalasa, valogatasa, rostalasa, belsé anyagmozgatassal 1,24%
5.5 | Rostéalasi durva frakcié felrakasa jarmire 0,14%
56 Rostéalasi durva frakcié és szenyezett talaj szallitasa az atvevé Hulladékkezeld 0,73%
telepre
5.7 | Hulladékelhelyezése hulladéklerakén 3,47%
Feltar6 farasok létesitése, talaj és talajviz vizsgalatok elkészitése, a vizsgalati
5.8 |eredmények értékelése a meglévd eredményekkel 6sszehasonlitasban és 0,14%
kirostalt anyag hasznositas elétti mintavétele és vizsgalata
5.9 |Helyszinen maradé anyag rendezése, elteritése 0,20%
5.10 |Flvesités talaj el6készitéssel, 4 dkg/m2 fiimag keverékkel 0,22%
Osszesen 7,00%
e 2 2 1. UTEMU
10 UJLETA-VAMOSPERCS REKULTIVACIO
. . %-0s arany teljes
Srsz. | Teveékenyseg LOThoz
10.1 | Munkaterilet atvétel, felvonulasi létesitmények telepitése, mérnok elhelyezése 0,06%
10.2 | Bozét-és cserjeirtas és nyesedék apritasa, rakodasa, szallitas komposztaléra 0,47%
103 Hulladék felszedése, teritése gépi erével, 18%-os terephajlasig, tomoritéssel 1 55%
"~ | szallitdssal, 50,1-200,0 m kozott (helyi atdeponalas) o970
10.4 | Hulladéktest formalasa, fellletképzés, tomorités (gépi, kiegészité kézi erével) 0,61%
Kiegyenlité és gazelvezetd réteg: 20 cm osztalyozott, aprdé szemcsés hulladék
10.5 VA . s s 0,76%
vagy stabilizalt biohulladék vagy salak szallitdssal, elteritéssel
10.6 |20 cm talaj és 20 cm humuszos talaj réteg kiépitése 4,70%
10.7 | Flvesités talaj el6készitéssel, 4 dkg/m2 fimag keverékkel 0,64%
10.8 | Sullyedésmérd pontok épitése, geodéziai beméréssel 0,04%
Feltar6 farasok létesitése, talaj és talajviz vizsgalatok elkészitése, a vizsgalati
10.9 . Ay v . ’ o 0,13%
eredmények értékelése a meglévd eredményekkel dsszehasonlitasban
10.10 | Talajviz-figyel6 kut, kutfej és vizfoldtani naplo készitése 0,04%
Osszesen 9,00%
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6. sz. melléklet

UTMUTATO

A VALTOZTATASOK, VALLALKOZOI KOVETELESEK KEZELESEHE Z ES AZ EPITESI
SZERZODES MODOSITASAHOZ

Ez a segédlet kizarlag a KEOP projektek megvaldsitasi fazisaban felmertlé valtoztatasi
eljarasok és vallalkozdi kovetelések esetében hasznalhat6 fel, de fontos megjegyezni, hogy ez
a segédlet nem helyettesitheti a FIDIC szerz6dések teljesitése soran szerzett tapasztalatot,
amely nélkil nem lehet 0&sszetett, a Kkivitelezés id6szakdban jelentkezd, néha jogi

szakismereteket is igényld feladatokat megoldani.
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1. A Kozremiikodé Szervezet (KSZ), az NFU Kozbeszerzési Felligyeldfigosztalya
(KFF) és a Mérnok szerepe az épitési széidés teljesitése soran

A projekt kivitelezése soran felmerilt pétmunkdkzéimolhatosaganak és kdzbeszerzési szempontbol
tortérd megalapozottsdgdnak a vizsgélata a Valtoztatgdirasbkban, valamint a Vallalkozoi
kovetelések elbiralasa soran elengedhetetlen adlgra@lbnsagok, és ebBb adédbéan a projektre
biztositott EU tamogatas visszafizetésének elkselEdekében.

A KSZ 6sszeveti a projekt alapdokumentumaiba (Tatésil Kérelem, Bizottsagi Dontés, Tamogatasi
Szerddés) foglalt, azaz a tamogatasra jogosuitszaki tartalmat a Valtoztatassal, illetve a Valbeaiéi
koveteléssel érintett iiszaki tartalommal. Az elszamolhatdsagi vizsgalatirsanegallapitasra kerdl,
hogy a pétmunka kéltségei finanszirozhatbak-e gekii@ biztositott forrasokbdl: amennyiben a projek
alapdokumentumai alapjan a kdltségek nem elszandalkaa projekt keretében, a felméribbblet
koltségek csak és kizarolag a Kedvezményezettatltky abban az esetben is, ha a tartalékkerezegés
vagy egy része meg rendelkezésre all az épitéziosiEs koltségvetésében. Ugyanez vonatkozik arra az
esetre, amikor a KSZ megitélése szerint a Megrénoldalan felmeril kdrilmények kézbeszerzési
szempontbodl (ére nem lathatésag) nem igazoljak a Valtoztatas aaiféllalkozéi kovetelés alapjaul
szolgal6 potmunka elvégzését.

A 4/2011. (1.28.) Korméanyrendelet (Kr.) 44.8 (1) (@3 bekezdése alapjan a KSZ a KFF véleményének
beszerzése &t fentiek tekintetében csakdéektes jogi allaspontot ad. A Valtoztatasi javastagy a
Véllalkozéi kbvetelés tAmogathatésagahoz szikségksF kdzbeszerzési-jogi szempontd egyétért
véleménye is.

A Mérnok alapvet feladata a Vallalkozasi széesben foglalt riszaki tartalom végrehajtasanak
fellgyelete nmiszaki és pénzigyi szempontbdél. Tovabbi feladatesaiegesen felmefillvitas kérdések
tiszthzasa, a Megrendeldontés alkészitése: a Mérnok szakmailag vizsgalja meg ao¥idtas, a
Véllalkozéi kovetelés alapjaul szolgald potmunkdismaki megfeldlségét, a hozza kapcsolodo
koltségek nagysagat és a Vallalkozé oldalan felhidekdiriiményeket.

2. Valtoztatési eljaras, Vallalkozoi kdvetelés — Tartiekkeret
2.1 Valtoztatasok, Vallalkozéi kdvetelések kezdemgezése
Valtoztatast kezdeményezhet a Mérnok a FIDIC 13.1lapjan Véltoztatasi utasitads kiadasaval és a

Vallalkoz6 a FIDIC 13.2 alapjan Véllalkozoi javasld benyujtasaval. Tovabba a Mérnok
Véltoztatasi javaslatot kérhet be a VéllalkozotéllBIC 13.3 alapjan.
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A FIDIC 13.1 alapjan a Mérndk altal kiadott ValtatAsi utasitdst neméel meg Vallalkozéi javaslat,
azt a Mérndk a megvalésithatésagra és az arrakamitaebzetes megallapodas nélkul adja ki. Ha a
Véllalkozé az utasitdsnak eleget tesz és ezzel skdgtban a teljesitésre vonatkoz6 hatarid
hosszabbitasi és/vagy tobbletkdltség igénye ketdtke FIDIC 20.1 alapjan Vallalkozéi kovetelést
nyujthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alapjan a Véllalkoz6 altal ygtott Vallalkozéi javaslatban a Vallalkozé
részletes éterjesztést készit, amelyhez mellékeli a valtostthkapcsolatos, a valtoztatast alatamasztéd
valamennyi dokumentumot is. A Valtoztatasi javasit tartalmaznia kell a Vallalkoz6 hatérid
hosszabbitasi és/vagy tobbletkdltség igényét is,aiga a FIDIC 20.1 alapjan Vallalkozéi kdvetelést
benyujtani mar nem kell.

Nem keverend 0ssze a VAltoztatadsi utasitas (FIDIC 13.1), a Vélttatasi javaslat (FIDIC 13.2,
13.3) és avallalkozdbi kdvetelés (FIDIC 20.2:

- A Vallalkozéi kovetelés elisorban nem fiszaki tartalomvaltozassal jaré olyan munka elvégzks
a kovetkezménye, amely valamely esemény, korilmkiyszoboléséhez szikséges a kivitelezés
zOkkeromentes folytatasdnak a céljabdl (pl.: szivattyGmagyobb hdolvadas, @sutan; csatorna
nyomvonalaban hasznalaton kivili kdzatvagasa; helyszini alappont athelyezés stb.).

- A Vallalkozoi kdvetelés masodsorban, a Mérndtalah FIDIC 13.1 alapjan kiadott, {rszaki
tartalomvaltozasra iranyulé Valtoztatasi utasitésetkezménye is lehet. llyen utasitast a Mérnodk
jellemzéen csak olyan kisebb fokutszaki tartalomvaltozasokra ad ki, amelyek esetébtérnok
nem latja szikségét dazetes koltségkalkulacionak, részletesismaki bemutatasnak. Ebben az
esetben tehat nincs szé Vallalkozéi javaslatrok dgi@rnok altal kiadott Valtoztatdsi utasitasrol,
amelynek azonban lehet a kbvetkezménye Vallalkkaaetelés.

- Valtoztatasra iranyulé6 munka csak a FIDIC 13.1 szenti Valtoztatasi utasitds kiadasa vagy a
Véllalkozé &ltal a FIDIC 13.2 vagy 13.3 benydjtott Valtoztatasi javaslat Mérnodk altali
jévahagyasa utan hajthaté végre. A Vallalkozéi kovielés benyujtasat azonban megétheti az
annak alapjaul szolgalé esemény kikliszobolése, mumlelvégzése.

A FIDIC 20.1 alapjan a Vallalkoz6i kovetelés jogszdiségének difeltétele, hogy Vallalkozé a
kovetelésére okot add korilményt, eseményt Mérnokkebejelentse onnantdl szamitott 28 napon
belll, hogy a kortulményrél, eseménybl tudomast szerzett vagy tudomast kellet volna szeenie.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-seagra a FIDIC pontra tort8nutalast, amely a
kdvetelés jogcime. Tovabba azt a tényt, hogy vaamaw/allalkozo tébbletkoltség kifizetésére és/vagy
hatarid hosszabbitasra (pontos 6sszeg/hataridghatarozasa nélkul) kovetelést fog benyujtani.
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A bejelentés utan térténik meg maganak a koveteléshk a benyujtdsa, amelyre 42 nap vagy a
Mérnok és a Vallalkoz6 kozétti megallapodas szerinhatarid 6 all rendelkezésre A bejelentéseket
sorszamozva kell benydjtani, akar csak a Vallalkdgiveteléseket, azonban ez utdbbiakat nem
szlUkséges bejelentésenként elkésziteni, azaz #jblemtés 6sszefoglalasat is magaba foglalhatja egy
kovetelés.

A FIDIC alabbi alcikkelyei kifejezetten meghatarakzazokat az eseteket, amelyek bektvetkezésekor a
Véllalkozé, a FIDIC 20.1 alapjan szabdalyozott mgdaibbletkdltség kifizetésére és/vagy teljesitési
idétartam hosszabbitaséra lehet jogosult. A sziErzsel 6sszefliggésben természetesen mas okbdl is
lehet FIDIC 20.1 szerinti kbvetelése a Vallalkoadremelyet a Mérndknek kell elbiralnia. Ugyanakkor
az aldbbi alcikkelyek valamelyikére tortérhivatkozasa esetén csak az adott alcikkelyben
meghatarozottakra terjedhet ki kdvetelése.

« 19 Tervek vagy utasitdsok késedelme (KOt +i

« 19 Hibak a megrendekovetelményeiben (Sarga FIDIC) (koltség #)id

e 21 A helyszinre val6 bejutas joga (kbltség &)id

e 47 Kittizés (koltség + &)

e 412 Ebre nem lathato helyszini korilmények (kbltségyid

e 424 Régeészet (koltségé)d

e 74 Uzemprébak (koltség-y

« 84 Megvalositas iitartalmanak meghosszabbitasa 6)id

« 85 Hatosagok altal okozott késedelmek 6)id

« 89 Felfliggesztés kdvetkezményei (koltség)rid

» 10.3 Beavatkozas az atvételkori probakba (&Gltsidb)

+ 12.2 Elhalasztott Uzemprobak (Séarga FIDIC) [T

« 124 Befejezés utani izemprébak sikertelenséggéIabDIC) (kbltséq)

« 13.7 Ajogrendszer valtozasai miatti kiigazitasok (kOltség+id)

« 16.1 Vallalkoz6 joga a munka felfiggesztésére It$RG)

o 17.3-17.4 A Megrendélkockéazati korébe tartoz6 esemeények és azok kéxmideyei
(kbltséq)

e 19.4 Vis Maior kdvetkezményei (kdltséq)

2.2 Valtoztatasi javaslatok és Vallalkozoi kovetekek jovahagyasa a
Mérnok, a Megbiz6 és a KSZ részéi

A Valtoztatéds és a Véllalkozoi kovetelés szandékas tartalmat a Megrendeb, a Mérnok vagy a
Mérnokon keresztul a Véllalkozé elézetesen, koncepciondlisan kell egyeztesse KSZ fédel
projektmenedzserével (pl. kooperaciés megbeszélésdri-n torténé megbeszélésen stbgs csak
ezutan kezdhét meg a Valtoztatési javaslat vagy a Vallalkozoi é@és kidolgozasa. Abban az
esetben, ha a Vallalkozéi kdvetelés a FIDIC 13driar kiadott VAaltoztatasi utasitas eredménye, a
koncepcionalis egyeztetést az utasitas kiadasé&lézégn kell megtartani.

Abban az esetben, ha a Mérnok és a Megrénuah tartja szikségesnek a koncepciondlis egystteté

mivel olyan valtoztatas vagy kovetelés alapjaullgo munkarol, korulménygt van sz6, amelyek az

altalanos tapasztalataik alapjan nem vetnek fel slsmamolhatésagi, sem kdzbeszerzési kérdéseket,
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akkor attdl eltekinthetnek. llyenkor azonban jetend kockdzata annak, hogy a KSZ-hez jovahagyasra
benyujtott Valtoztatasi javaslatot vagy VallalkoZdivetelést és azok tAmogatasbol tast&ifizetését
KSZ elutasitja. Tovabba ilyen esetekben KSZ-t neiti B jévahagyasra az aldbbi 2.2.2 pontban
meghatéarozott hatard

A koncepcionalis egyeztetés soran a KSZ meg tudjagalni, hogy adott projekt szempontjabdl
valamely pluszmunka koltsége felvethet-e elszamiOfi#di vagy kozbeszerzési problémat.
Hangsulyozandd, hogy ekkor még nem all rendelkezésikidolgozott Valtoztatasi javaslat vagy
Vallalkozéi kovetelés, igy ezek hivatalos jévahafyrél vagy éppen elutasitasardl sem beszélhetiink.
Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumeit valamint a Kbt. alapjdn KSZ csupan
tajékoztatast, segitséget nydjt elszamolhatésdgiAseszerzési kérdésekben a smbezt kod feleknek

és a Mérnoknek. Az egyeztetést ket célszdr a munka jellegének és mennyiségének pontos
meghatarozasa, valamint szikségszegéenek vizsgalata.

Az egyeztetés @ésegiti, hogy a KSZ-hez ké&sb hivatalosan benyujtott, mar elkészitett Valtga
javaslat vagy Vallalkozéi kdvetelés tartalma neyagismeretlen a projektmenedzséittelés azokat az
aldbbi 2.2.2 pontban meghatérozott hataritelll el tudja biralniA koncepciondlis egyeztetés célja,
hogy ne a Valtoztatasi javaslatok vagy Vallalkozékovetelések elkészitése és KSZ-hez torten
benyujtdsa utan dertljon ki, hogy az annak alapjaulszolgalé munka a projektll semmi esetre
sem finanszirozhato.

A KSZ altal alkalmazott minta kozbeszerzési dokumetécio kivitelezési szerédésének értelmében
a Mérnoknek nincs joga a Valtoztatdsokat, valaminta Vallalkoz6i kdveteléseket a Megrendél
jévahagyasa nélkul jovahagyni, azokhoz csak hozzajdihat. Megrendelének ugyanakkor a KSZ
jévahagyasét kell kérnie a Valtoztatasi javaslatokbz és a Vallalkozoi kovetelésekhez a valtozassal
érintett miiszaki tartalom és/vagy a tobbletkdltségek tamogathél térténé finanszirozhatésaga
erdekében.

Abban az esetben, ha a Vallalkoz6i kovetelés a EIDB.1 szerint kiadott Valtoztatasi utasitas
eredménye, akkor a kovetelést meégél Valtoztatasi utasitas kiaddsahoz csak a Megréndel
jévahagyasa sziikséges.

(A pontos eljarasrendet rogziti a 3. fluggelék folgdabraja.)

2.2.1 A Valtoztatasi javaslat és a Vallalkozéi kovesedartalmat az 1. és a 2. fliggelék tartalmazza.
2.2.2 Jovahagyasi hataioi

A Vdllalkozé Valtoztatasi javaslatat, Vallalkozéibvketelését a Megrendel a Mérndksl torténd

kézhezvételét kovét 5 munkanapon belll tovabbitja a KSZ felé a si@@hhagyasaval és a Mérnok
hozzajarulasaval egyditt.
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KSZ a Valtoztatasi javaslatnak, Vallalkoz6i kovémiek hozza torténbeérkezését kouvet 10
munkanapon belll valaszol Megrentistszére élzetes jogi allaspontjat kifejtve.

Megrended a keletkezett dokumentumokat, az KSZzekes jogi alldspontjanak kézhezvételét
kovetben, azonnal megkuildi a KFF-nek.

A KFF-nek a Kr. 44.8 (2)-(5) bekezdéseiben rogritdyamat eredmenyekeént tett észrevételei alapjan
médositott dokumentumokat a Megreridetegkildi KSZ-nek. A KSZ a médositott dokumentumok
tartalmaval tortéh egyetértése esetén, azokat jovahagyja (8dészmaodositas ellenjegyzése).

A szikséges jovahagyasok (Megrendgl KSZ) beszerzését kovéen Meérnok
sorszamozva hagyja jova a Valtoztatasi javaslatokads a Vallalkozoi koveteléseket.

2.2.3 A Valtoztatasok és Vallalkoz6i kovetelések elsz&mal

A valtoztatasokbdl erédés az adott projekt szempontjabol elszadmolhatdlaMazénak jaro
tobbletkoltségek kifizetése a szé&ués tartalékkeretének terhére torténik. Ugyanidgrialékkeret
terhére torténik az elfogadott kdvetelés kifizetiése

2.3 Atartalékkeret felhasznaldsa és a kozbeszestrédrvény

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 pontja szerint megtazatt feltételes dsszegbés/vagy a 13.6 pont
szerinti napi dijas munkakbdl allhat. A Vallalkoaganlataban szergplEgydsszefy Ajanlati Ar és a
Tartalékkeret egylttesen adja ki a S#dés Elfogadott Végosszegét. A Kkivitelezés sordn a
kiigazitasokat is magaban foglalé 6sszeg a Sdéses Ar (alapja az Egydsséesjanlati Ar).

Tartalékkeretb 6l a pétmunka kifizetésének nincs akadalya, amennyén:

- afentebb mér részletezettek alapjan elszamolhasagi kérdést nem vet fel,

- a szerddéskotéskor az egyik fél altal sem éfte lathatd ok kdvetkeztében beallott, valamelyik fi
lényeges jogos érdekét sértkorilmény miatt van szikség az adott potmunkara

- a szerddésnek a felhivas, a dokumentacio feltételei, ild@leg az ajanlat tartalma alapjan
meghatarozott részét modositja a pétmunka.

Tehat a Kbt. szerfidéesmodositasra (Kbt. 303. 8) vonatkozo @lasainak is érvényesulniuk kell a
tartalékkeret - kozbeszerzési eljaras lefolytatasanélkili - felhasznaldsdhoz. Amennyiben a
pétmunka kiegészit vagy Uj épitési beruhazasnak tekinthdt - azaz elvégzésével nem pusztan a
szerZdidésbe foglalt miszaki tartalom modosul -, a Kbt. 125.8 (3) bekezdésalapjan, hirdetmény
nélkili tArgyalasos eljarast kell inditani, még aklor is, ha rendelkezésre all a tartalékkeret.
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3. Az Utmutatéban leirt eljarasrendts| torténé eltérés kockazata

Ha a szergds felek (Megrendd, Vallalkozo) nem a jelen Utmutatoban foglaltaknaegfeleben
jarnak el (Isd. 2.2.2 utols6 mondata), és enneletk@zményeként a KSZ utdlag az adott pétmunka
koltségének vagy a valtozassal érinteftsmaki tartalomnak a szédeésben biztositott tAmogatasbol
tortérd finanszirozasat nem hagyja jova, az teljes egészébszeids feleket terheli. Ugyanigy, ha
egy hatarid hosszabbitast nem hagy jova utélag a KSz, az erediesitési hatariél utan felmerult
kdltségek nem finanszirozhatok tAmogatasbal.

Mellékletek: 1-3 Fliggelékek
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1. Fuggelék

Valtoztatasi Javaslat tartalmi kbvetelményei

1. Altalanos adatok

» Vdltoztatsi Javaslat sorszama
» Kérelme®d megnevezése

* Kérelem idpontja

» Szerddés szama

2. Szer&deésben rogzitett niiszaki tartalom az Ajanlat szerint
e Szerddésre valo hivatkozas (Kodtetszam, oldalszam, rajp¥z
e A Szerddéshen szereplmiszaki tartalom révid leirdsa, bemutatasa

3. Valtoztatasi Javaslat

» Hivatkozas a csatolt melléklet(ek)re (mellékletraairajz szama)

» Valtoztatasi Javaslat részletes leirasa [13.2\)j)sgerinti besorolas, 13.3 (a)-(c)
szerinti tartalom]

» Valtoztatasi Javaslat szilkségességének indokléslatatn kategoriak szerint:
adminisztracios ok, fiszaki ok, pénzugyi ok, Utemezési ok, egyéb ok

4. Valtoztatasi Javaslat hatasa a projekt egészére

« A hatas becslése (1-nincs hatassal, 2-kism&rtekozepes, 4-jeleés,5-kiemelked)
pénzigyi, hatarié, miszaki specifikacié és egyéb tekintetben

» Az egyes hatasok szoveges leirasa (pénzugyi hatédas@kidre gyakorolt hatas
(részletes indoklas sziikséges, Utemtervvel kiegdgziniszaki valtozas)

5. Valtoztatasi Javaslatot készid neve, beosztasa, alairasa

6. Mellékletek
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2. Fuggelék

Véllalkozoi Kovetelések (Claimek) dsszedllithsa éasrmaja
Boritélap
Tartalomjegyzék

Osszefoglal6
Hivatkozas Szeftléses Feltételek vonatkoz6 cikkelyére
Kdvetelés targyanak rovid leirdsa
kovetelt 6sszeg és/vagytdrtam

1 A Létesitmény rovid ismertetése
Projekt rovid ismertetése (helyszin, projekt egydatos ismertetése, finanszirozas 6sszetétele,

Megrendeal, Szerddéskos Hatosag)

2. A Beruh&zas mérfoldkdvei
Altalanos fontosabb adatok: Versenyajanlat bengajtészerddés alairasa, Szefdés 6sszege,
Tartalékkeret, felhaszndlt Tartalékkeret, Munkaksttltasitas

3. A Vallalkozoi Kovetelés

3.1. A Vallalkoz6 Kovetelés részletes ismertetése
A kovetelés pontos meghatarozasa

3.2. Véllalkoz6i Koveteléssel kapcsolatos események
Kdveteléssel kapcsolatos események kronolOgiai ristdge, targyalasok, levelek,
kooperacios jegyikonyvek, relevans kivonat a Tenderdokumentacidbpitési Naplobal.
Vallalkozdi Kovetelés bejelentése és Mérnok esstlgglasza, utasitdsa a kovetelés részletes
kidolgozéasara.

3.3. A Vallalkozoi Kovetelés indoklasa, alatamasata
Tenderdokumentacio kivonat, Szelzses Feltételek, jogszabalyok, tablazatok, kirasitdt

3.4. A Vallalkozoi Kovetelés elszamolasa
Kells részletezettsdég elemi kdveteléstételekre bontott, joI koveth&bltségvetéssel és

osszesdivel kell elkésziteni
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A kovetelés tételeknek tartalreakall:
a) a kovetelés alapjaul szolgalé munkatétel t2éatsat

b) a kovetelés alapjaul Igadb munkatétel pontos idszaki tartalméat, beleértve a
beépitésre kerilt anyag, termék, berendezés megsiie miszaki parameétereit,

tipusat, valamint a beépités kortlményeit stb.

A munkatétel anyagiégiet - kilondsen az egyedi, specialis anyagokélezk,
berendezések beépitése esetén - beszerzési/abvAdiatzamlaval kell igazolni.

4. Mellékletek
Szer#dés kivonata
Vonatkozo levelezések
Tervrajz részletek
Fényképek
Szamlak, bizonylatok mellékelése a kovetelés kétalyagkoltségének elszamolasahoz,
elbirdlasahoz
Gépbérleti szetidés

109



3. Fuggelék

nincs miszaki tartalom valtozds

Megrendelo, Villalkozo kezdeményezése,
akadaly kozlése

miszaki tartalom valtozds

Koncepcionalis

egyeztetés KSZ-el

Varhato Vallalkozéi
kovetelésrél bejelentés
28 napon belal (FIDIC

201)

Munka elvégzése

Vallalkozéi kovetelés
benyujtasa
(FIDIC 20:1)

Mérnak jévahagyja a
Vallalkozo kovetelést

Koncepcionalis

egyeztetés KSZ-el

Valtoztatasi javaslat
benyujtasa (FIDIC
132,13.3)

Mémokjovahagyjaa
Véltoztatasi javaslatot

Munka elvégzése
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Koncepcionalis

eqgyeztetés KSZ-el

Mémok altal kiadott
Valtoztatasi utasitas
(FIDIC 13.1)a
Megrendeld

Varhatd Vallalkozai
kavetelésril bejelentés
28 napon belul (FIDIC
20.1)

Munka elvégzése

Vallalkozoi kbvetelés
benyujtasa
(FIDIC 201)

Mémok jovahagyja a
Vallalkozé kovetelést



V. MELLEKLETEK, NYILATKOZATMINTAK,
FORMANYOMTATVANYOK
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A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, titemezésbeli feliigyelete és

bonyolitasa, a FIDIC szerzédéses feltételek szerinti mérndki, miszaki ellenéri feladatok ellatasa.

Mellékletek

MELLEKLETEK: NYILATKOZATMINTAK, FORMANYOMTATVANYOK

Sorszam

Megnevezés

MO

Az ajanlat kotelez6 tartalomjegyzéke

Ajanlat els 6 lapjainak formanyomtatvanyai

M1 Felolvasdlap
M2 Ajanlati nyilatkozat
Az illetékes bir6ésag, hatésag, kamara vagy szakmai szervezet el 6tt teend 6,

illetve kozjegyz 6 altal hitelesitend 6 nyilatkozat mintaja

M3

Nyilatkozat kizarasi feltételek tekintetében — Ajanlattevé(k) tolti(k) ki

M4

Nyilatkozat kizarasi feltételek tekintetében — A kdzbeszerzeés értékének 10 %-at
meghaladé mértékben igénybe venni kivant Alvallalkozo(k), illetve az eréforrast
nyujté szervezetek tolti(k) ki

Egyéb ajanlattev 6i nyilatkozatok

M5 Nyilatkozat a Kbt. 66.8 (1) c) pontja tekintetében

M6 Nyilatkozat a Kbt. 67.8 (3) a) pontja tekintetében

M7 Nyilatkozat a Kbt. 67.8 (3) d) pontja tekintetében

Formanyomtatvanyok

M8 Szakmai 6néletrajz

M9 Nyilatkozat nyelvismeret tekintetében

M10 | Nyilatkozat a rendelkezésre allasrol

M11 | Nyilatkozat kiegészitd tajékoztatasokrol

M12 |Nyilatkozat az eréforrdsok rendelkezésre allasarél - az erdforrast nyujtd
szervezet(ek) tolti ki

M13 | Nyilatkozat iroda/kirendeltség fenntartasarol

M14 | Ajanlati bankgarancia formanyomtatvanya

M15 | Biztosito altal kiallitott kotelezvény formanyomtatvanya
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0. Az ajanlat kotelez 6 tartalomjegyzéke
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A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, titemezésbeli feliigyelete és
bonyolitasa, a FIDIC szerzédéses feltételek szerinti mérndki, miszaki ellenéri feladatok ellatasa.

Mellékletek

KOTELEZO TARTALOMJEGYZEK
A Kbt. 54. § (2) bekezdése szerinti jegyzéket az alabbi felsorolas tartalmazza.
Oldalszam
Felolvasolap
(M1 melléklet)
Ajanlati nyilatkozat
(M2 melléklet)
Tartalomjegyzék
(Oldalszamokkal ellatva, MO melléklet)
|. Rész: Szakmai ajanlat
Il. Rész: Pénzugyi ajanlat
Pénzlgyi ajanlat
lll. Rész: lgazolasok, nyilatkozatok, dokumentumok

Kozos ajanlattevék jelen kozbeszerzési eljarasra tekintettel alirt
hatalyos megallapodasa

(Amennyiben k6z6s az ajanlattétel.)

Cégkivonat (az ajanlattételi hataridé lejarta napjatol szamitott 30
napnal nem régebbi)

Valtozasbejegyzési kérelem cégbirésagra érkeztetett masolata
(amennyiben a cég valamely adata modosités alatt van)

Alairasi cimpéldany

Annak igazolasara, hogy az ajanlatot, illetéleg az abban szerepld
nyilatkozatokat az ajanlattevé, a 10% feletti alvallalkozo, valamint az
eréforrast nyQjté szervezet képviseletére jogosult személy irta ala.

Meghatalmazas esetén a meghatalmazas is csatolando.

Ajanlattev 6(k), a kozbeszerzés értékének 10%-a4 meghaladd
mértékben igénybe venni kivant alvallalkoz6(k) és e  réforrast
nyujtd szervezetek igazolasai és nyilatkozatai a ki __zar6 okok
tekintetében

Ajanlattev 6 nyilatkozata

a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontjai, a Kbt. 61. § (1) bekezdése a)-
d) pontjai tekintetében, valamint a tekintetben, hogy a kézbeszerzés
ertékének 10%-at meg nem haladé mértékben igénybe venni kivant
alvallalkozo6javal szemben nem édllnak fenn a Kbt. 60. 8§ (1)
bekezdése, valamint a Kbt. 61. 8 (1) bekezdés d) pontjaban
meghatarozott kizard okok.

(M3 melléklet)
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A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, titemezésbeli feliigyelete és
bonyolitasa, a FIDIC szerzédéses feltételek szerinti mérnoki, miszaki ellenéri feladatok ellatasa.

Mellékletek

Oldalszam

A kozbeszerzés értékének 10%-at meghaladé mértékben igénybe
venni kivant alvallalkozé nyilatkozata

a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontjai, a 61. § (1) bekezdés a)-d)
pontjdban meghatérozott kizar6é okok tekintetében.

(M4 melléklet)
Az eréforrast nyujto szervezet nyilatkozata

a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)- i) pontjai, a 61. § (1) bekezdés a)-d)
pontjdban meghatérozott kizaré okok tekintetében.

(M4 melléklet)

NAV igazolas vagy az érintett orszag illetékes hatdsaganak igazolasa,
amennyiben nem szerepel az addzas rendjérdl szo6lé térvény szerinti
koztartozdsmentes addzéi adatbazisban

(A Kbt. 60.8 (1) bekezdés e) pontja tekintetében, amely az
eredményhirdetés felhivasban megjeldlt idépontjat legfeljebb 1 évvel
megel6zben kelt.)

Ajanlattev 6(k), alvallalkoz6(k) és er 6forrast nydjtd szervezetek
igazolasai a pénzigyi és gazdasagi alkalmassag igaz  olasara

Eves beszamolok
az ajanlati felhivas 111.2.2) pontjdban meghatérozottak szerint.
(A Kbt. 66.8 (1) b) pontja tekintetében)

Nyilatkozat
az ajanlati felhivas 111.2.2) pontjdban meghatérozottak szerint.
(A Kbt. 66.8 (1) c) tekintetében. M5 melléklet)

Pénzugyi intézményt 6l szarmazo nyilatkozat
az ajanlati felhivas 111.2.2) pontjdban meghatérozottak szerint
(A Kbt. 66.8 (1) a) pontja tekintetében)

Szakmai felel 6sségbiztositas fennéllasarol szo6l6 igazolas
az ajanlati felhivas 111.2.2) pontjdban meghatérozottak szerint
( A Kbt. 66.8 (1) d) pontja tekintetében)
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A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, titemezésbeli feliigyelete és
bonyolitasa, a FIDIC szerzédéses feltételek szerinti mérnoki, miszaki ellenéri feladatok ellatasa.

Mellékletek

Oldalszam

Ajanlattev 6(k), alvallalkoz6(k) és er 6forrast nydjtd szervezetek
igazolasai a m dszaki, ill. szakmai alkalmassag igazolasara

Nyilatkozat

a Kbt. 67.8 (3) bekezdés a) pontja tekintetében, valamint a Kbt. 68. §
(1) bekezdése szerinti igazolasok (M6 melléklet)

Nyilatkozat

a Kbt. 67.8 (3) bekezdés d) pontja tekintetében (M7 melléklet)
Szakért 6k alairt 6néletrajzai

(Minden szakértének be kell adni. M8 melléklet

Személyzet végzettségét igazol6 dokumentumok , beleértve az
ajanlati felhivas 111.3.1. pontjAban meghatarozott jogszabalynak valo
megfelelésrél szol6 igazolasokat is

(Minden szakértének be kell adni vagy nyilatkozat a K6zbeszerzések
Tanacsanak Gtmutatdja (KE 2011. évi 118. szam; 2011. oktéber 10.)
szerinti nyilvantartasok valamelyikében val6 szereplésrél)

Nyilatkozat nyelvismeret tekintetében

(Minden szakértének be kell adni. M9 melléklet)
Nyilatkozat a rendelkezésre allasrol

(M10 melléklet)

Kimutatas az éves statisztikai allomanyi Iétszamrol a Kbt. 67.8 (3)
bekezdés c) pontja alapjan

ISO 9001 tanusitvany masolata vagy a min 6ség biztositdsa
érdekében tett, ezekkel egyenértéek G  min 6ségbiztositasi
intézkedések leirasa

(A Kbt. 67.8 (3) f) pontja tekintetében)

ISO 14001 vagy EMAS tanusitvany masolata, vagy ezek kel
egyenérték U kornyezetvédelmi intézkedéseknek a leirasa

( A Kbt. 67.8 (3) i) pontja tekintetében)

Nyilatkozat iroda/ kirendeltség fenntartasarol ( M14 melléklet)
( AKbt. 67.8 (3) bekezdés e) pontja tekintetében)

A Kbt. 65. § (3) bekezdésének alkalmazasa esetén az eréforrast
nyQjté szervezet kotelezettségvallalasra vonatkozd nyilatkozata (M13
melléklet)

Egyéb igazolasok, dokumentumok
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A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, titemezésbeli feliigyelete és
bonyolitasa, a FIDIC szerzédéses feltételek szerinti mérnoki, miszaki ellenéri feladatok ellatasa.

Mellékletek

Oldalszam

Igazolas

a dokumentécié megvasarlasarol
Nyilatkozat
kiegészit6 tajékoztatasokrol (M11 melléklet)
Az ajanlattevé altal fontosnak tartott egyéb dokumentumok
Ajanlati biztositék rendelkezésre bocsatasanak igaz  olasa
Teljesitési biztositék rendelkezésre bocséatasarél s  z0l6 nyilatkozat

Kotbérfizetési  biztositék rendelkezésre bocsatasaro | sz06l6
nyilatkozat
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A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, titemezésbeli feliigyelete és
bonyolitasa, a FIDIC szerzddéses feltételek szerinti mérnoki, mlszaki ellenéri feladatok ellatasa.

Mellékletek
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1. Felolvasélap

formanyomtatvanya
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A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, titemezésbeli feliigyelete és
bonyolitasa, a FIDIC szerzédéses feltételek szerinti mérnoki, miszaki ellenéri feladatok ellatasa.

Mellékletek

FELOLVASOLAP

1. Ajanlattevé neve™:
Ajanlattevd cime:
Ajanlattevd telefonszama:

Ajanlattevé telefaxszama:

2. Ajanlat targya:

A ,Debreceni Agglomeracié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas telepiilési szilardhulladék-lerakéinak
rekultivacidja” KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes kori
pénzulgyi, Utemezésbeli felligyelete és bonyolitasa, a FIDIC szerz6déses feltételek szerinti mérnoki és

miszaki ellendri feladatok ellatasa.

3. Az ajanlat szamszer(sithetd adatai:

azaz
Nett6 ajanlati ar (forint) {X}Ft+AFA {}{orint + altalanos forgalmi
ado.

Alkalmazott munkamodszer

igen/nem
kidolgozasa 9

Kelt:

cégszer( alairas

Kdz0s ajanlattétel esetén a felolvasolapon fel kell tiintetni valamennyi ajanlattevé cég

adatait, a konzorciumi megallapodasnak megfeleléen megjelélve a képviselét.
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2. Ajanlati nyilatkozat

formanyomtatvanya
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A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, titemezésbeli feliigyelete és
bonyolitasa, a FIDIC szerzédéses feltételek szerinti mérndki, miszaki ellenéri feladatok ellatasa.

Mellékletek

AJANLATI NYILATKOZAT ?

A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tars ulas telepulési szilardhulladék-

lerakoéinak rekultivacioja” KEOP-2.3.0/2F/09-2010-00 06 cim i Projekt eredményes

megvalositasanak a teljes kor @ pénzigyi, Utemezésbeli felligyelete és bonyolitasa, a
FIDIC szerz 6déses feltételek szerinti mérnoki és m  Giszaki ellen 6ri feladatok ellatasa.

Alulirott ... tarsasag (ajanlattevé), melyet képvisel: ............cooeiiiiiiiiin .

az aladbbi nyilatkozatot tessziuk:

Megvizsgaltuk és fenntartds vagy korlatozas nélkil elfogadjuk a fent hivatkozott
kozbeszerzési eljards ajanlati dokumentacidjanak feltételeit. Kijelentjik, hogy
amennyiben, mint nyertes ajanlattevé kivalasztasra kerdlink, az ajanlati
dokumentaciéban  foglalt szolgaltatdst az  ajanlatban  meghatarozott  dijért

szerz8désszerlen teljesitjuk.

Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettlink ajanlatunkban, ami ellentétben van az
ajanlati dokumentaciéval vagy azok barmely feltételével, akkor az ajanlatunk érvénytelen.

Eltekintiink sajat szerzddéses feltételeink alkalmazaséatdl, és elfogadjuk az ajanlati
dokumentécidban |évé szerz6dés-tervezetet és szerz6déses feltételeket a
szerz8déskotés alapjaul.

Az ajanlat benyujtasaval kijelentjuk, hogy amennyiben nyertes ajanlattevének
nyilvanitanak benniinket, akkor a szerz6dést megkotjik és a szerzédést teljesitjuk az
ajanlati dokumentaciéban és az ajanlatunkban lefektetettek szerint.

Tudataban vagyunk annak, hogy koz6s ajanlat esetén a kozbésen ajanlatot tevék
személye nem véltozhat sem a kdzbeszerzési eljards, sem az annak alapjan megkétott
szerz8dés teljesitése soran. Annak is tudatdban vagyunk, hogy a kdzds ajanlattevék
egyetemlegesen felelések mind a kézbeszerzési eljaras, mind az annak eredményeként
megkotott szerzddés teljesitése soran.

Tudomasul vesszik, hogy amennyiben mint nyertes ajanlattevék szerzédést kotlnk,
kotelesek vagyunk azokat a szakértbket a szerzédés teljesitése soran rendelkezésre
bocsatani, akiket jelen ajanlatunkban megneveztiink, tekintettel arra, hogy ez a
kotelezettséglink szerzédéskotési feltételnek minésdal.

Nyilatkozunk a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja alapjan, hogy a kdzbeszerzés targyanak
alabbiakban meghatarozott részeivel 6sszefliggésben a kozbeszerzés értékének tiz
szazalékat meg nem haladdé mértékben alvallalkozéval szerzédést kotink:

2

Kdz0s ajanlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajanlattevé azonos tartalommal

koteles alairni.
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A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, titemezésbeli feliigyelete és
bonyolitasa, a FIDIC szerzédéses feltételek szerinti mérndki, miszaki ellenéri feladatok ellatasa.

Mellékletek
A kdzbeszerzés azon része, A kdzbeszerzés értékének 10%-at nem
amellyel 6sszefliggésben a meghaladé mértékben igénybe venni kivant
kdzbeszerzés értékének alvéllalkoz6 neve és cime, amennyiben az
10%-at nem meghalad6 alkalmassagi kovetelményeknek valo
mértékben szerz 6dést fog megfeleléshez igénybe veszi

kotni

9. Nyilatkozunk a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja alapjan, hogy a szerzddés teljesitéséhez
a kozbeszerzés értékének 10%-at meghaladé mértékben az alabbi alvéllalkozékat
kivanjuk igénybe venni, feltiintetve az alvallalkozok mellett a kdzbeszerzés targyanak
azon részeét is, amelynek teljesitésében a megjelolt alvallalkoz6 kdzremikodik:

A kdzbeszerzés A kdzbeszerzés azon része, amellyel A teljesités
ertékének 10%-at 0sszefliggésben a kbzbeszerzés aranya (%)
meghaladé értékének 10%-at meghalad6
mértékben igénybe mértékben szerz 6dést fog kotni
venni kivant

alvallalkoz6

10. Nyilatkozunk a Kbt. 71. § (1) bekezdés c) pontja alapjan, hogy a szerzédeés teljesitéséhez
az alabbi eréforrast nyujto szervezeteket kivanjuk igénybe venni:

Eréforrast biztosité Az alkalmassagi feltétel, amelynek igazolasahoz az
szervezet eréforrast igénybe veszi
megnevezése

11. Nyilatkozunk a Kbt. 70. 8 (2) bekezdése alapjan, hogy az ajanlattevd kis- és
kdzépvallalkozasokrol, fejlédésik tamogatésérol sz016 torvény szerint
mikrovallalkozasnak/kisvallalkozasnak/kdzépvallalkozasnak” minésiil.

12. Nyilatkozunk a Kbt. 72. §- a alapjan, hogy ajanlatunk megtétele soran figyelembe vettik
az addzasra, a kornyezetvédelemre, valamint a munkavallalok védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozo a teljesités helyén hatélyos kotelezettségeket.

Kelt:

A nem kivant szoveg torlendé!
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A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, titemezésbeli feliigyelete és
bonyolitasa, a FIDIC szerzddéses feltételek szerinti mérnoki, mlszaki ellenéri feladatok ellatasa.

Mellékletek

cégszer( alairas
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A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, titemezésbeli feliigyelete és
bonyolitasa, a FIDIC szerzédéses feltételek szerinti mérndki, miszaki ellendri feladatok ellatasa.

Mellékletek

3. Nyilatkozat kizarasi feltételek tekintetében

NYILATKOZAT KIZARO OKOKROL ?

Alulirott .........ccoiiiiinnnn tarsaséag (ajanlattevd), melyet képvisel: .......................
az alabbi nyilatkozatot tesszuk:

Nem &llnak fenn veliink szemben a kdzbeszerzésekrél sz6l6 2003. évi CXXIX. tdrvényben
foglalt aldbbi kizard okok, mely szerint nem lehet ajanlattevé, aki:

Kbt. 60.8 (1) bekezdés:

a) veégelszamolas alatt all, vagy vonatkozasaban csdédeljards elrendelésérdl szolé
birésagi végzést kozzétettek, vagy az ellene inditott felszamolasi eljarast jogerésen
elrendelték, illetdleg ha az ajanlattevé (alvallalkozo) személyes joga szerinti hasonld
eljaras van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonlé helyzetben van;

b) tevékenységét felfliggesztette vagy akinek tevékenységét felfliggesztették;

C) gazdasagi, illetéleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerés birdséagi
itéletben megallapitott blincselekményt kovetett el, amig a blntetett el6élethez fiz6d6
hatranyok alél nem menteslilt; illetéleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben
alkalmazhaté buntet6éjogi intézkedésekrél szol6 2001. évi CIV. térvény 5. 8-a (2)
bekezdésének b), illetéleg g) pontja alapjan a birésag jogerés itéletében korlatozta, az
eltiltas ideje alatt, illetéleg ha az ajanlattevé tevékenységét mas birdsadg hasonldé okbol és
ma&don jogerésen korlatozta;

d) kozbeszerzési eljarasokban valo részveételtdl jogerésen eltiltdsra kerult, az eltiltas
ideje alatt;

e) egy évnél régebben lejart add-, vamfizetési vagy tarsadalombiztositasi
jarulékfizetési kotelezettségének - a letelepedése szerinti orszag vagy az ajanlatkérd
székhelye szerinti orszag jogszabalyai alapjan - nem tett eleget, kivéve, ha
megfizetésére halasztast kapott;

f) kordbbi - harom évnél nem régebben lezarult - kozbeszerzési eljardsban hamis
adatot szolgaltatott és ezért az eljarasbol kizarték, illetéleg a hamis adat szolgaltatasat
jogerdésen megallapitottak, a joger6sen megallapitott idétartam végeig;

g) az allamhaztartasrol sz6l6 1992. évi XXXVIII. térvény (a tovabbiakban: Aht.)

ga) 15. 8-a (5) bekezdés a) pontjAban meghatarozott, két évnél nem régebben
jogerdssé valt kozigazgatasi vagy bir6sagi hatarozatban megallapitott és munkatgyi
birsaggal vagy az ado6zéas rendjérdl szold toérvény szerinti mulasztasi birsaggal sujtott
jogszabalysértést kdvetett el, vagy

3 Az ajanlattevd, kozos ajanlattétel esetén a kozds ajanlattevék kulén-kilén teszik meg

k6zjegyz6 altal hitelesitett nyilatkozat formajaban.
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A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, titemezésbeli feliigyelete és
bonyolitasa, a FIDIC szerzédéses feltételek szerinti mérndki, miszaki ellenéri feladatok ellatasa.

Mellékletek

gb) 15. 8-a (5) bekezdés f) pont fb) alpontjdban meghatarozott, két évnél nem
régebben jogerdssé valt kozigazgatasi vagy birdésagi hatarozatban megéllapitott és a
kdzponti koltségvetésbe torténd befizetésre kotelezéssel, vagy a harmadik orszagbel
allampolgarok beutazasardl és tartézkodasarol szold térvény szerinti kdzrendvédelmi
birsaggal sujtott jogszabalysértést kdvetett el;

h) a buntet§ torvénykdnyv szerinti blnszervezetben részvétel - ideértve
blncselekmény bilinszervezetben torténd elkévetését is -, vesztegetés, vesztegetés
nemzetkdzi kapcsolatokban, az eurdpai kdzosségek pénzigyi érdekeinek megsértése,
illetve pénzmosas blncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonlo
blncselekményt kovetett el, feltéve, hogy a blincselekmény elkdvetése jogerds birdsagi
itéletben megallapitast nyert, amig a blntetett eléélethez fiz6d6 hatranyok alél nem
mentesdlt;

i) korabbi kozbeszerzési eljardsban 2010. szeptember 15-ét kovetSen Kkotott
szerz6désével kapcsolatban a 71. § (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvallalkozo6 felé
fennalld (vég- vagy részszamlabol fakado) fizetési kotelezettsége 10%-ot meghalado
részéet nem teljesitette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési hataridét kovetd 15
napot - annak ellenére, hogy az ajanlatkéréként szerzédést kotd fél a részére
hataridében fizetett -, és ezt jogerds és végrehajthatd kdzigazgatasi, illetéleg birdsagi
hatarozat megéallapitotta, kivéve, ha a hatarozat keltezésének idépontja régebbi az
ajanlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megel6zd két évnél.

Kbt. 61. § (1) bekezdés:

a) gazdasagi, illetbleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - 6t évnél nem
régebben meghozott - jogerds birdsagi itéletben megallapitott jogszabalysértést kdvetett
el;

b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Eurdpai Kbzosséget Iétrenozo szerzédés 81. cikke szerinti
- Ot évnél nem régebben meghozott - joger6s és veégrehajthatd versenyfelligyeleti
hatarozatban vagy a versenyfellgyeleti hatarozat birdsagi felllvizsgalata esetén a
birésdg jogerés és végrehajthatdé hatarozatdban megallapitott és birsdggal suijtott
jogszabdlysértést kovetett el versenyeztetési eljaras soran; illetbleg ha az ajanlattevé
ilyen jogszabalysértését mas versenyhatdsag vagy birésag - 6t évnél nem régebben -
jogerdésen megallapitotta, €s egyuttal birsagot szabott ki;

c) kordbbi - 6t évnél nem régebben lezarult - kdzbeszerzési eljaras alapjan vallalt
szerzddéses kotelezettségének megszegését jogerés kozigazgatasi, illetbleg birosagi
hatarozat megallapitotta;

d) a letelepedése szerinti orszag nyilvantartdsaban nincs bejegyezve

Kijelentjik tovabbd, hogy alvallalkozoinkkal szemben nem allnak fenn a fent részletezett Kbt.
60 8. (1) bekezdés a)-i), 61. § (1) bekezdés d) pontjaban meghatarozott kizaré okok.

Kelt:

cégszerl alairas
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4. Nyilatkozat kizarasi feltételek tekintetében
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A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, titemezésbeli feliigyelete és
bonyolitasa, a FIDIC szerzédéses feltételek szerinti mérndki, miszaki ellenéri feladatok ellatasa.

Mellékletek

NYILATKOZAT KIZARO OKOKROL *

Alulirott ... tarsasdg (a kozbeszerzés értékének 10%-at meghaladd
mértékben igénybe venni kivant alvallalkozo /eréforrast nyljtd szervezet), melyet képvisel:

az alabbi nyilatkozatot tessziik:

Nem allnak fenn veliink szemben a kdézbeszerzésekrél sz6l6 2003. évi CXXIX. torvényben
foglalt kizar6 okok, mely szerint nem lehet a kdzbeszerzés értékének 10%-4t meghalado
mértékben igénybe venni kivant alvallalkozo/eréforrast nyljto szervezet, aki:

Kbt. 60.8 (1) bekezdés:

a) veégelszamolas alatt all, vagy vonatkozasaban csdédeljards elrendelésérdl szolé
birésagi végzést kozzétettek, vagy az ellene inditott felszadmolasi eljarast jogerésen
elrendelték, illetdleg ha az ajanlattevé (alvallalkozo) személyes joga szerinti hasonld
eljaras van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonlé helyzetben van;

b) tevékenységét felfliggesztette vagy akinek tevékenységét felfliggesztették;

C) gazdasagi, illetbleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerés birdséagi
itéletben megallapitott blncselekményt kdvetett el, amig a bintetett el6élethez fiz6d6
hatranyok alél nem menteslilt; illetéleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben
alkalmazhat6é buntet6jogi intézkedésekrél szol6 2001. évi CIV. torvény 5. 8-a (2)
bekezdésének b), illetdleg g) pontja alapjan a birdosag jogerds itéletében korlatozta, az
eltiltas ideje alatt, illetéleg ha az ajanlattevé tevékenységét mas birdsadg hasonldé okbol és
maodon jogerdsen korlatozta;

d) kozbeszerzési eljarasokban valo részveételtdl jogerésen eltiltdsra kerult, az eltiltas
ideje alatt;

e) egy évnél régebben lejart add-, vamfizetési vagy tarsadalombiztositasi
jarulékfizetési kotelezettségének - a letelepedése szerinti orszag vagy az ajanlatkéré
székhelye szerinti orszag jogszabdlyai alapjan - nem tett eleget, kivéve, ha
megfizetésére halasztast kapott;

f) korabbi - harom évnél nem régebben lezarult - kozbeszerzési eljardsban hamis
adatot szolgaltatott és ezért az eljarasbol kizarték, illetéleg a hamis adat szolgaltatasat
jogerésen megéllapitottak, a joger6sen megallapitott idétartam vegeéig;

g) az allamhaztartasrol sz6l6 1992. évi XXXVIII. térvény (a tovabbiakban: Aht.)

ga) 15. 8-a (5) bekezdés a) pontjAban meghatarozott, két évnél nem régebben
jogerdssé Valt kozigazgatasi vagy birdsagi hatarozatban megallapitott és munkatgyi
birsaggal vagy az ado6zéas rendjérdl szold toérvény szerinti mulasztasi birsaggal sujtott
jogszabalysértést kdvetett el, vagy

gb) 15. 8-a (5) bekezdés f) pont fb) alpontjdban meghatarozott, két évnél nem
régebben jogerdssé valt kdzigazgatasi vagy birésagi hatarozatban megallapitott és a

4 A kozbeszerzés értékének 10 %-t meghaladé mértékben igénybe venni kivant alvallalkozok

és az er6forrast nyQjté szervezetek teszik kulén-kulén kozjegyz6 altal hitelesitett nyilatkozat

formajaban.
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A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, titemezésbeli feliigyelete és
bonyolitasa, a FIDIC szerzédéses feltételek szerinti mérndki, miszaki ellenéri feladatok ellatasa.

Mellékletek

kozponti kdltségvetésbe torténd befizetésre kotelezéssel, vagy a harmadik orszagbeli
allampolgéarok beutazédséarol és tartdzkodasardl szol6 torvény szerinti kdzrendvedelmi
birsaggal sujtott jogszabalysértést kdvetett el;

h) a bintet§ torvénykdnyv szerinti blinszervezetben részvétel - ideértve
blncselekmény blinszervezetben torténd elkdvetését is -, vesztegetés, vesztegetés
nemzetkdzi kapcsolatokban, az eurdpai kdzosségek pénzigyi érdekeinek megsértése,
illetve pénzmosas blncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonlo
blncselekményt kovetett el, feltéve, hogy a blincselekmény elkdvetése jogerds birdsagi
itéletben megallapitdst nyert, amig a buntetett el6élethez fiz6d6 hatranyok alél nem
mentesduilt;

i) korabbi kozbeszerzési eljarasban 2010. szeptember 15-ét kovetéen kotott
szerzddéseével kapcsolatban a 71. § (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvallalkozo felé
fennalld (vég- vagy részszamlabol fakado) fizetési kotelezettsége 10%-ot meghalado
részét nem teljesitette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési hataridét kdvetd 15
napot - annak ellenére, hogy az ajanlatkéréként szerzédést kotd fél a részére
hataridében fizetett -, és ezt joger6s és végrehajthatd kodzigazgatasi, illetéleg birosagi
hatarozat megallapitotta, kivéve, ha a hatarozat keltezésének id6épontja régebbi az
ajanlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelézd két évnél.

Kbt. 61. § (1) bekezdés:

a) gazdasagi, illetdleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - 6t évnél nem
régebben meghozott - jogerds birdésagi itéletben megallapitott jogszabalysértést kdvetett
el;

b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Eurdpai Kbzosséget létrenozo szerzédés 81. cikke szerinti
- 0t évnél nem régebben meghozott - joger6s és végrehajthatd versenyfelligyeleti
hatarozatban vagy a versenyfelligyeleti hatarozat bir6ésagi felllvizsgélata esetén a
bir6sdg joger6s és végrehajthaté hatarozataban megallapitott és birsaggal sujtott
jogszabalysértést kovetett el versenyeztetési eljaras soran; illetéleg ha az ajanlattevé
ilyen jogszabalysértését mas versenyhatdsag vagy birésag - 6t évnél nem régebben -
jogerésen megallapitotta, €s egyuttal birsagot szabott ki;

c) korabbi - 6t évnél nem régebben lezarult - kbzbeszerzési eljaras alapjan vallalt
szerz8déses kotelezettségének megszegését jogerds kdzigazgatasi, illetbleg birdsagi
hatarozat megéllapitotta;

d) a letelepedése szerinti orszag nyilvantartasdban nincs bejegyezve

Kelt:

cégszerl alairas
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A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, titemezésbeli feliigyelete és
bonyolitasa, a FIDIC szerzddéses feltételek szerinti mérnoki, mlszaki ellenéri feladatok ellatasa.

Mellékletek
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5. Nyilatkozat a Kbt. 66.8 (1) c) tekintetében
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A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, titemezésbeli feliigyelete és
bonyolitasa, a FIDIC szerzédéses feltételek szerinti mérnoki, miszaki ellenéri feladatok ellatasa.

Mellékletek

NYILATKOZAT?®
a kozbeszerzésekr 6l sz6l6 2003. évi CXXIX. térveny (Kbt.)
66.8 (1) bekezdés c) pontja tekintetében

A ,Debreceni Agglomeracié Hulladékgazdalkodéasi Tars ulas telepulési szilardhulladék-
lerakdinak rekultivacioja” KEOP-2.3.0/2F/09-2010-00 06 cim (i Projekt eredményes
megvalésitasanak a teljes kér  { pénzigyi, Utemezésbeli feligyelete és bonyolitasa, a
FIDIC szerz 6déses feltételek szerinti mérnoki és m  (iszaki ellen 6ri feladatok ellatasa.

Alulirott..., (Képviseli: .......cocooiiiiii ) ajanlattevé/koz0s ajanlattevé/az
alvallalkozo/eréforrast nyujté szervezet az ajanlati dokumentacioban foglalt valamennyi
formai és tartalmi kbvetelmény, utasitas, kikdtés és miszaki leiras gondos attekintése utan a
Kbt. 66. 8§ (1) bekezdés c) pontjaban foglaltaknak megfeleléen ezennel kijelentjiuk, hogy

teljes netté arbevételink szamtani atlaga a hirdetm  ény feladasat megel 6z6 harom
lezart Uzleti évben az alabbi:

Ev Teljes nett6 arbevétel
Osszeg {}(Ft)

Pl b=

Osszesen:

a hulladéklerakdk létesitésének, rekultivaciojanak a teljes kori pénzigyi,
Utemezésbeli felligyelete és bonyolitdsa, a FIDIC szerz6déses feltételek szerinti
meérnoki feladatok és miszaki ellendri feladatok ellatasa ellatasabol szarmazéd nettd
arbevételénunk szamtani atlaga a hirdetmény feladas  at megel 6z6 harom lezart uzleti
évben az alabbi:

Ev nettd arbevétel
Osszeg {}(Ft)

Eal I A

Osszesen:

° Ezt a nyilatkozatot azon ajanlattevének, kézés ajanlattevének, alvallalkozénak, eréforrast

nyljté szervezetnek kell kalén-kalén benydjtania, amely hozzajarul az alkalmassagi feltétel

teljesitéséhez.
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A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, titemezésbeli feliigyelete és
bonyolitasa, a FIDIC szerzédéses feltételek szerinti mérnoki, miszaki ellenéri feladatok ellatasa.

Mellékletek

cégszerl alairas
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6. Nyilatkozat a Kbt. 67.8 (3) a ) tekintetében
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NYILATKOZAT
a kdzbeszerzésekr 6l sz6l6 2003. évi CXXIX. térvény (Kbt.)

67.8 (3) bekezdés a) pontja tekintetében

A ,Debreceni Agglomeracié Hulladékgazdalkodési -ler akoinak rekultivaciéja” KEOP-

2.3.0/2F/09-2010-0006 cim i Projekt eredményes megvalédsitasanak a teljes kér @

pénzugyi, Utemezésbeli fellgyelete és bonyolitasa, a FIDIC szerz 6déses feltételek
szerinti mérnoki és m Gszaki ellen 6ri feladatok ellatésa.

Alulirott ... (KépVviseliz ..o ) mint ajanlattevd
az ajanlati dokumentacioban foglalt valamennyi formai és tartalmi kdvetelmény, utasitas,
kikotés és muszaki leiras gondos attekintése utan a Kbt. 67. 8 (3) bekezdés a) pontjdban
foglaltaknak megfeleléen kijelentjik, hogy a hirdetmény feladasat megel6z6 36 honapos
id6szakban az ajanlati felhivas 111.2.3. a) pontjdban el 6irt szolgaltatasok terlletén végzett
legjelentésebb szolgéaltatasaink az alabbiak voltak:

A szerzédést | Az Teljesités ideje |A szolgéltatas A vonatkozd
koté6 masik fél | ellenszolgéltata targya referencia-
neve, cime, | s 0sszege igazolas
kapcsolattartd (netté HUF) oldalszama, ha
neve, alkalmazandod a
telefonszdma Kbt. 68. § (1)
bek. a) pontja

Az ajanlattev 6 tekintetében {k6z0s ajanlattétel esetén az alkalmassagi feltétel
teljesitéséhez hozzajarulé kozos ajanlattevékre vonatkoz6 adatokat kilén-kilon ebben a
tablazatban kell megadni}:

Alvallalkozé tekintetében {t6bb alvallalkozé esetén az alkalmassagi feltétel teljesitéséhez
hozzajarulo alvallalkozok tekintetében kulon-kulon kell ebben a tablazatban az adatokat
megadni}

Az erdforrast nyujtd szervezet {tobb ilyen szervezet esetén az alkalmassagi feltétel
teljesitéséhez hozzdjarulé szervezetek tekintetében kulon-kiulon kell ebben a tablazatban az
adatokat megadni}

Kelt:

cégszeri alairas®

6 KozOs ajanlattétel esetén minden kozds ajanlattevének cégszerlien ala kell irnia a

nyilatkozatot. Egy ilyen nyilatkozat benyujtasa sziikséges.
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A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, titemezésbeli feliigyelete és
bonyolitasa, a FIDIC szerzddéses feltételek szerinti mérnoki, mlszaki ellenéri feladatok ellatasa.

Mellékletek

7. Nyilatkozat a Kbt. 67.8 (3) d) po ntja tekintetében
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A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, titemezésbeli felligyelete és
bonyolitasa, a FIDIC szerzédéses feltételek szerinti mérnoki, miszaki ellenéri feladatok ellatasa.

Mellékletek

NYILATKOZAT'
a kozbeszerzésekr 6l sz6l6 2003. évi CXXIX. térveny (Kbt.)
67.8 (3) bekezdés d) pontja tekintetében

A ,Debreceni Agglomeracié Hulladékgazdalkodéasi Tars ulas telepulési szilardhulladék-
lerakoéinak rekultivacioja” KEOP-2.3.0/2F/09-2010-00 06 cimi Projekt eredményes
megvalésitasanak a teljes kér  { pénziugyi, Utemezésbeli feligyelete és bonyolitasa, a
FIDIC szerz 6déses feltételek szerinti mérnoki és m  (iszaki ellen 6ri feladatok ellatasa.

Alulirott ... (KépViseli: ....ovoiiiii ) mint ajanlattevé {
kdzos ajanlattétel esetén a képviseld }, az ajanlati dokumentaciéban foglalt valamennyi
formai és tartalmi kovetelmény, utasitas, kikdtés és miszaki leiras gondos attekintése utan —
a Kbt. 67. 8§ (3) bekezdés d) pontjaban foglaltaknak megfeleléen kijelentem, hogy

a szerz 6dés teljesitésébe az aldbbi szakért 6ket, illetve vezet dket kivanjuk bevonni:

Szakért 6 neve A szerz 6dés teljesitésekor betdltend 6
munkakor

Az itt feltintetett szakért6k végzettségének, képzettségének és egyéb adatainak részletes
bemutatasat az ajanlatban csatolt szakmai 0©néletrajzok, a szolgaltatdsban végzendd
tevékenységeiket a szakmai ajanlat tartalmazza.

Kelt:

cégszer( alairas

Az ajanlattevd tolti ki.
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8. Szakmai 6néletrajz

formanyomtatvanya
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A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, titemezésbeli feliigyelete és
bonyolitasa, a FIDIC szerzédéses feltételek szerinti mérnoki, miszaki ellenéri feladatok ellatasa.

Mellékletek

SZAKMAI ONELETRAJZ ®

SZEMELYES ADATOK

Név:

Sziletési id 6:

Allampolgéarsag:

ISKOLAI VEGZETTSEG, EGYEB TANULMANYOK

(Kezdje a legfrissebbel, és ugy haladjon az idében visszafelé!)

Mett 8l meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség

MUNKAHELYEK, MUNKAKOROK

(Kezdje az aktudlissal, és ugy haladjon az idében visszafelé!)

Mett 61 meddig (év) Munkahely megnevezése, munkakor ismer  tetése

KEPZETTSEG IGAZOLASA

(Kezdje a legutolsoéval, és ugy haladjon az idében visszafelé!)

Korabbi projektek ismertetése, Ellatott funkciok feladatok és
id dpontjai (-tdl, -ig) beosztasok ismertetése

NYELVISMERET

(gyenge-kozepes-jo-kivalé-anyanyelv)

Magyar nyelv Beszéd Olvaséas iras

Idegen nyelvek Beszéd Olvaséas iras

8 A szakmai o©Onéletrajzot agy kell kitolteni, hogy az tartalmazza az adott szakember

alkalmassaganak megitéléséhez sziikséges dsszes informaciot!
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A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, titemezésbeli feliigyelete és
bonyolitasa, a FIDIC szerzddéses feltételek szerinti mérnoki, mlszaki ellenéri feladatok ellatasa.

Mellékletek

A SZOLGALTATAS TARGYAHOZ TARTOZO PUBLIKACIOK

Megjelenés helye, ideje Publikacio cime

EGYEB
Egyéb képességek:

Szakértelem:

Kelt:
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9. Nyilatkozat nyelvismerett ekintetében
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A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, titemezésbeli feliigyelete és
bonyolitasa, a FIDIC szerzédéses feltételek szerinti mérnoki, miszaki ellenéri feladatok ellatasa.

Mellékletek

NYILATKOZAT

Alulirott ........... (@n: , lakcime: ...l ) polgari jogi és buntetdjogi
felel6sségem tudataban

kijelentem,

hogy a kdzbeszerzés targyat képezé szolgaltatés teljesitéséhez szilkséges magyar szakmai
nyelv targyaloképes ismeretével rendelkezem.

Kelt:

El6ttink mint tanuk el6tt:

Cim: Cim:
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10. Nyilatkozat a rendelkezésre allasrol
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A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, titemezésbeli feliigyelete és
bonyolitasa, a FIDIC szerzédéses feltételek szerinti mérnoki, miszaki ellenéri feladatok ellatasa.

Mellékletek

NYILATKOZAT

”w 7

az ajanlattev 6 altal ajanlott személyzet rendelkezésre allaséarol

A ,Debreceni Agglomeracié Hulladékgazdalkodéasi Tars ulas telepulési szilardhulladék-
lerakdinak rekultivacioja” KEOP-2.3.0/2F/09-2010-00 06 cim (i Projekt eredményes
megvalésitasanak a teljes kér  { pénzigyi, Utemezésbeli feligyelete és bonyolitasa, a
FIDIC szerz 6déses feltételek szerinti mérnoki és m  (iszaki ellen 6ri feladatok ellatasa.

Alulirott ...l , mint az) ..o, ajanlattevé altal ajanlott
.................................... szakértd® kijelentem, hogy részt veszek a fent emlitett
kdzbeszerzeési eljarasban. Kijelentem tovabba, hogy az ajanlat sikeressége esetén képes
vagyok dolgozni és dolgozni kivanok azokban a tervezett id6szak(ok)ban, és az ajanlatban
szerepld beosztasban, melyre vonatkozdan dnéletrajzomat benyujtottak:

Mett 81 Meddig

{id6szak kezdete} {id6szak vége}

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs mas olyan kotelezettségem a fent jelzett
idészak(ok)ra vonatkozdan, amelyek az e szerzédésben valé munkavégzésemet barmilyen
szempontbol akadalyoznak.

Kelt:

El6ttink mint tanuk el6tt:

o Az ajanlatban megjeldlt valamennyi, a teljesitésbe bevonni kivant szakértének (Kbt.

67. 8 (3) bekezdés b) pont) al4 kell irnia.

10 Indokolt esetben tobb idészak is megjeldlhets.
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11. Nyilatkozat kiegészit 6 tajékoztatasokrol

145



A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, titemezésbeli feliigyelete és
bonyolitasa, a FIDIC szerzédéses feltételek szerinti mérnoki, miszaki ellenéri feladatok ellatasa.

Mellékletek

NYILATKOZAT Y

kiegészit 6 tajékoztatasokrol

A ,Debreceni Agglomeracié Hulladékgazdalkodéasi Tars ulas telepulési szilardhulladék-
lerakdinak rekultivacioja” KEOP-2.3.0/2F/09-2010-00 06 cim (i Projekt eredményes
megvalésitasanak a teljes kér  { pénzigyi, Utemezésbeli feligyelete és bonyolitasa, a
FIDIC szerz 6déses feltételek szerinti mérnoki és m  (iszaki ellen 6ri feladatok ellatasa.

Alulirott ..o (KEpVIseli: ....cciiei i ) mint ajanlattevé
kijelentem, hogy a fent emlitett kozbeszerzési eljarasban ..... szamu, valamennyi az eljaras
sorén kibocsatott kiegészité tdjékoztatast atvettem, és jelen ajanlatom elkészitése soran
azokat figyelembe vettem.

Kelt:

cégszerl alairas

1 Ajanlattevd tolti ki.
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12. Az eroforrasok rendelkezésre allasa

A Kbt. 65.8 (3) bekezdés szerinti esetben az alabbi nyilatkozatot kell alairva benyujtani
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A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacioja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, titemezésbeli feliigyelete és
bonyolitasa, a FIDIC szerzédéses feltételek szerinti mérnoki, miszaki ellenéri feladatok ellatasa.

Mellékletek

NYILATKOZAT AZ ER OFORRASOK RENDELKEZESRE ALLASAROL *2

a kdzbeszerzésekr 6l sz6l6 2003. évi CXXIX. torvény (Kbt.) 65.8-anak (4) bekezdése
alapjan

A ,Debreceni Agglomeracié Hulladékgazdalkodéasi Tars ulas telepulési szilardhulladék-
lerakdinak rekultivacioja” KEOP-2.3.0/2F/09-2010-00 06 cim (i Projekt eredményes
megvalésitasanak a teljes kér  ( pénzigyi, Utemezésbeli feligyelete és bonyolitasa, a
FIDIC szerz 6déses feltételek szerinti mérnoki és m  (iszaki ellen 6ri feladatok ellatasa.

Alulirott ... , melyet képvisel: ...t , mint eréforrast nyujté
szervezet kijelentem, hogy a fenti szerz8dés teljesitéséhez sziikséges alabbi eréforrasok az
ajanlattevé rendelkezésére fognak alini a szerz6dés teljesitésének idétartama alatt:

{Az érintett eréforrdsok pontos leirdsa a pénzigyi €s gazdasagi, illetve a mdszaki és szakmai
alkalmassag tekintetében az ajanlati felhivas, valamint a dokumentacio szerint.}

Kelt:

cégszer( alairas

12 Az eréforrast nyujté szervezet(ek) teszi(k).
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A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, titemezésbeli feliigyelete és
bonyolitasa, a FIDIC szerzédéses feltételek szerinti mérnoki, miszaki ellenéri feladatok ellatasa.

Mellékletek

13. Nyilatkozat iroda/ kirendeltsé g fenntartaséarol
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A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, titemezésbeli feliigyelete és
bonyolitasa, a FIDIC szerzédéses feltételek szerinti mérnoki, miszaki ellenéri feladatok ellatasa.

Mellékletek

NYILATKOZAT

w7

az ajanlattev 6 altal iroda/ kirendeltség fenntartasarol ajanlatké  ré telephelyén vagy
annak folyamatos, személyes elérhet 8séget biztositd kozvetlen kdzelében, a teljesités
id 6szakaban

A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi -ler akédinak rekultivacidja” KEOP-

2.3.0/2F/09-2010-0006 cim i Projekt eredményes megvalédsitasanak a teljes kér G

pénzugyi, Utemezésbeli fellgyelete és bonyolitasa, a FIDIC szerz 6déses feltételek
szerinti mérnoki és m Gszaki ellen 6ri feladatok ellatésa.

Alulirott ..........ocoooiiiin, ,mintaz) oo ajanlattevé kijelentem, hogy
ajanlatkérd telephelyén, vagy annak folyamatos, személyes elérhetéséeget biztositd kdzvetlen
kozelében, a teljesités id6szakaban folyamatos jelenlétemet biztositom iroda/kirendeltség
fenntartasaval.

Kelt:
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A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, titemezésbeli feliigyelete és
bonyolitasa, a FIDIC szerzédéses feltételek szerinti mérnoki, miszaki ellenéri feladatok ellatasa.

Mellékletek

14. Ajanlati bankgarancia formany omtatvanya

Debreceni Agalomeréacié Hulladékaazdalkodasi Tarsula s teleplési
szilardhulladék-lerakoéinak rekultivacidja

Projekt kod
KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0006
Kdrnyezet és Energia Operativ Program

AJANLATI BIZTOSITEK
BANKGARANCIA

GaranCiaSZam: ....c.vvveeeeeeereeeeeiereeeeeeenns

SZerz6dESSZAM: ....uovveeeeeeeeeieeeee e

Ajanlatkéré neve, cime: Debreceni Agglomeracio Hulladékgazdalkodasi Tarsula s 4024
Debrecen, Piac u. 20.

Tudomasunk van arrdl, hogy a cégnév: .............. (székhely:................ ), mint Ajanlattevé
/tovabbiakban: Megbizd/ benyujtia Ondknek Debreceni Agglomeracié Hulladékgazdalkodasi
Térsulds telepllési szilardhulladék-lerakdinak reku ltivdcidja megvaldsitasdhoz sziikséges
mérnoki és muiszaki ellendri tevékenység megvalositasara vonatkozé ajanlatat (tovabbiakban:
Ajanlat). Az Ajanlat elfogadasa esetén a Megbizé koteles Onokkel a megkivant formaban a
megbizéasi szerzédést alairni.

A Megbizénak az ajanlati kotottsége biztositasara 1.000.000 Ft, azaz egymillio forint
0sszegrol sz616 bankgarancia levelet kell adnia az Onok javara.

A fentiekkel kapcsolatban mi, A Bank Rt.
(SzEKhely:......ccuvveiiiiiici ) /tovabbiakban: Bank/ visszavonhatatlan kotelezettséget
vallalunk arra, hogy

1.000.000 Ft, azaz egymilli6 forint 6sszeget
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Mellékletek

meg nem haladé mértékben kifizetést teljesitink 3 banki napon belll kdzvetlenll az elsé
irasbeli felszélitdsukra, az alapjogviszony vizsgalata nélkil, tekintet nélkil a Megbizé, mi
magunk vagy barmely mas fél, harmadik személy ellenvetéseire, amennyiben
felszélitasukban kijelentik, hogy a Megbizo teljesitési kbtelezettsége bedllt.

Igénybejelentésiiket ezen garancialevélre vonatkozéan atutalassal teljesitjik az Onok altal
Bankunknak irdsban megkuldott felszolitasnak megfeleléen.

Ezen bankgarancia teljes 6sszegben vagy akar egymastol eltéré részletekben is a fenti
maodon kerl teljesitésre az irasban nekink megkuldétt igényeik szerint. Ezen bankgarancia
a mai naptol ... év ... ho ... napig érvényes, mely idépontig esetleges igénybejelentésiiknek
Bankunkhoz be kell érkeznie. Ezen idépont utan a bankgarancia érvényét veszti, Bankunk
annak alapjan fizetést nem teljesit, figgetlendl attdl, hogy az eredeti példanyt hozzank
visszajuttatjak-e vagy sem.

A jelen bankgarancia alapjan az Onok részére teljesitett valamennyi kifizetés a fent irt
garancia 0sszegeét a kifizetés 6sszegével automatikusan csokkenti.

Kelt:

cégszer( alairas
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Mellékletek

15. Biztosito altal kidllitott kotelezvény formanyo  mtatvanya

Debreceni Agalomeracio Hulladékaazdalkodasi Tarsula s telepllési
szilardhulladék-lerakoinak rekultivacidja

Projekt kod

KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0006
Kdrnyezet és Energia Operativ Program

Ajanlati biztositék

Kotelezvény

Ajanlatkéré neve, cime: Debreceni Agglomeracio Hulladékgazdalkodasi Tarsula s 4024
Debrecen, Piac u. 20.

Alulirott .................. (biztositd neve, cime) kinyilvanitjuk, hogy tudomasunk van arrél, hogy
- /tovabbiakban:
Megbiz6/ a Debreceni Agglomeraci6 Hulladékgazdalkodasi Tarsulas telepllési
szilardhulladék-lerakdinak rekultivaciéja megvaldsitasahoz szilkséges mérnoki és miszaki
ellendri tevékenység megvaldsitasara vonatkozo ajanlatat (tovabbiakban: Ajanlat) benyuijtja
az Onok részére. Az Ajanlat elfogadasa esetén Megbizénk koteles Onokkel a megkivant
formaban a megbizasi szerzddést alairni.

Megbizonknak ajanlati kotottsége biztositasara 1.000.000 Ft, azaz egymillié forint 6sszegrél
sz0l0, biztositasi szerz8dés alapjan kidllitott — készfizeté kezességvallalast tartalmazd —
kotelezvényt kell adnia az Onok részére.

A fentiekkel kapcsolatban mi, a .................. biztositd (székhely: .................. )
/tovabbiakban: Biztositd/ visszavonhatatlan készfizet§ kezességi kotelezettséget vallalunk
arra, hogy

1.000.000 Ft, azaz egymillio forint 6sszeget

meg nem haladdé mértékben kifizetést teljesitiink 3 banki napon belll, kdzvetlenil az elsé
irasbeli felszolitasukra az alapjogviszony vizsgélata nélkil, tekintet nélkil Megbizénk, mi
magunk vagy barmely mas fél, harmadik személy ellenvetésére, amennyiben
felszdlitasukban kijelentik, hogy az Ajanlati Biztositék Onoket illeti meg.
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Mellékletek

Igénybejelentésiiket ezen kotelezvényre vonatkozodan atutalassal teljesitjik az Onok altal
nekink irasban megkuldétt felszélitasnak megfeleléen.

Kelt:

cégszer( alairas
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