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A ,DEBRECENI AGGLOMERACIO HULLADEKGAZDALKODASI TARS ULAS
TELEPULESI SZILARDHULLADEK-LERAKOINAK REKULTIVACIOJ A’ CiM U, KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 AZONOSITO SZAMU PROJEKTTEL KA PCSOLATOS

MERNOKI ES MUSZAKI ELLEN ORI MUNKAK ELLATASA

cim, nyilt, k6zosségi értékhatart meghaladé szolgéltatasi kozbeszerzési eljarashoz

Ajanlatkérd neve, cime: Debreceni Agglomeracié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas

4024 Debrecen, Piac u. 20.

1. Az eljaras éaltalanos feltételei

Az ajanlattevé ajanlatanak benyujtdsaval teljes egészében elfogadja a ,2003. évi CXXIX.
torvény a kozbeszerzésekrél” (tovabbiakban Kbt.) elbirasai szerint ezen kozbeszerzési
eljarashoz elkészitett ajanlati felhivas és a dokumentacio (a tovabbiakban egydtt: ajanlati
dokumentécié) Osszes feltételét az ajanlattétel kizarélagos alapjaul, lemondva sajat
eladési/szolgaltatasi feltételeinek érvényesitéseérdl.

A nyujtott szolgaltatasoknak teliesen meg kell felelniik az ajanlati dokumentécidban
megadott miszaki leirasnak.

Az ajanlattevé kotelessége, hogy gondosan megvizsgalja és betartsa az ajanlati
dokumentécidban megadott dsszes utasitast, formai kovetelményt, kikdtést és elbirast. Az
ajanlattev® kockazata és az ajanlat érvénytelenitését vonja maga utan:

» ha elmulasztia az el6irt informéciok és dokumentumok benyujtasat a kitlzott
hataridékre, vagy

= ha olyan ajanlatot nyujt be, amely formai vagy tartalmi szempontbdl nem felel meg az
ajanlati dokumentaciéban megadott minden kdvetelménynek, kivéve ha az ajanlat a
Kbt. 70/A.8 (1) bekezdésének a)-d) pontja szerinti vagy a 70/A § (2) bekezdés a)-b)
pontja, illetve a 83.8 (6) bekezdés szerint elSirt kovetelményeknek nem felel meg.

Az ajanlattételre az jogosult, aki megvasarolta a dokumentéciot az ajanlatkérétsl. Az
ajanlattétel érdekében a dokumentaciot ajanlatonként legalabb egy ajanlattevének vagy a
kozbeszerzés értékének tiz szazalékdt meghaladé mértékben igénybe venni kivant
alvallalkozonak meg kell vasarolnia. ( Kbt. 54.8 (6) bekezdés) Ha tobb ajanlattevé kozdsen
tesz ajanlatot, akkor elegendé, ha az ajanlattevék egyike vasarolja meg a dokumentaciot.

2. Az ajadnlat médositasa vagy visszavonasa

Az ajanlattevé benyujtas utan ajanlatat modosithatja, visszavonhatja, esetleg Gjra beadhatja
az ajanlattételi hataridé lejartaig. Az ajanlattételi hataridé lejartat kovetéen a benyujtott
ajanlat az ajanlatkéré hozzajarulasaval sem maédosithato.
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3. Kiegészit 6 tajékoztatas

Az ajanlattevé — a megfelelé ajanlattétel érdekében — az ajanlati dokumentéciéban
foglaltakkal kapcsolatban irasban kiegészité (értelmezd) t4jékoztatast kérhet az
ajanlatker6tdl az ajanlattételi hataridd lejarta elétt legkésdbb tiz nappal.

Minden ilyen tajékoztatasi kérelmet telefaxon vagy e-mail Utjan kell eljuttatni az alabbi cimre:

Hivatalos név: EUROEGISZ Kit.

Postai cim: 4225 Debrecen, Bajza J6zsef u. 17.

Kapcsolattartasi pont(ok): Fax: +36/52-447-008
Cimzett: Dr. Szabolcsi Laszl6 Telefon: +36/70- 313-8447

E-mail cim: drszabolcsilaszlo@gmail.com

Az ajanlattevé kizardlagos feleléssége, hogy a tajekoztatasi kérelme id6ben megérkezzen a
megadott cimre. A fent kdzolt hataridé utdn benyujtott kérelmekre valasz nem adhaté.

A Kkiegészité tajékoztatas legkés6bb hat nappal az ajanlattételi hataridé lejarta el6tt
megkulldésre keril minden ajanlattevé részére. A kiegészitd tdjékoztatast az ajanlattevék
azonos feltételek mellett kapjak meg irdsban, e-mail vagy telefax GtjAn a dokumentacid
megvasarlasa soran feltlintetett e-mail cimre vagy telefaxszamra. A kiegészit6 tajékoztatas
akkor minésul kézbesitettnek, ha az ajanlattevd a kiegészit6 tajékoztatast e-mail Gtjan vélasz
funkcioval nyugtazta vagy telefax atjan megkapta.

Egyebekben a kiegészit6 tajékoztatas teljes terjedelmében megtekintheté és arr6l masolat
kérheté a dokumentacio rendelkezésre bocsatasanak helyén.

A Kkiegészit§ tajékoztatast a kibocsatas sorrendjében kell szamozni. A kiegészit
tdjékoztatdsok kézhezvételét az ajanlattevé koteles haladéktalanul visszaigazolni. A
kiegészit6 tajékoztatasok kézhezvétele visszaigazolasanak elmulasztasa esetén az
ajanlattevé nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészit6 tdjékoztatasokat nem kapta meg
hianytalanul hataridére.

Az ajanlattevd koteles az ajanlatdban feltiintetni az altala atvett kiegészit tajékoztatdsok
szamat, ezéltal igazolva, hogy ajanlata elkészitése soran a kiegészité tajékoztatdsokat
figyelembe vette. Az ajanlatkérd altal kibocsatott kiegészit§ tajékoztatasok az ajanlati
dokument&cio részéve valnak.

4. Teljesség és pontossag

Az ajanlattevd felelés azért, hogy atvételkor ellendrizze az ajanlati dokumentacio tartalmanak
teljességét.

Az ajanlatkéré semmilyen kifogast sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az ajanlattevé
elmulasztotta az ajanlati dokumentécio valamely részének atvételét.

5. Ajanlattétel koltségei

Az ajanlat elkészitésével, illetve benyujtasaval kapcsolatban felmerul§ 6sszes koltség az
ajanlattevét terheli.
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A dokumentaci6 ellenértéke az elballitasaval és a rendelkezésre bocsatasaval kapcsolatban
jelen kdzbeszerzési eljarasra tekintettel felmerilt kéltségeket alapul véve az ajanlati felhivas
IV.3.3. pontjaban meghatarozott 6sszeg.

6. Ajanlati kotottség

Az ajanlati kotottség az ajanlattételi hataridé lejartatél kezddédik. Az ajanlattevé az ajanlati
felhivas 1V.3.7 pontjdban megadott id6tartam lejartaig kotve van ajanlatahoz.

7. Tobb valtozatu ajanlat

Nem lehet tobb valtozat ajanlatot tenni.

8. Tajékoztatas

Azon szervezetek (hatésdgok) neve és cime, amelyekt6l az addézasra, a
kornyezetvédelemre, a munkavallalok védelmére és a munkafeltételekre vonatkozé
kotelezettségekrél tajékoztatas kérheté:

A munkavallalék védelme és a munkafeltételek, tovab bd az adbézds és a
kornyezetvédelem tekintetében

Allami Népegészségugyi és Tisztiorvosi Szolgalat (A  NTSZ)
Székhely: 1097 Budapest, Gyali at 2-6.

Levelezési cim: 1437 Budapest, Pf. 839.

Tel.: +36-1-476-1100

Fax: +36-1-476-1390

Honlap: www.antsz.hu

Orszagos Munkavédelmi és Munkaugyi F  6feligyel 6ség (OMMF )
Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 85.

Levelezési cim: 1399 Budapest 62., Pf. 639.

Tel.: +36-1- 346-9400

Fax: +36-1- 346-9415

Honlap: www.ommf.hu

Nemzeti Ad6- és Vambhivatal

Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Tel.: 1/428-51-00

Fax: 1/428-53-82

Honlap: nav.gov.hu
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Energia K6zpont Nonprofit Kft.
1134 Budapest, V&ci ut 45.
Tel.: 1/238-66-66

Fax: 1/238-65-66

Honlap: www.kofi.gov.hu

www.energiakozpont.hu

Magyar Banyaszati és Foldtani Hivatal
Székhely: 1145 Bp, Columbus u.17-23.
Levelezési cim: 1590 Bp, Pf. 95.

Tel.: +36-1-301-2900

Fax: +36-1-301-2903

Honlap: www.mbfh.hu

9. Fizetési feltételek:

A szolgaltatas megrendelés pénzigyi fedezetét 100%-ban a KEOP-2.3.0/2F/09-
2010-0006 azonosité szamu projekt keretében elnyert tamogatas biztositja, szallitoi
finanszirozas keretében, az Ajanlatkéré altal a nyertes ajanlattevével kotendd
megbizasi szerzédés mellékletét képezb péenzigyi Utemtervnek megfeleléen teljesiti.
A megbizéasi dij a szerz8dés megvalositasanak megfelelé Utemezéssel, a Kbt. 305. §
(3) szerinti médon és hataridében, a vonatkozo részszamlak és végszamla alapjan
atutalassal, az érintett kozremikodé szervezet utjan, kdzvetlen szallitdi kifizetéssel
egyenliti ki, figyelemmel a vonatkozé jogszabalyi rendelkezésekre.

1. ajanlatkéré eléleget nem biztosit,

2. Az Ajanlattevé naptari negyedévente jogosult szamlat benyujtani a szerzédeés
mellékletét képezd pénzigyi Utemterv szerint, azzal, hogy az ajanlattevd a
kivitelezési projekt munkaival kapcsolatos elérehaladashoz koétott dijazasra
kizarolag a Kkivitelezési projekt keretében torténé vallalkozoi teljesités
feligyeletével kapcsolatos tényleges tevékenysége ellenében jogosult oly
modon, hogy az ajanlattevé sajat teljesitésével az ajanlatkéré fizetési
kotelezettsegenek esedékessé valasahoz képest koteles eléljarni.

Ajanlattevé a sajat tevekenységére vonatkozé, a Projekt megvaldsitasara megkotott
vallalkozasi szerzédésekben kikotott jotallasi idészakok kozul a legkésébb
kezddddnek a kezdetéig terjedd zardjelentésének (El6zetes Zardjelentés) Ajanlatkéré
altali elfogadasat kovetéen végszamla benyujtasara jogosult, azonban feladatat az
Ajanlatkéré és a Projekt épitési munkait megvaldsitd vallalkozo(k) kozotti vallalkozasi
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szerz8désekben rogzitett jétallasi kotelezettség idétartamanak lejartaig koteles ellatni, ezen
idépontig koteles a teljesitési biztositékot folyamatosan érvényben tartani.

A fizetési feltételekre tovabbéa a Kbt. 305.8 (1), (3)-(6) bekezdései is iranyadoak.
Tovabbi vonatkozo jogszabalyok:

255/2006. (XI1.8.) Korm. rendelet
2003. évi XCII. torveny (36/A. 8)
16/2006. (XII.8.) MeHVM-PM egyiittes rendelet,

281/2006. (XI1.23.) Kormanyrendelet
Kbt. 305.8

Az addzas rendjérdl szold 2003. évi XCII. torveny 36/A. § értelmében, a kdzbeszerzések
teljesitéséhez kapcsoléddan a kdzbeszerzésekrél sz6l6 térvény szerinti nyertes ajanlattevé
és a Kbt. szerinti alvallalkozék kozotti szerz6dések, valamint minden tovabbi, a polgari jog
szerinti alvallalkozok kdzott megkotott vallalkozasi szerz6dések alapjan torténd, a havonta
nettd6 médon szamitott 200 000 forintot meghaladd kifizetésnél a kifizetést teljesité az
igénybe vett alvallalkozénak a teljesitésért - visszatartasi kotelezettség nélkil - abban az
esetben fizethet, ha

-az alvallalkoz6 bemutat, atad vagy megkuld a tényleges kifizetés idépontjatél szamitott 30
napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiil6 egyiittes adbigazolast, vagy

- az alvallalkoz6 a kifizetés id6pontjaban szerepel a koztartozasmentes addzoi
adatbazisban.

Kifizetést teljesitének mindsil az ajanlattevd, a Kbt. szerinti alvallalkozd, valamint a polgari
jog szerinti alvallalkozo.

10. Biralat

Az ajanlatok részletes kiértékelése elétt megvizsgéalasra keril, hogy minden egyes ajanlat
megfelel-e az ajanlati felhivasban, illetve az ajanlati dokumentaciéban meghatarozott 6sszes
hataridének, feltételnek és elbirasnak.

Az ajanlattevé minden olyan meg nem engedhetd eréfeszitésre, amellyel befolyasolni
igyekszik az ajanlatkérét az ajanlatok vizsgalata, tisztazasa, értékelése soran, az ajanlattevd
kizarasat eredményezi.

Az ajanlatok elbirdlasa sordn az ajanlatkéré irasban és a tbbbi ajanlattevdé egyidejl értesitése
mellett, hatarid® megadaséaval felvildgositast kérhet az ajanlattevétél a kizard okokkal, az
alkalmassaggal, illet8leg az ajanlati felhivasban vagy a dokumentaciéban el6irt egyéb iratokkal
kapcsolatos nem egyértelm{ kijelentések, nyilatkozatok, igazolasok tartalmanak tisztdzasa



A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, titemezésbeli feliigyelete és
bonyolitasa, a FIDIC szerzédéses feltételek szerinti mérndki, miszaki ellenéri feladatok ellatasa.

Dokumentacio

érdekében. A felvilagositds kérésre és a felvilagositds kérésre adott valaszra a Kbt. 85.8
szakaszaban foglaltak az irAnyadoak.

Ha az ajanlatkéré az ajanlatban a Kbt. 81. § (4) bekezdése szerinti elbiralas eredményére kihato
szamitasi hibat észlel, annak javitasat az ajanlatkéré végzi el ugy, hogy a kdzbeszerzés targya
elemeinek tételesen meghatarozott értékeit (az alapadatokat) alapul véve szamitja ki az
Osszesitett ellenértéket vagy mas - az ajanlatban megtalalhaté szamitason alapuldé - adatot. A
szamitasi hiba javitasarél az dsszes ajanlattevét egyidejlileg, kozvetlenll, irasban, haladéktalanul
tajékoztatni kell.

Az ajanlatkérd az értékelés szempontjabdl lényeges ajanlati elemek tartalmat megalapozé
adatokat, valamint indokolast koteles irasban kérni és errél a kérésrél a tobbi ajanlattevét
egyidejlileg, irasban értesiteni, ha az ajanlat a tobbi ajanlattevd ajanlatahoz és a becslilt értékhez
viszonyitva kirivban alacsonynak értékelt dsszesitett ellenszolgéltatast tartalmaz a kovetkezd
egységek valamelyike tekintetében:

a) az ajanlat egésze, vagy

b) részajanlat tétele esetén az ajanlat egyik része, vagy

¢) ha az ellenszolgaltatasra vonatkozbéan az ajanlati felhivasban tébb részszempont
vagy alszempont szerepelt, legalabb egyik részszempont vagy alszempont.

Az ajanlatkéré koteles a fenti eljarast alkalmazni kilondésen akkor, ha az ajanlatban foglalt
- az a)-c) pontok szerinti valamelyik egységre vonatkoz6 - dsszesitett ellenszolgaltatas
mértéke tobb mint tizentt szazalékkal eltér

a) ha egy ajanlat van, az ugyanezen egységre vonatkozo becsiilt értéktdl;

b) legfeljebb harom ajanlat esetén attél a szamtani atlagtél, melyet a tébbi ajanlattevd
ugyanezen egységre vonatkozd ajanlati araibél és az ugyanezen egységre vonatkozé
becsiilt értékbdl szamit ki az ajanlatkéré;

c) legaldbb négy ajanlat esetén attdél a szamtani atlagtél, melyet a tébbi ajanlattevé
ugyanezen egységre vonatkozd ajanlati araibél és az ugyanezen egységre vonatkozé
becsiilt értékbdl - a két szélsd érték kiejtésével - szamit ki az ajanlatkéré.

Az ajanlatkérd az indokolas és a rendelkezésére all6 iratok alapjan kételes meggyézédni
az ajanlati elemek megalapozottsagarél, ennek soran irasban tajékoztatast kérhet az
ajanlattevétél a vitatott ajanlati elemekre vonatkozoéan.

Az ajanlatkérd figyelembe veheti az olyan objektiv alapu indokolast, amely kilondsen

a) a gyartasi folyamat, az épitési beruhdzas, illetbleg a szolgaltatasnyujtas
modszerének gazdasagossagara,

b) a valasztott miszaki megoldasra,

c) a teljesitésnek az ajanlattevé szamara kivételesen elény6s kérilményeire,

10
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’.

d) az ajanlattevé altal ajanlott aru, épitési beruhazas, illetéleg szolgéltatas
eredetiségére,

e) az épitési beruhazas, szolgaltatdsnyujtas vagy arubeszerzés teljesitésének helyén
hatalyos munkavédelmi rendelkezéseknek és munkafeltételeknek valé megfelelésre, vagy
f) az ajanlattevének allami tamogatasok megszerzésére valb lehetéségére vonatkozik.
Az ajanlatkéré koteles érvénytelennek nyilvanitani az ajanlatot, ha nem tartja

elfogadhaténak és a gazdasagi ésszerliséggel 6sszeegyeztethetének az indokolast.

A gazdasagi ésszerliséggel 6ssze nem egyeztethetének minéstil az indokolas kulénbsen
akkor, ha az ajanlati ar - a szerz6dés teljesitéséhez szilkséges élémunka-raforditas
mértékére tekintettel - nem nyujt fedezetet a kilén jogszabalyban, illetve kollektiv
szerzédésben vagy a miniszter altal az 4gazatra, alagazatra kiterjesztett szerz6désben az
eredményhirdetést megel6z6 egy éven bellil megallapitott munkabérre és az ahhoz
kapcsolddd kozterhekre, ha azokat a Kdzbeszerzések Tanacsa a honlapjan kozzétette.
Az ajanlatkéré az allami tamogatas miatt kirivéan alacsonynak értékelt ellenszolgéltatast
tartalmazé ajanlatot csak abban az esetben nyilvanithatja érvénytelennek, ha ezzel
kapcsolatban elézetesen irasban tajékoztatast kért az ajanlattevétél, és ha az ajanlattevd
nem tudta igazolni, hogy a kérdéses éallami tamogatast jogszer(ien szerezte. Az ezen
okbdl érvénytelen ajanlatokrol az ajanlatkérd koteles tdjékoztatni - a Kdzbeszerzések
Tanacsan keresztil - az Eurdpai Bizottsagot.

Ajanlatkérd akkor tekinti elfogadhatonak, és a (gazdasagi ésszerlséggel
O0sszeegyeztethetének az indoklast, ha az ajanlattevé, az ajanlata megtétele soran

figyelemmel volt az aldbbi tajékoztaté adatokra:

TAJEKOZTATO ADATOK A BECSULT ERTEK MEGALLAPITASAHOZ

Teljes munkaid6 sziikséglet: 22 hénap
Kooperéacidk szama: 95 db
Projektvezeté mérndk becsilt munkaidd szikséglet: 142,5 mérndknap
Mérnok helyettese becsilt munkaidd szikséglet: 142,5 mérnodknap
Miszaki ellenérdk becsilt munkaidd szikséglet: 475,0 mérndknap
Kornyezetvédelmi szakérté becsilt munkaidé szikséglet: 95,0 mérndknap
Mindségbiztositasi szakember becsilt munkaidd szikséglet: 47,5 mérndknap
Geodéziai felmérés becsilt mennyisége: 150 hektar
Irodabérlet idészikséglete: 22 hénap
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Becsilt utazasi szikséglet. 35.000 km

Ajanlatkéré a fenti tdjékoztatdé adatokat, a jelen dokumentaci6 mellékletét képezd
kozbeszerzési miiszaki leirdsban foglalt, a beszerzés targyat képezd szolgéltatas
tekintetében tamasztott kovetelmények alapulvételével, a kdvetkezék szerint allapitotta meg:

A Debreceni Agglomeracié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas telepulési szilardhulladék-
lerakéinak rekultivaciéja cim(, KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0006 azonosité szamu projekttel
kapcsolatos mérnoki és miiszaki ellenéri munkak ellatasanak tervezett megvaldsitasi ideje
22 honap, ami 95 munkahétnek felel meg.

A kozbeszerzési miszaki leirasban foglalt feladatok ellatasa, ajanlatkéré szamitasa szerint,
az ajanlati felhivds milszaki- szakmai alkalmasséagi feltételei k6zott megkdvetelt minimum 1
f6 projektvezetd mérndk és minimum 1 f6 mérnok helyettese tekintetében atlagosan heti 1
nap koordinaciét és ezen felul heti 0,5 nap munkavégzést igényel, mig az alkalmassagi
minimumkovetelmények szerinti legaldbb 5 f6 mlszaki ellenér esetében pedig mérndkénként
heti 1 munkanapot. A tblazatban foglalt adatok ezeknek az elére Kkalkulalhatd
idétényezéknek az alapulvételével, matematikai szamitas utjan keriltek megallapitasra. A
kornyezetvédelmi szakeértd becsilt munkaidd sziikséglete elérelathatdlag heti 1 munkanap, a
minéségbiztositasi szakemberé pedig elérelathatolag heti 0,5 munkanap.

Ajanlattevéknek figyelemmel kell lennitik tovdbba a Magyar Mérnoki Kamara szerinti mérnoki
dijszabasra, amely elérhetd a http://mmk.hu/?page id=48 cimen.

A geodéziai felmérést kb. 50 hektar nagysagu terileten, 3 alkalommal kell elvégeznie
ajanlattevének a kozbeszerzési miiszaki leirasban foglaltak szerint, igy a geodéziai felmérés
becsilt mennyisége 150 hektér.

Ajanlatkér6 a folyamatos, személyes kapcsolattartas érdekében alkalmassagi
kovetelménykeént irta el6, hogy ajanlattevének az ajanlatkéré telephelyén, vagy annak
folyamatos, személyes elérhetéséget biztosité kdzvetlen kdzelében a teljesités idészakaban
irodat/kirendeltséget kell fenntartania, a projekt tervezett megvalositasi idejére tekintettel 22
honapig.

Ettél az irodatol/kirendeltségtél, ajanlattevének atlagosan 60 km-t kell megtennie, hogy
elérje az egyes lerakdkat, amely az oda- és a vissza utat is magaban foglalja, tovabba
havonta 1 alkalommal kell Budapestre utaznia, amely az oda és visszauttal szamolva

tovabbi 440 km-t jelent havonta. Ajanlatkéré az elérelathatolag szamolt, 6sszesen 35.000
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km meghatarozasakor a miiszaki leirdsban foglaltak teljesitése érdekében sziikséges

szamu utazast vette alapul.

Az ajanlatok érvénytelenségének megallapitasara a Kbt. 88. 8§ rendelkezéseiben
meghatarozott esetekben kerilhet sor.

Az elbiralas végeredményeképpen az 6sszességében legelénydsebb ajanlatot tartalmazo
ajanlat kerdl kivalasztasra, mint nyertes ajanlat.

Ha tobb ajanlatnak azonos az 6sszpontszama, az az ajanlat mindsiul az 6sszességében
legelénydsebbnek, amely alacsonyabb ellenszolgaltatast tartalmaz; azonos ellenszolgéltatas
esetében pedig az az ajanlat, amely a nem egyenld értékelési pontszamot kapott
részszempontok kozil a legmagasabb sulyszdma részszempontra nagyobb értékelési
pontszamot kapott.

Az ajanlatkérd jogosult kbzjegyzd jelenlétében sorsolast tartani és a sorsolas alapjan
kivalasztott ajanlattevét az eljaras nyertesének nyilvanitani, ha az ajanlatok biralati
szempontja az sszességeében legelénydsebb ajanlat kivalasztasa, de az 6sszességében
legelénydsebb ajanlat a fentiek alkalmazasaval sem allapithaté meg.

Az ajanlatkérd az egyes biralati részszempontokat az aldbbiak szerint értékeli:

A birélat soran az ajanlatok 0-10 pont koz6tti pontszamot kaphatnak. A ponthatarok kdzott
ajanlatkerd az aldbbi modszerek alkalmazéaséaval hatarozza meg az ajanlatok pontszamait:

Netté ajanlati ar: a legalacsonyabb ar a legkedvezdbb. A legjobb ajanlat kapja a
maximalis pontszamot, a tobbi ajanlat pontszaméat ajanlatkéré lineéaris aranyositassal
hatarozza meg a kovetkezé képlet alapjan:

Pontszam=(Aegjobb/Avizsgair) *(PONtSZammax-Pontszampminy + Pontszampn
Alkalmazott munkamodszer:

Pontozas menete: Ajanlatkéré a szakmai szempontok alapjan kialakitott értékelési skalat
rendel az egyes ajanlati elemekhez elére meghatarozott pontértékekkel.

Ertékelési szempontok es pontszamok:
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Adhat6 pontszamok

Az alkalmazott munkamddszer bemutatasanak tartalmi kovetelményei Az adott projektre Altalanossag Hianyosan Osszesen

részletezve kerdl ban kerul kerdl max.
bemutatasra bemutatasra bemutatasra

1. Az elvégzend 6 feladat végrehajtasanak modszere 2,00

1.1. A Kkivitelezés el6készitési, megvalositasi és jotallasi idészakaban 1,00 0,50 0,10

elvégzendd feladatok bemutatasa

1.2. A Kkivitelezés el6készitési, megvalositasi és jotallasi idészakaban 1,00 0,50 0,10

elvégzendoé feladatok minéségbiztositasi feladatainak bemutatasa

2. Az elszamolasok, jelentések bemutatasa 2,00

2.1 Az elszamolasok, jelentések tartalmi elemeinek és megjelenési 2,00 1,00 0,20

forméinak bemutatasa

3. A projektben résztvev 6 egyéb szervezetekkel valé kapcsolattartas 2,00

3.1. A projektben résztvevé egyéb szervezetekkel valé kapcsolattartas 2,00 1,00 0,20

modjanak bemutatasa

4. Az alkalmazott kornyezeti menedzsment feladatok 2,00

4.1. A projektre jellemzd kdrnyezeti menedzsment feladatok bemutatasa 1,00 0,50 0,10

4.2. A kornyezeti menedzsment feladatok kezelése, helyesbité és megel6z6 1,00 0,50 0,10

intézkedések bemutatasa

5. A kockazatok felmérése és kezelése 2,00

5.1. A lehetséges kockazatok felmérése 1,00 0,50 0,10

5.2. A kockéazatkezelési stratégia, helyeshité és megel6z6 tevékenységek 1,00 0,50 0,10

14




A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas telepiilési szilardhulladék-lerakéinak rekultivaciéja” KEOP-

2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, Utemezésbeli felligyelete és

bonyolitasa, a FIDIC szerzddéses feltételek szerinti mérnoki, miszaki ellendri feladatok ellatasa.

Dokumentacio

11. K6z0s ajanlattétel

Tobb ajanlattevé kdzosen is tehet ajanlatot (koz6s ajanlattétel). Kozos ajanlattétel esetén
elegendd, ha az ajanlattevdk egyike vasarolia meg a dokumentéciot. Ha egy ajanlattevd
ajanlatat egyeduli ajanlattevéként nydjtia be, az ajanlat benyujtasat kovetéen kozos
ajanlattételre mar nem kerllhet sor. Ha tobb ajanlattevé kdzdsen tesz ajanlatot, a k6zos
ajanlattételben résztvevd ajanlattevék kore és személye a kozds ajanlat benyujtasat
kovetéen nem modosithato.

Kb6z0s ajanlattétel esetén a Kbt. 88.8 (1) bekezdésének f) pontja alapjan érvénytelen az
ajanlat, ha ahhoz nem csatoltdk a kozds ajanlattevék altal cégszerlen aléirt konzorciumi
megallapodast, amely megfelel valamennyi alabbi kdvetelménynek:

a)
b)
C)

d)

f)

tartalmazza a k6zos ajanlattevék kozos fellépése formajanak ismertetését;
tartalmazza az ajanlat alairdsa médjanak ismertetését;

tartalmazza a vezetd konzorciumi tag (a képvisel8) megjel6lését azzal, hogy a
képviseld korlatozds nélkil jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az
ajanlatkérével szemben a jelen kozbeszerzési eljarasban az ajanlatkérd altal az
ajanlattevd, illetve az ajanlattevd altal az ajanlatkérd felé megteendé, illetve megtehetd
jognyilatkozatok tekintetében;

tartalmazza, hogy az ajanlattev6k milyen aranyban felelnek a kozbeszerzési eljaras
eredményeként megkdtendd szerz6dés végrehajtasaért;

tartalmazza valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatat arrél, hogy egyetemleges
felel6sséget vallalnak a kdzbeszerzési eljaras eredményeként megkotendé szerzddés
szerzddésszerl teljesitéséhez szukséges munkék megvalositasaert;

az ajanlat benyujtdsanak napjan érvényes és hatalyos, és hatalya, teljesitése,
alkalmazhatéséga vagy végrehajthatosdga nem figg felfiggesztd (hatalyba léptetd),
illetve bonto feltételtdl.

12. Ajanlati ar

Az ajanlati arat netto forintban kell megadni.

Ha az ajanlati ar szamokkal megadott 6sszege és a betilivel leirt 6sszege kdzott eltérés van,
akkor a betlivel kiirt 6sszeget tekinti az ajanlatkéré érvényesnek.

13.Formai kdvetelmények

i.) Az ajanlattételre az jogosult, aki megvasarolta a dokumentéciot az ajanlatkér6tdl az ajanlati

dokumentécioé 1. pontjdban foglaltak szerint.

ii.) Az ajanlatot 4 példanyban kell benyujtani, 1 példany eredeti és 3 példany masolat

benyujtasa szikséges, valamint elektronikus adathordozén is be kell nydjtani 1 példanyt.

iii.) Az ajanlatnak az MO mellékletben kiadott és az ajanlattevd altal a megfeleld

oldalszadmokkal kitoltend® kotelezd tartalomjegyzék szerint kell feléptlnie, valamint az ott
meghatarozott dokumentumokat kell tartalmaznia.
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iv.) Az ajanlatot magyar nyelven kell elkésziteni. Az idegen nyelvi dokumentumokkal
kapcsolatosan Id. Az ajanlati felhivas VI.3. pontjat!

v.) Minden példany fedélapjan szerepelnie kell az ,EREDETI” vagy a ,MASOLAT" feliratnak
ertelemszerden.

vi.) A papir alapon, a kért darabszdm szerinti mennyiségben benyujtott ajanlatokat egymastol
hatarozottan elkulonild iratkbtegekben (dossziékban) kell benyujtani.

vii.) Az ajanlattev6é(k)re és az alvallalkozo(k)ra, eréforrast nyujté szervezetekre (amennyiben
vannak) vonatkozo iratok, igazoldsok jol elkulonitetten, 6nalld blokkban szerepeljenek az
ajanlatban.

viii.) Amennyiben az ajanlat egy példanya tébb elkilonulé részbél all, egyértelmien jel6lni kell,
hogy az az eredeti vagy valamely mésolati példany része. Ez esetben a masolati
példanyokat sorszammal (1., 2., 3.) kell ellatni.

ix.) Az ajanlatot becsomagolt allapotban kell benyujtani. A kért darabszamu, papir alapu és
elektronikus adathordozén benydjtott ajanlatot egyuttesen kell becsomagolni. A
csomagolasnak biztositani kell a kovetkezéket:

- az ajanlat egyes példanyai egyutt maradjanak,

- egyertelmien lathaté legyen, hogy a csomag lezarasat kdvetéen abbol semmit ki nem
vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek,

- a csomagolas kulsé feluletén megjeldlhetéek legyenek a kovetkezd pontban felsorolt
adatok.

X.) Az ajanlatot tartalmazé csomagon fel kell tiintetni az aldbbi adatokat és feliratokat:
- az ajanlatkérd nevét, cimét;

- az ajanlattevé nevét, cimét;-  a kdvetkezé feliratot: , AJANLAT - A ,Debreceni
fellgyeletTarsulas telepulési szilardhulladék-lerak  6inak rekultivaciéja” KEOP-2.3.0/2F/09-
2010-0006 cim Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes kér G pénziigyi,
Utemezésbeli feligyelete és bonyolitasa, a FIDIC sz erzddéses feltételek szerinti mérnoki
és miszaki ellen 6ri feladatok ellatasa.

- akovetkezé6 feliratot: ,Nem bonthat6 fel az ajanlatbontasi tlés kezdete el6tt!”
A csomagolasra a fentiektél eltérd tartalmu feliratot elhelyezni nem szabad.

xi.) Az ajanlatban szerepelnie kell a dokumentécié atvételét igazold iratnak, valamint a
kiegészitések atvételérél sz6l6 nyilatkozatnak.

xii.) A szakmai ajanlatot a dokumentacioban el6irt tartalommal kell benydjtani.

14. A szakmai ajanlat tartalma
Az ajanlattevé szakmai ajanlatdnak az aldbbiakat kell részletesen bemutatnia:

» a szolgaltatasok végrehajtasanak szakdgankénti megosztasa, amelynek biztositania kell
a miiszaki leirdsban el6irt feladatok teljes kori teljesitését;

= az ajanlattevé altal a feladat teljesitéséhez rendelt szervezet felépitése, kapcsolati
rendszere és a szervezetet alkotdé szakemberek hatdskore, feladatai részletesen
meghatarozva;
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= a Projekt teljesitésének minéségbiztositdsa érdekében teendd intézkedések;

= a Projekt megvaldsitdsa soran felmerilé kockazatok felmérése, a kockazatok kezelésére
javasolt stratégia;

= jelentésekre és a miszaki leirasban el6irt egyéb dokumentumok tartalméra vonatkozo
javaslat.

15.Hianypotlas
Az ajanlatkéré a Kbt. 83. §-dnak megfelel6en biztosit hianypotlast.

16. A szerz édést biztositd mellékkotelezettségek

Késedelmi kotbér: Késedelmes teljesités esetén az ajanlatkérd kotbér megfizetésére tart
igényt. A napi késedelmi kotbér mértéke a nettd vallalasi ar 0,1%-a. A késedelem esetére
kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités aldl. Ajanlatkérd a teljesités 30 napi
késedelmét kdvetben jogosult a szerzédéstdl egyoldaltan elalini.

Teljesitési biztositék: A teljesitési biztositék az ajanlatkérét illeti, ha az ajanlattevé a
szerzddeés teljesitését a sajat érdekkorében felmertlt ok miatt meg sem kezdi, vagy
megkezdi, de nem fejezi be

A teljesitési biztositékot a szerz8déskdtés idépontjaban kell rendelkezésre bocséatani.

A teljesitési biztositéknak a szerzédéskotés iddpontjaban torténé rendelkezésre
bocsatasardl az ajanlattevének az ajanlatban nyilatkoznia kell.

A teljesitési biztositék az ajanlattevéként szerz6dd fél valasztdsa szerint teljesitheté az
eléirt pénzosszegnek az ajanlatkéréként szerz6d6 fél fizetési szamlgjara torténd
befizetéssel vagy bankgarancia biztositasaval vagy biztositasi szerzédeés alapjan kiallitott -
készfizetd kezességvallalast tartalmazé — kételezvénnyel.

Egyéb biztositék: Ajanlattevd koteles a napi késedelmi kotbér 06sszege
harmincszorosanak megfelel6 o6sszegl kotbér fizetési biztositékot Ajanlattevd
valasztasa szerint Ajanlatkéré fizetési szamlajara torténd befizetéssel vagy
bankgarancia biztositasaval vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizetd
kezességvallalast tartalmazo — kotelezvénnyel, a szerz6déskoétés idépontjaban,
Ajanlattevé rendelkezésére bocsatani. A kotbérfizetési biztositékot akkor hivhatja le
a Megbizo, ha a Megbizott kotbérfizetési kotelezettségének hataridében nem tesz
eleget. A késedelmi kdtbér a késedelembe esés napjan valik esedékessé.

17. Ajanlati biztositék:

Az ajanlatkéré az eljarasban valé részvételt ajanlati biztositék adasdhoz koéti, amit az
ajanlattevének az ajanlattételi hataridé lejartaig kell az ajanlatkéré rendelkezésére
bocséatania. Az ajanlattevének igazolnia kell, hogy a biztositékot az ajanlatkérd
rendelkezésére bocsatotta.

A biztositék az ajanlattevd valasztasa szerint teljesitheté az el6irt pénzdsszegnek az
ajanlatkérd fizetési szamlajara torténd befizetésével, bankgarancia biztositasaval vagy
biztositdsi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizet§ kezességvallalast tartalmazé -
kételezvénnyel.
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A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
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Dokumentacio

Ha az ajanlattevé az ajanlati kotottségének ideje alatt ajanlatat visszavonja, vagy a
szerz6dés megkotése az érdekkdrében felmerllt okbdl hidsul meg, a biztositék az
ajanlatkérét illeti meg.
A biztositékot vissza kell fizetni

a) az ajanlattevék részére az ajanlati felhivas visszavonasat, ajanlatanak érvénytelenné
nyilvanitasét, illetéleg az eljaras eredményének kihirdetését kévetd tiz napon belll;

b) a nyertes ajanlattevd, valamint - a Kbt. 91. § (2) bekezdése szerinti esetben - a
masodik legkedvezdbb ajanlatot tevd részére a szerzédéskotést kovetd tiz napon belul
Ha az ajanlatkérd az eljarasban val6 részvételt biztositék adasahoz kototte, a pénzben
teljesitett biztositék kétszeres Osszegének, egyéb esetekben a biztositék mértékének
megfeleld 6sszeg tiz napon bellli megfizetésére koteles

a) az ajanlattevék részére, ha az eljards eredményét az ajanlati felhivasban megjelolt
vagy a maédositott eredményhirdetési idépontig nem hirdeti ki;

b) a nyertes ajanlattevd, valamint - a Kbt.91. § (2) bekezdése szerinti esetben - a
masodik legkedvezdbb ajanlatot tevd részére, ha a szerzédést nem koti meg.

18. Kapcsolattartas az ajanlatkér 6 és az ajanlattev 6k kozott a
kdzbeszerzési eljaras alatt

Az ajanlati nyilatkozatban kapcsolattartéként feltiintetett személlyel kdzoltek az ajanlattevék,
illetéleg kozos ajanlattétel esetén a kozods ajanlattevék mindegyike vonatkozasaban
joghatalyos kozlésnek minésulnek. Az eljards barmely szakaszaban a kapcsolattartonal
megjeldlt faxszdmra vagy e-mail cimre kuldétt barmilyen Uzenet, dokumentum a sikeres
elkuldés visszaigazolasanak pillanatdban az ajanlattevd, illetéleg k6zos ajanlattétel esetén
valamennyi k6z0s ajanlattevd részére joghatéalyosan kézbesitettnek tekintendd.

A kapcsolattartd személyében, illetéleg adataiban bekoévetkezé valtozast irasban kell az
Ajanlatkérének bejelenteni. Az ajanlatkér6 a kizar6lag a nyilatkozat eredeti példanyanak
kézhezvételét kovetbéen koteles a kapcsolattartd személyében, illetéleg adataiban
bekdvetkez§ valtozast figyelembe venni.

Az eljaréas barmely szakaszaban az ajanlatkéré részére az el6irt modon megklldott
barmilyen tGzenet, dokumentum tartalmat az ajanlatkérd csak akkor veszi figyelembe, ha:

a dokumentum:
- az ajanlattevd kapcsolattartojanak; vagy
- az ajanlattevd cégjegyzésre jogosultjanak, illetéleg jogosultjainak; vagy
- k6z6s ajanlattétel esetén a konzorciumi megallapodas szerinti képviseldjének; vagy

-az el6bbi harom bekezdésben emlitettek barmelyike &ltal cégszerlen
meghatalmazott személy

alairasaval kertlnek megkuldésre az ajanlatkéré részére.

18. Z6ld beszerzés

Ajanlattevének ellenériznie kell, hogy a létesités, épités ideiglenes helyigényét és
hatasteriletét a KEOP tamogatasnak és az engedélyes tervnek megfeleléen a Kivitelezé a
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bonyolitasa, a FIDIC szerzddéses feltételek szerinti mérnoki, mlszaki ellenéri feladatok ellatasa.

Dokumentacio

lehet6é legteljesebb mértékben minimalizalja. Ennek értelmében legalabb az ideiglenes
tertletfoglalas minimalizalasa, az anyagszallitasi Gtvonal optimalizalasa és a gondos kiviteli

tervezés a zaj, por, pollen, elhagyott hulladék stb. megel6zése érdekében kotelezd.

Ajanlattevének ellendriznie kell, hogy a kivitelezés soran a KEOP tamogatasnak és az
engedélyes tervnek megfeleléen a Kivitelezé zoldfelllet kialakitAsa sordn 100%-ban
6shonos novényfajokat, a tdjegységnek megfelelé fajkompoziciokat alkalmaz.

Ajanlattevd vallalja, hogy dokumentumokat csak szikség esetén és csak a szikséges
terjedelemben nyomtat. Ujrapapirt alkalmaz az irodai papirfelhasznalasa legalabb 10%-
aban. (az (jrahasznositott anyagtartalom ezekben a papirokban > 90%). A
papirtakarékossdg érdekében a nyomtatok alapbedllitasa a kétoldalas nyomtatas,
kornyezetbarat szerkesztési elveket alkalmaz (minimélis margo, minimalis fehér hely, kisebb
betiméret, természetesen az olvashatdésag szem el6tt tartasaval) amikor lehetséges. A
hasznalt lapokat szelektaltan gydijt, a tonereket, tintapatronokat Ujratdlteti.

Az utazasok csokkentése érdekében elsédlegesen elektronikus tton kommunikal.

A dokumentalasok elektronikus adathordozdkon torténnek, és csak a felek altal elfogadott
utolsé verzidk keriilnek kinyomtatasra.

19



l/A. MUSZAKI LEIRAS

{csatoland6 az adott eljardshoz tartozo, az ajanlatkéré altal elkészitendé miiszaki leiras}
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I BEVEZETES

A Meghizé a Projekt megvalésitasara a Mérnoki Szerzédésen felll az aldbbi szerz6déseket koti:
= Projekt Menedzsmenti tevékenység ellatasra vonatkoz 6 megbizasi szerz 6dés.

= PR tevékenység ellatasara vonatkoz6 megbizasi szerz  6dés.

= Kivitelez 6i véllalkozasi szerz 6dés.

A Megbizott feladatai a kdzbeszerzési eljarasok el6készitésével és a kozbeszerzési eljarasok

eredményeképpen létrejévo fenti szerzédésekkel kapcsolatosan a kdvetkezék:

I/2. A Megbizott altal elvégzendé feladatok

A feliigyelend6 épitési munkék teljes mennyisége varhatéan az alabbiak szerint alakul:

= 7 db hulladéklerako rostalasos felszamolassal torté né rekultivacidja,

= 8 db hulladékleraké helyben hagyasa és a 20/2006 (I V.5.) KvWM rendelet el 6irdsai szerinti I.
ttem G rekultivacidja,

= 5 db hulladékleraké helyben hagyasa és a 20/2006 (I V.5.) KvWM rendelet el éirasai szerinti Il.
Utem G rekultivaciéjanak els 6 (itemének kiépitése

A kivitelezési kdzbeszerzési eljards harom részajanlattételi lehetéséggel kertl meghirdetésre, igy a
Mérndknek ennek megfeleléen harom épitési szerzddést kell feliigyelnie.

A becsllt kivitelezési id6 21 honap, mely idészak alatt a kivitelezés helyszinein biztositani kell az
éppen folyd munkalatok felligyeletéhez szikséges szakagi miszaki ellenérok folyamatos jelenlétét. A
kivitelezési idészak leteltét kdvetéen a Megbizottnak varhatéan tovéabbi 1 hénapig a projekt
lezarasaval tovabbi 24 honapig az esetleges joétallasi igények érvényesitésével kapcsolatos
feladatokat is el kell latnia.

A teljes épitési beruhazas becsiilt értéke: nettd 2.764.534.457 HUF.

A projekt megvalositasahoz szikséges valamennyi engedély rendelkezésre all (rekultivacios és

vizjogi engedélyek).

Kivitelez feladata a kiviteli tervek elkészitése és a kivitelezési munkak elvégzése.

A Megbizottnak ellendriznie kell, hogy a létesités, épités ideiglenes helyigényét és hatasteriletét a
KEOP tamogatasnak és az engedélyes tervnek megfeleléen a Kivitelezé a lehetd legteljesebb
mértékben minimalizalja. Ennek értelmében legalabb az ideiglenes teriiletfoglalas minimalizalasa, az
anyagszallitasi Utvonal optimalizalasa és a gondos kiviteli tervezés a zaj, por, pollen, elhagyott

hulladék sth. megel6zése érdekében kotelezé.
A Megbizottnak ellendriznie kell, hogy a kivitelezés sordn a KEOP tdmogatasnak és az engedélyes
tervnek megfeleléen a Kivitelezé zoldfelulet kialakithsa soran 100%-ban 6shonos ndvényfajokat, a

tajegységnek megfeleld fajkompozicidkat alkalmaz.

A Megbizottnak a Mérndki Szerzédésben, valamint a Projekt megvalésitasara létrejovo

szerz6désekben foglaltakra tekintettel kell eljarnia. A Megbizott feleléssége a Projekt
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megvaldsitasdhoz szilkséges épitési szerzdédések fellgyeletére terjed ki az alabbi részletezésben
leirtak szerint.

A Megbizott a Projekt mliszaki, koliségellenére és tervellendre.

A Megbizott feladata a Projekt megvalésitasanak ellenérzése a Tamogatasi Szerzédésben a Projektre
meghatarozott miszaki és pénziugyi lUtemezések alapjan. Ennek keretében, mint fliggetlen mérnok
szervezet, objektiven kell eljarnia az Eurdpai Uniotol és a magyar koltségvetésbdl érkezé forrasok
legeredményesebb és leghatékonyabb felhasznalasa céljabdl és a projektitemezések betartatasaban.
Megbizott koételes a Projekt fizikai megvalésulasanak, pénzigyi elérehaladasanak ellenérzését
atlathaté6 modon végezni.

A Megbizott kételes ellenérizni:

= a szikséges engedélyek és a helyszin(ek), szerz6dés(ek)nek, vonatkoz6 jogszabalyoknak,
miszaki és hatdséagi eléirdsoknak valé megfelel6ségét,

= a vallalkozok altal az épitési munkakra és épitési helyszin(ek)re kotott biztositas, valamint a
teljesitési biztositék megfeleléségét és folyamatos érvényben tartasat,

= a kivitelezésnek, az anyagoknak, valamint a szakértelemnek az épitési szerz6désnek és a
jévahagyott kiviteli terveknek valé megfeleléségét,

= az épitési munkdk miszaki és pénzugyi el6rehaladasanak megfeleléségét az épitési
szerz6désben foglaltak szerint.

A Megbizott a kdvetkez6 feladatok végrehajtasaban vesz részt:

Az elékészités idészakaban:

= Megbizé erre iranyulé felkérése esetén a kivitelezésre vonatkozé kdzbeszerzési dokumentacié
elékészitésében valé segitségnylijtas;

= a Projekt megvalésitasara benyujtott kbzbeszerzési ajanlatok tekintetében szakmai szempontok
szerinti vizsgélat és nyilatkozattétel. Megbizott ennek érdekében kdzremikddik a Projektet
megvaldsito vallalkozo(k) kijelolésére iranyuld kozbeszerzési eljaras(ok)ban, és segiti a Meghizo
biralo bizottsagi tevékenységét. Meghizo erre iranyuld felkérése esetén a Biralé Bizottsagba tagot
is delegal. Megbizott ismeri a k6zbeszerzési eljarasok szabdlyait, ezért felelésséggel tartozik, ha
személyével vagy az altala delegalt biralé bizottsagi taggal szemben 6sszeférhetetlenségi ok all
fenn;

= a Megbizé szakszer(i tAmogatasa az épitési szerz6dések el6készitésében, megkdtésében és
maédositasaban.

A Kivitelezés elékészitésének idészakaban:
= AKkivitelez6 altal készitett kiviteli tervek tervellenérzési feladatanak ellatasa.

A kivitelezés id6szakéban:

= kitlizési alappontok helyességének ellenérzése és jegyzékik atadasa a vallalkozd(k)nak;

= hatésagi és koziizemi engedélyek, nyilatkozatok atadasa a vallalkozék részére, jegyz6konyv
készitése mellett;

= munkahely-munkateriilet atadas-atvételi eljaras lefolytatdsa jegyz6kdnyv készitése mellett;

Folyamatos miszaki ellenérzés ellatasa:

= koteles gondoskodni az épitési munkak napi gyakoris agu miszaki ellen 6rzésér 6l az adott
épitési helyszinen folyd munka ellen 6rzéséhez szikséges szakértelemmel rendelkez 6, a
Mérnoki Szerz 6désben megjeldlt szakembere helyszini jelenlétének biztositasaval;
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= koteles a kivitelezéshez kapcsol6d6é pontos mennyisé gek megallapitasdhoz kapcsolédéan,
minden hulladéklerakdé esetében a kivitelezés soran legalabb harom alkalommal (a
kivitelezési munkak megkezdése el 6tt, a sziikséges hulladék mennyiség athalmozasa utan
és a kivitelezési munkdk befejezése utan) legalabb 5 x 5 m-es ponts Uriiséggel EOV
koordinata rendszerben (magassagi rendszer Balti fe  lett) geodéziai felmérést késziteni, a
felmérésre vonatkozo részletpont meghatarozasa, koo  rdinata felmérési jegyz o6kodnyvet a
negyedéves el 6rehaladéasi jegyz 6kdnyvhoz csatolni kell,

= koteles mindenegyes helyszinen rekultivalandé hulladékleraké esetén, a hulladéktest
végformajanak kialakitasa utan és minden rekultivacids réteg (kiegyenlité réteg, szigetel6 réteg,
szivargd réteg és feddrétegek) befejezését kdvetden a megfeleléen elkészilt rétegrendet
jévahagynia, az elkésziilt flvesités munkalatait jovahagyni, ezt irdsban az épités napléban
rogziteni és az elkészilt munkafolyamatokrdl valamint az épitési napld bejegyzésérdl
fotodokumentaciot késziteni;

= koteles mindenegyes felszamolassal rekultivaland6 hulladékleraké esetén, a hulladék rostalasa
utan, a helyszinen maradd kirostalt anyag visszatoltése utan és fiivesités utan az elkészilt
munkakat jovahagynia, ezt irasban az épités napléban rogziteni és az elkészilt
munkafolyamatokrdl valamint az épitési napl6 bejegyzésérél fotbdokumentaciét késziteni;

= az épitési és felmérési naplok folyamatos figyelemmel kisérése, sziikséges bejegyzések 24 6ran
bellli megirasa;

= koteles rendszeres (az adott helyszine(ke)n folyd6 m  unkék bonyolultsagéatdl és id étartamétdl
fligg 6en, de legalabb kéthetente) kooperaciés megbeszélés ek dsszehivaséra, tartasara, az
ezeken valo elnoklésre. Koteles gondoskodni arrdl, hogy a felmerild problémékat mindenkor
megfeleléen rendezzék az esetleges késedelem elkerllése érdekében. Koteles a kooperéacios
megbeszéléseken elhangzottak telies korl rogzitése céljabdl jegyzékdnyv készitésére. A
jegyzékonyveket, tajékoztatasul koteles haladéktalanul a Megbiz6 rendelkezésére bocsatani;
esetleg beleirni, hogy a kooperacidékat megrendeld telephelyén kell tartani.

= a muiszaki ellenéri dokumentéciok és iratok kezelése. A tervdokumentaciok és a hatdsagi
engedélyek, eldirasok alapjan a Kkivitelezés folyamatos és Aalland6 figyelemmel kisérése,
mennyiségi és mindségi ellenérzés, hiba, illetve eltérés esetén a szilkséges intézkedések
megtétele;

= az adott helyszin ellenérzése keretében digitadlisan rogzitett allé felvételeket tartalmazé
dokumentéacié készitése nyomtatott és elektronikus formaban;

= akivitelez6(k) szamara az épitési szerz6désekben eldirt jelentések ellenérzése, jovahagyasa;

= az épitési munkékra eldirt hataridék és részhataridék szerzédés szerinti betartdsanak ellenérzése;

= akivitelezd(k) minéségbiztositasi programjanak ellenérzése;

= egyuttmikodés a Megbizdval, a KSZ-szel, a Projektmenedzsmenttel, a PR szervezettel és a
Meghbizo altal felkért esetleges egyéb szervezetekkel, észrevételeik és indokolt kivansagaik
kozlése és képviselete a kivitelezé(k)kel, megbizottakkal szemben;

= a valtoztatasi javaslatok és vallalkozéi kbvetelések (a FIDIC 13.2, 13.3 és 20.1. pontjai szerint)
indokoltsaganak vizsgalata és szilkség esetén azok intézése és jovahagyasa a Szerz6dés
mellékletét képezd Utmutaté a Valtoztatasokhoz, Vallalkozoi kovetelésekhez és a Szerzédés
modositasahoz cim dokumentum alapjan;

=  kozremlkodés a Megbizo érdekkdrében esetlegesen felmeriild épitési akadalyok elharitasaban;

= akivitelez6nek adandé utasitasokat el6zetesen, irasban egyezteti a Megbizéval,

= jogvitas kérdésekben egyeztetés a Megbiz6 jogi képviselbjével.

Koordincio:

= aProjektben dolgozé vallalkozd(k), és megbizott(ak) munkajanak az 6sszehangolasa, bonyolitasa;

= valamennyi épitési helyszin tekintetében a munka-, kérnyezet-, balesetvédelmi és biztonsagi
kérdések rendezése.

Elszamolasok, jelentések valamennyi szerzédésre vonatkozéan:

= a Projekt megvaldsitasa soran kibocsatott szamlak (rész- és végszamlak) alaki és tartalmi
megfeleléségének igazolasa (teljesités igazolas);

= az esetleges szamlavitak eldontéséhez  szilkséges bizonylatok  Osszedllitasa, a
szamlaegyeztetések lefolytatasa.

Az atadas-atvételi eljarasok szabalyszerdi lefolytatasa:
= avallalkozé(k) altal kért idépontra az atadas-atvételi eljaras 6sszehivasa, valamennyi érdekelt és
érintett fél meghivasa;
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a vallalkozé(k) éaltal biztositott, az atvételi eljarashoz szilkséges dokumentumok (megvalésulasi
tervdokumentacio) ellenérzése és felugyelete;

a muiszakilag sziikséges kontrollvizsgalatok elkészittetése és kiértékelése, a mindsitéssel
kapcsolatos dokumentéacié atadasa a Megbizonak;

a hibajegyzék 6sszeallitasa, 6sszegszerli meghatarozasa, az azonnali javittatasok elvégeztetése,
a javithatatlan hibak miatti értékcsdkkenés megallapitasa;

nyilatkozattétel az atvétel tekintetében a FIDIC szerinti atadas-atvételi igazolas (FIDIC 10.1 pontja)
kibocséatasaval.

A Kivitelezési szakasz lezarasa:

az atadasi dokumentacio atvizsgalasa és igazolasa;

a pénzugyi lezarashoz, aktivalashoz adatok, bizonylatok szolgaltatasa;

a kilonféle tAmogatasok és forrdsok elszamolasa, szamitdégépes nyilvantartas mikodtetése;
a végleges pénzigyi elszamolas elkészitése, szilkség esetén annak kiegészitése;

a keletkezett dokumentaciok és iratanyagok rendszerezése és atadasa a Megbizonak.

A j6tallasi idészak alatt és annak végén:

az egyes hulladéklerakok allapotanak folyamatos figyelemmel kisérése; a jotallasi id6szakban
évente egyszeri uto-fellilvizsgalati eljaras lefolytatasa; a feltart, illetve az utdgondozast végz6tol
kapott hibajegyzékben jelzett és a jotallasi, szavatossagi felelésség korébe tartozé hibak,
hianyossagok kijavittatasa;

A FIDIC 11.9 pontja, valamint az épitési szerz6dések szerinti teljesitési igazolas kiadasa.

A PR szerzddés végrehajtasa kozben a Megbizott:

A megbizé utasitasanak megfeleléen egyiittmikddik a PR-szervezettel;

tajékoztatja a Projekt fontos eseményeirdl, itemtervérdl, hogy a PR-szervezet sajté-, illetve egyéb
tajékoztatasi tevékenységét ehhez tudja igazitani;

megadja azokat a miszaki adatokat, melyek ahhoz sziikségesek, hogy a PR-szervezet
elkészithesse a tajékoztatd- és széréanyagokat;

kérésre tajékoztatia a PR-szervezetet a Projekt miszaki tartalméardl, a rendszer mikodésérdl,
alapelveirél stb.;

a PR-szervezet altal készitett anyagokat a Projekt mlszaki szempontjai alapjan ellenérzi;

lehetdvé teszi, hogy a PR-szervezet a Projekt helyszinén filmet forgasson, fotézzon a tajékoztatéd
anyagok (filmek, kiadvanyok), archivumok elkészitéséhez stb.;

részt vesz a PR szerz6dés keretében rendezendd rendezvényeken és egyéb férumokon a
Megbizé szakértéjeként.

Egyéb feladatok:

adatszolgéltatassal kozremikodés a Projekt megvaldsitdsa soran felmerild felugyeleti
ellenérzések eld6készitésében, illetve részvétel azokon. A Megbizott koteles a Projekt
ellenérzésére, feliigyeletére kirendelt, a Magyar Koztarsasag Kormanya vagy az Eurdpai Bizottsag
illetékes szervei altal delegédlt vagy fuggetlen szervezetek szakért6inek rendelkezésére allni,
felé tovabbitott dokumentéciokrol, informaciokrol el6zetesen tajékoztatni koteles;

a Megbizottnak biztositania kell, hogy sziikség esetén a Projektvezeté Mérndk vagy a Mérnok
helyettese haladéktalanul a kivant helyszinen megjelenik és a Megbizé altal vagy az ellenérzé
szervezetek altal kért intézkedéseket megteszi;

A Megbizott feladatait szoros egyittmikodésben végzi a terlletileg illetékes kodrnyezetvédelmi
hatésagokkal, a térség kornyezetvédelmi civil szervezeteivel és a Projekt sikere szempontjabol
relevans egyéb hatésagokkal, szervezetekkel és személyekkel,

a beruhazasra, illetve a beruhdzas megvaldsitadsara vonatkozé magyar hatésagi eldirdsok
folyamatos és maradéktalan betartasat biztositja.

Megbizott a feladatainak ellatdsa soran az alabbi jogszabalyok figyelembevételével kbteles eljarni:

244/2006. (XIl. 5.) Korm. rendelet az épitési miszaki ellenéri, valamint a felel6s miszaki vezet6i
szakmagyakorlasi jogosultsag részletes szabalyairol
1997. évi LXXVIII. Térvény az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérol
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= 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitésiigyi hatésagi eljarasokrél és az épitésugyi hatdsagi

ellendrzésrél

191/2009. (I1X. 15.) Korm. rendelet az épit6ipari kivitelezési tevékenységrol

291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az épitésfelugyeleti tevékenységrol

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az épitésligy korébe tartozé egyes hatésagi nyilvantartasokrol

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a teleplléstervezési és az épitészeti-miszaki tervezési,

valamint az épitéstgyi mlszaki szakért6i jogosultsag szabalyairol

= 20/2006 (IV.5.) KvwWM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos
egyes szabalyokrdl és feltételekrdl

= 1995, évi LIII. torvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl

= 2000. évi XLIII. térvény a hulladékgazdalkodasrél

I/2. A Megbizott feladatai elvégzéséhez igénybe veendd személyek

I/2.1. Projektvezet 6 Mérnok

A Megbizottnak a miszaki ellendri feladatok iranyitasara egy FIDIC-terminoldgia szerinti Mérndkot kell
kijelélni. A Projektvezeté Mérnodk felelés a jelen miszaki leirAsban meghatarozott jelentések
elkészitéséért, a meghatarozott kooperaciés megbeszélések 0Osszehivasaért, az azokon val6
elnoklésért, a megbeszélések levezetésért, a jegyzékonyvek vezetéséért. Valtoztatasi utasitast csak a
Mérndk adhat ki és vallalkozoi kovetelést is csak a Mérndk hagyhat jéva. A Projekt megvaldsitasa
soran kibocsatott szamlak (rész- és végszamlak) alaki és tartalmi megfelel6ségének igazolasa
(teljesitési igazolas alairasa), ugyancsak a Mérnok feladata.

Feladata még az alabbi szakérték altal a Mérnoki Szerz6désben meghatarozott egyéb feladatok
elvégzésének ellendrzése, szamonkérése és koordinacidja.

Mérndkként a Megbizott altal az Ajanlataban ilyenként megjeldlt szakértéje koteles eljarni.

I/2.2. A Mérnok helyettese (1 f 8)
Legaldbb egy szakért6t kell biztositani, aki a Mérndk helyetteseként (a tovabbiakban: a ,Mérndk
helyettese”) jar el. Feladata a Mérntk altal részére kijelolt feladatok elvégzése és az altala atadott
hataskérének gyakorlasa azzal a korlatozassal, hogy Valtoztatasi utasitast (FIDIC 13.1) a Mérnok
helyettese nem adhat ki. Tovabba Valtoztatasi javas latot (FIDIC 13.2, 13.3) és Vallalkozéi
kovetelést (FIDIC 20.1) sem hagyhat jova.

Mérndk képviseldjeként a Megbizott altal az Ajanlataban ilyenként megjelélt szakértdje kételes eljarni.

I/12.3. Miiszaki ellen 6rok (legaldbb 5 f 6)
Helyszini mlszaki ellenérok, akiket a kulénb6zé munkateriletekre osztanak be. A helyszini mlszaki
ellenéroket a Mérnok feliigyeli.

Miszaki ellenérként a Megbizott altal az Ajanlataban ilyenként megjelolt szakértéje koteles eljarni.

I/12.4. Tervellen 6rok (legalabb 2 f 6)
Tervellenérok, akik a kivitelez6 altal készitendd kiviteli terveket ellenérzi a jogszabalyban
meghatarozott elirdsoknak megfeleléen. A tervellenéroket a Mérnok felugyeli.

Tervellenérként a Megbizott altal az Ajanlataban ilyenként megjeldlt szakértéje koteles eljarni.
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I/2.5. Kornyezetvédelmi Szakért 6 (legalabb 1 f 6)
A koérnyezetvédelmi szakért§ feladata a rekultivaciés munkak Kkivitelezése soran keletkezé vagy
felszinre kerll6é veszélyes és nem veszélyes hulladékok megfelelé kezelésével kapcsolatos feladatok
ellendrzése és nyomon kovetése. A sziikséges hulladék-, talaj-, és talajviz vizsgalatok elvégzésének
és azok megfelel6 értékelésének ellenérzése és nyomon kdvetése.
A kornyezetvédelmi szakértét a Mérnok felligyeli.
Kornyezetvédelmi szakértéként a Megbizott altal az Ajanlataban ilyenként megjel6lt szakértdje koteles

eljarni.

I/2.6. Mino6ségbiztositasi szakember (legalabb 1 f 6)
A minGségbiztositasi szakember feladta a Mérndk szervezet munkaja sorén keletkezett adatok, iratok,
dokumentumok megfelelé6 minéségbiztositasi rendszerben torténd elérhetéségének biztositasa.
A mindségbiztositasi szakembert a Mérnok feltigyeli.
Mindségbiztositasi szakemberként a Megbizott altal az Ajanlatdban ilyenként megjeldlt szakértdje

koteles eljarni.

I/3. A Megbizott részérél kbzremikddd személyek elhelyezése

A Megbizott biztositja a Mérnoki Szerzédés teljes idétartamara a szerzédés teljesitéséhez sziikséges

iroda(ka)t, felszereléssel egydtt.

I/4. A Megbizott felszerelése
A Megbizott a Kbézremikédsit megfeleléen tamogatja és felszereli. Ez kiiléndsen vonatkozik megfeleld
adminisztrativ és titkarsagi szolgaltatasokra. A Megbizottnak szilkség szerint gondoskodnia kell
megfelel6 Osszegek atutalasardl a Mérnoki Szerzédés keretében végrehajtandd tevékenységek
tamogatasara, és biztositania kell, hogy a K6zrem(koddit rendszeresen, hataridében fizessék ki.
A Koézrem(koéddk munkdjdhoz szilkséges eszkozok, fogydeszkdzok, biztonsagi felszerelések

biztositasa a Megbizott feladata.

I/5. A Megbizott altal a végrehajtas soran készitendd jelentések

A Megbizott feladatainak teljesitése soran rendszeres jelentéseket, illetve a Meghizd kérésére kilén
jelentéseket készit a Projekt tervezésével, épitésével, kivitelezésével, befejezésével és mindség-
ellenérzésével kapcsolatban, kilondsen a mindség, a hataridék és a koltségek figyelembevételével.

A Megbizott a Megbizénak a Projekttel kapcsolatosan az alabbiak szerint készit jelentéseket.

Jelent és / Megjegyzés Tervezet beadasa
Dokumentum
Negyedéves A jelen miszaki leiras fliggelékében | Negyedévente, a jelentési
elérehaladasi jelentés meghatarozott tartalommal kell | id6szakot kdveté hénap 20-ig.
elkésziteni.
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esik)

tartalmaznia kell a zardjelentésre

Jelent és / Megjegyzés Tervezet beadasa

Dokumentum
El6zetes zéarojelentés | Abban az esetben, ha a Megbizott | A Projekt megvaldsitasara
(amennyiben a| tevékenységének befejezése a | megkotott épitési
Megbizott Projekt zaras id 6épontja utanra esik, | szerzédésekben kikotétt jotallasi
tevékenységének akkor el 6zetes zardjelentést kell | idészakok kozil a legkésébb
befejezése a Projekt| benyujtania (Kulonos  szerzédesi| kezdédé jétallasi idészak
zarads idépontja utanra| feltételek V. 5. 7. pont), amelynek | kezdési id6épontjat koveté 1

hénapon belil kell benyujtani

feltételek V. 6. 2. pont)

vonatkozdan alabb
meghatarozottakat, és ezzel a
jelentéssel egy id ében kell
elkészitenie a végszamlajat is.

Zarojelentés A Megbizott tevékenységének | A zardjelentés tervezetét
idétartama  végén zardjelentést kell | legaldbb 1 hénappal a Megbizott
késziteni. (Kulénds szerzédési| tevékenysége id6tartaménak

lejarta el6tt be kell nydjtani.

Megbizott vallalja, hogy a Megbizé irasbeli kérésére, a kérelemben megjel6lt tartalommal soron kiviili

jelentést készit. Az ilyen jelentéseket méltdnyos hataridén bellil, a Megbizéval egyeztetve kell

benyujtani.

A Megbizottnak a fenti jelentéseit 2 nyomtatott példanyban és elektronikusan kell a Megbizé altal

kinevezett Projektmenedzsment Szervezett részére benydjtania.

A Megbizé altal kinevezett Projektmenedzsment a fenti jelentések benyujtasat kovetdé 5 naptari napon

belll igazolast allit ki a jelentés elfogadasara vonatkozo6an.

I/6. A végrehaijtas helyszinei

Sorszam

A projektben rekultivalasra kertil

6 lerak6 megnevezése

A lerako tertletének

miuivelési aga

1. Almosd Kozség telepiilési szilardhulladék lerakdja

Kivett anyaggodor 098/1

2. Bagameér Nagykozség telepiilési szilardhulladék lerakéja

Kivett szemétleraké telep
4229

Kivett szemétleraké telep
4234

Kivett szemétleraké telep
4228

Kivett szemétlerako telep
4207

Kivett szemétlerako telep
4208

Kivett szemétlerako telep
02/4

lerakéja

Debrecen Megyei Jogl Varos telepulési szilardhulladék
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Kivett szemétlerako telep
0459/1




Kivett szemétleraké telep
0453

Fulop Kbézség telepiilési szilardhulladék lerakéja

Kivett szemétlerako telep
1358

Hajdubagos Kozség telepilési szilardhulladék lerakdja

Kivett szemétlerako telep
095/11

Kivett szemétlerako telep
095/23

Hajdusamson Varos teleplilési szilardhulladék lerakoja

Kivett szemétlerako telep
0330/1

Kivett szemétlerako telep
0330/9

Kivett szemétlerako telep
0330/10

Kivett szemétleraké telep
0324/1

Hajdlszovat Kozség telepuilési szilardhulladék lerakoja

Kivett beépitetlen tertlet
912, a

Hosszupalyi Nagykozség telepuilési szilardhulladék lerakéja

Kivett szemétleraké telep
0609, a

Kaba Varos telepulési szilardhulladék lerakoja

Kivett szemétleraké telep
0403/7

Kivett gazdasagi épulet,
udvar
0403/2,a

Kivett szemétleraké telep
0403/8

Kivett szemétlerako telep
0403/10

10.

Kokad Kdzség telepulési szilardhulladék lerakéja

Kivett szemétlerako telep
033/2

11.

Konyar Kézség teleplilési szilardhulladék lerakéja

Kivett szemétlerako telep
071/1

12.

Létavértes Varos telepllési szilardhulladék lerakéja

Kivett szemétleraké telep
0684/4

Kivett szemétlerak6 0685/1

13.

Monostorpalyi Kézség telepiilési szilardhulladék lerakéja

Kivett agyaggodor
0205/2, b

14.

Nagyhegyes Kozség telepilési szilardhulladék lerakéja

Kivett szemétlerako telep
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0183/38
o ) Kivett szemétleraké telep
15. Nyirabrany Nagykdzség telepulési szilardhulladék lerakoja
01132/2
o . Kivett szemétleraké telep
16. Nyiracsad Kozség telepuilési szilardhulladék lerakéja
0316/4, a
Kivett szemétlerako telep
o _ 0304/10
17. Nyiradony Varos telepilési szilardhulladék lerakéja
Kivett szemétlerako telep
0304/21
o . Kivett szemétleraké telep
18. Nyirmartonfalva Kozség telepulési szilardhulladék lerakoja
094/1
o . Kivett szemétleraké telep
19. Sarand Kozség telepiilési szilardhulladék lerakéja
048/8
20 Ujléta és Vamospércs telepiilések kdzos szilardhulladék Kivett szemétleraké telep
' lerakoja 0401/5 Vamospércs

I/7. A Mérndki Szerzédés teljesitésének kritériumai
A Mérnoki Szerzédés akkor tekinthetd teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyittesen és teljes

korien teljesiinek:

az épitési szerzédésekben foglaltak megvalosultak, a Projekt valamennyi épitési tevékenysége
miszakilag és pénzlgyileg (elszamolasok, kifizetések, aktivalas sth.) megvalésult;

jévahagyott formaban rendelkezésre allnak az épitési szerz6désekben elbirt, a vallalkozé(k), altal
elkészitendd, a Megbizott altal jovahagyott tervek, rajzok, leirasok, jelentések a hulladéklerakék
utégondozéasahoz;

az épitési szerzédésekben kikotott jotallasi idészak eltelt.

I. A MEGBIZO FELADATAI ES KOTELEZETTSEGEI
ifrasbeli és szoébeli informécid-szolgéaltatds az adott intézkedéssel kapcsolatosan felmerdld
témakban; a Projekthez kapcsol6dé dokumentaciok ataddsa a Mérnoki Szerzédés alairasat
kdvetbéen, azon a nyelven és olyan forméban, ahogyan azok a Megbiz6 rendelkezésére allnak;
koordinacié a Projekt megvaldsitasaban kozrem(kodd személyekkel. A dontések tovabbitasa a
Megbizottnak;
a Megbizott jelentéseinek fellilvizsgalata és jovahagyasa;
részvétel a Megbizott altal szervezett kooperaciés megbeszéléseken nyilatkozattételre feljogositott
képviselbvel;
a véllalkozok, szalliték és megbizottak Megbizott altal fellilvizsgalt és teljesitési igazolassal ellatott
szamlainak ellenérzése, és jovahagyas esetén, tovabbitdsa a Kézremikddd Szervezetnek.

[l KAPCSOLATTARTAS ES EGYUTTMUKODES A MEGBIZO ES A MEGBIZOTT KOZOTT

A Megbizott szamara a szerzédéses és projektmenedzsment kérdésekben az elsé szamu kapcsolat a
Kllénds szerzédési feltételek VII. pontjaban ilyenként megjeldlt személy lesz.

A Mérndki Szerzédés teljesitésére vonatkozéan a Megbizott és a Megbiz6 havonta munkaértekezletet
tart. A munkaértekezletek napirendjét az aktualis helyzet és a megtargyalandé témak alapjan kell
megallapitani. A munkaértekezletekrél a Megbizott az értekezletet koveté harom munkanapon beldl

jegyzékonyvet készit, melyet mindkét félnek jéva kell hagynia. A munkaértekezlet dsszehivasa a
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Megbizott feladata. Az értekezletre barmely fél hivhat résztvevéket a masik fél egyetértésével. Az
értekezletek allandé meghivottjai a Iranyitd Hatésdg, a Koézremikédsé Szervezet és a Megbizé
képvisel6i. A Megbizé biztositia az esemény szinhelyét. Az értekezlet egyéb technikai feltételeit a

Megbizott biztositja.
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Fuggelék a M (szaki leirashoz

NEGYEDEVES ELOREHALADASI JELENTES
FELUGYELO MERNOK

Jelentési idészak:
Projekt cime:
Projekt IKA szama:
Készitette:

Datum:

Kedvezményezett neve:

Kedvezményezett cime:

Kedvezményezett projekt | Kedvezményezett pm aldirasa: | Datum:

menedzsere:

negyedéves jelentés a Mérnok tevékenységérél és a Projekt elérehaladasarol

1. Bevezetés:

Sajat (azaz a Mérndki Szerzédésére vonatkozd) alapadatok 6sszefoglalasa roviden (célszerlien
tablazatos formaban), ami nem valtozik (vagy csak nagyon keveset) a projekt elérehaladdsa soran
(szerz6déses Osszeg, tamogatasi megoszlas, szerzédés kezdete, lejarta).

Nyilatkozat, hogy jelen el6érehaladasi jelentés megegyezik a Szerz6édéses feltételeknek
(szerzédéses pontra val6 hivatkozas).

Ugyanolyan alapadat-dsszefoglald tabla, mint amit a Mérnoki szerz6déssel kapcsolatban az elsé
bekezdés szerint elkészitett, de az dsszes, a mérnok altal felligyelt szerz6désre vonatkozoan.
Nyilatkozat, hogy a szerzédés(ek) végrehajtdsa a szerz6désekben meghatarozottak szerint halad

elére, vagy annak megfogalmazésa, hogy mi az, ami nem a szerzédések szerint megy.

2. Osszesités a felugyelt szerz  édéseket végrehajtd vallalkozd(k) jelentéseir 6l

Nem tartalmi, hanem adminisztrativ 6sszefoglalas, kinek hany jelentést kellett leadnia, mikorra, és

mit adott le.
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3. Mérndk tevékenysége a jelentésiid 6szakon belil

Tartalmi/érdemi 0Osszefoglalas a feligyelt szerzédések el6rehaladasarél szerzédésenként a

jelentési

idészakon belldl. Mérndk altal vizsgalandd legfontosabb szempontok az épitési

(vallalkozasi) szerz6dés(ek) teljesitésével kapcsolatban:

kiviteli/lhatésagi engedélyek (tervek), allasfoglalasok

felelés miiszaki vezet6 jogosultsaga

épitési napld

kivitelez6 min6éség-ellenérzésrél szol6 jegyzékdnyvei (pl.:mérési jegyz6kdnyvek)

hidnyossagok pétlasa/javitasok ellenérzése

indikatorok kdvetésének megfelelésége

koltségek elszamolhatdsaganak ellenérzése

alvallalkozoi szabdly ellenérzése

Osszefoglalo, széveges leiras a munkalatok allasarél, atadott munkateriiltek listdja az atadas

datumaval, engedélyezési eljaras helyzete, miiszaki atadas-atvételek listaja az atadas datumaval.

A munkalatok a terveknek megfeleléen haladnak-e? Ha nem, mi késlelteti a munkéalatokat?

Felmerilt-e kérelem a tartalékkeret felhasznalasara? Ha igen, a kérelmet benydjtottak-e a

Kedvezményezetthez és mikor, érkezett-e valasz, mi a kérelem tartalma: valtoztatasi javaslat vagy

vallalkozdi kovetelés? Felmerllt problémak/nehézségek leirasa, milyen korrekcios intézkedések

torténtek. Alvallalkozok listadja (cég neve, cégjegyzék szama, addészama, milyen munkat végez,

hol, mikortdl, a szerzédéses érték hany %-ért).

4. Mellékletek:

Kooperaciés megbeszélések jegyzékdnyvei,

Jovahagyott tervrajzok listaja (rajz neve, szama, oldalszam, a mérndkhoz vald elsé
benyujtas datuma, hanyszor kellett &tnézni, jovahagyas datuma),

Lista a kivitelezés keretében végzett mérésekrdl, mintavételezésekrél, helyszini és
laboratériumi vizsgalatokrél. A minéségvizsgalati eredmények (megfelelt/nem felelt
meg) kodzlésekor meg kell adni a vizsgalati szabvany megnevezését és szamat,
valamint a vizsgéalatot végz6 pontos megnevezését,

Téblazat: hol folytak munkalatok adott id6szakban, és mely tertletre mikor ment ki
helyszini ellendrzést tartani a mérnok,

Teriiletrél térkép, bejeldlve hol folynak munkalatok, illetve mi az, ami teljesilt, mi az,
ami még nem (csak abban az esetben, ha érdemi el6érehaladas indokolja ilyen
melléklet elkészitését, egyébként nem szikséges havonta megismételni),

Lista, hogy a jelentési id6szakban a mérnékhdz mikor, milyen szamlak érkeztek be,
mikor tovabbitotta,

Szerz6désenként és hulladéklerakonként lista a hatésagi allasfoglalasokrol,
hatarozatokrdl, engedélyekrdl. Megjeldlve mi hianyzik, az engedélyt mikor adtak ki és
meddig érvényes.,

Munkaterilet atadas-atvételi jegyzékonyv (mellékletek felsorolasa kell, de mellékletek
nélkil), ha tortént az adott idészakban,

Mlszaki atadas-atvételi jegyzékonyv (mellékletek felsorolasa kell, de mellékletek
nélkil), ha tortént az adott idészakban,

Alvallalkozok listaja (ha a jelentésben mashol nem szerepel)

Baleseti jegyzdkonyv,
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Képek — feliratozassal, hogy mit abrazol,

Kivitelezé altal készitett miszaki (FIDIC 8.3 pontja) és pénzigyi (FIDIC 14.4 pontja)
Utemterv, amennyiben ezek valtoztak az el6z6 jelentéshez képest,

a mérmobk altal készitett geodéziai felmérésekre vonatkozo részletpont
meghatarozésa, koordinata felmérési jegyzékonyv,

Egyéb, a Mérnok altal sziikségesnek tartott melléklet.
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I/B.  KULONOS SZERZ ODESES FELTETELEK, ALTALANOS
SZERZODESES FELTETELEK
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MEGBIiZASI SZERAZ)DES

A ,Debreceni Agglomeracié Hulladékgazdalkodasi Taralas telepulési szilardhulladék-
lerakoéinak rekultivacioja” KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0@6 cimi Projekt eredményes
megvaldsitasanak a teljes kdr pénzigyi, Utemezésbeli felligyelete és bonyolitasa,
FIDIC szerzédéses feltételek szerinti mérnoki és tiszaki ellerdri feladatok ellatasa.

amely létrejott

Debreceni Agglomerécio Hulladékgazdalkodasi Tarsuk
- (székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 20.,
mint megbizo (a tovabbiakban: ,Meghizd”)

és

Tagok: .......cccovvvvvene (SZEKDElY: v ,
i CSZ i @d0OSZAM: L) €S
PP (7.4 <1 {1 (=1 |V ,
e CISZ i @dOSZAM: )
mint megbizott (a tovabbiakban: ,Megbizott”)

kozo6tt az alulirott napon és helyen a kévetkiettételek mellett:
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Jelen megbizasi szées részeit az alabbi dokumentumok képezik:

Kilonds szerédési feltételek (jelen dokumentum)

8

NooakwhE

SZ.
SZ.
SZ.
SZ.
. SZ.
SZ.
SZ.
SZ.

melléklet: Altalanos szefdési feltételeKcsatolva)

melléklet: Kiegésiittajekoztatagszersdeskoteskor csatolandd adott esetben)
melléklet: Miszaki leiragcsatolva)

melléklet: Pénzigyi Utemtefusatolva)

melléklet: Szakmai ajanlatzierzdéskotéskor csatolando)

melléklet: Utmutaté a valtoztatasok, véllalkddivetelések kezeléséhgzsatolva)
melléklet; Ajanlati nyilatkozgszerddéskotéskor csatolandd)

melléklet: Ajanlattedr nyilatkozat a Kbt. 67. 8 (3) d) tekintetében (eaibk)

(szerddéskotéskor csatolando)
9. sz. melléklet: Teljesitési biztositéek formanyoméatya(szerddéskotéskor csatolando)
10. sz. melléklet: Kotbérfizetési biztositék formanytamanya(szerddéskotéskor csatolandd)
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KULONOS SZERZODESI FELTETELEK
Preambulum

A Megbizé kozbeszerzeési eljarasok utjan s@#éseket kivan kotni az alabbi projekt
kivitelezésére:

Debreceni Agglomeracio Hulladékgazdalkodasi TarsukTelepulési Szilardhulladék-
lerakoinak rekultivacioja (KEOP-2.3.0./2F/09-2010-006) (a tovabbiakban: ,Projekt™).

A Szerddo felek a Szergdést a Projekt megvalositasa céljabdl a kozbessekbé sz016
2003. évi CXXIX. torvény (a tovabbiakban: ,Kbt."gmdelkezései szerint lefolytatott egyik
kozbeszerzési eljaras eredmeényeként és arra teklrntgk ala. A jelen Szeérés a Megbizé
mint ajanlatkés €s a Megbizott mint nyertes ajanlattewagy, amennyiben azt megjeldlték,
a nyertes ajanlattéwisszalépése esetén az" eljaras eredmeényénekdiéskor a kovetkéz
legkedvedbb ajanlatot teének mirbsitett szervezet (szeméely) - k6zott jott Iétre.

A nyertes ajanlat értékelésre kerilt eleme:

1. netto vallalasi ar (nettd Ft):
l. A Szerzdés targya

A ,Debreceni Agglomeracié Hulladékgazdalkodasi T#s telepilési szilardhulladek-
lerakéinak rekultivacidja” KEOP-2.3.0/2F/09-2010080 megvaldsitasahoz szikséges
mérnoki és rmszaki elledri tevékenység FIDIC ( Fédération des Ingénieurs
Conseils/Tanacsaddo Meérnokok Nemzetkdzi Szovetségeyddéses feltételek szerinti
ellatasa. A Megbizott altal végzendeladatok pontos korét és meghatarozasat a 3. sz.
mellékletként csatolt Kiszaki leiras tartalmazza.

1. A Szerzdés struktliraja

A Megbizott feladatait a jelen Kulonos sz&desi feltételek és mellékletei, valamint a
Szerddéshez kapcsolodd kozbeszerzési eljaras teljes numkidcidja szerint koteles
teljesiteni. A Kilonds szeddési feltételekben nem szabalyozott kérdésekbeAltaranos
szerddési feltételek, a Feladatok részletes leirasakkent sem szabalyozott kérdésekben a
Szerddés tovabbi mellékletei az iranyadok. A jelen beldsben meghatarozott
dokumentumok egymast kiegészitik és kdlcsonbsenyamagzak, de kétértelinég és
eltérések esetén a jelen Kilonos s@eési feltételek, valamint a szamozasat tekintéélel
allo mellékletben foglaltak az iranyadok.

1. A Megbizott tevékenységének a kezdete

A Szerddés hatalyba lépésének feltétele, hogy valameghyital alairasra keriljon;
A Megbizott munkajat a Szedés hatalyba Iépését kogeatlss napon kdteles megkezdeni.

V. A Megbizott tevékenységének igtartama

Szerdds felek megdllapodnak, hogy a Megbizott a jelen &wkrsben meghatarozott
tevékenységét a lll. pontban megjelolibponttol kezddoéen ebrelathatdban 46 honapig
koteles ellatni, ami azt jelenti, hogy Megbizottnakfeladatat legalabb, ill. legkésh a
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szerddésekben rogzitett jotallasi kotelezettséggadamanak lejartaig kell ellatnia. Széda
felek rogzitik, hogy a megbizasi sz&lés idtartamaként meghatarozott 46 hénapbdl 21
hénap jelen szebdés 3. sz. mellékletét kégeaniszaki leirdsban meghatarozott épitési
beruhazasok, aruszallitasok, valamint kommunikészddgaltatasok soran teljesitérnelDIC
mérnoki, niiszaki elleri feladatok, 1 hdnap a projekt lezarasaval kamtesl feladatok
ellatasa, tovabba 24 honap épitési beruhazasokkomdsaban a Hibabejelentésbddakban
teljesitend FIDIC mérnoki feladatok ellatasara irdnyul.

Megbizottnak munkdjat ugy kell végeznie, hogy gdktbez kapcsolodd 6sszes sddes idben
teljesuljon, és az Osszes atadas-atvételi igamldamogatasi Szefdésben meghatarozott
hataridbig kiadhaté legyen, illetve a Projekt KEOP Koziddds Szervezet szamara
készitend Projekt Zard elszamolasi csomagjat hataadenyujtsak és elfogadjak.

V. Megbizési dij, fizetési feltételek

5.1. A megbizasidij: .........cooeiiiininnl. HUF + AFA, aZaz .....cceeevvveevnnnnn... forint
+ altalanos forgalmi add. A jelen szédgs fazis alapu szdidés. A megbizési dij 100
%-a,azaz .......ccoevennnnn. HUF KEOP tamogatas.

5.2. A megbizast dij tartalmaz minden, a Megbimeiekenységével 6sszefiiggpzzal
jard koltséget, jarulékot és dijat (ideértve toblkékOtt az esetlegesen a Shelés
teljesitése soran létrehozottifmek) tekintetében fizeteddelhasznalasi dijat is).

5.3. A Megbizott a Szetdésben foglalt feladatok ellataséért a teljeséstta Megbizo
altal leigazolt tevékenysége alapjan, naptari nédyes idszakonként, részben a
Projekt megvalGsitasanak a fazisaihoz igazodo6 &sedéggel jogosult a dijazasra.

5.4. A Kkifizetések negyedévenként utdlag, a 4nslékletben foglalt Pénzlgyi Utemterv
szerint torténnek. Megbizott koteles a pénzigyimikevét negyedévente, a
projektek ebrehaladasa alapjan fellilvizsgalni, és azt a Meghiz@gyeztetve
aktualizalni.

5.5. A Nemzeti Fejlesztési Ugynokség képviselatéigaré Energia Kozpont Nonprofit
Kft., mint KEOP kozremikddo szervezet a szeidés teljesitésének ellenértékét a
jelen szerédés mellékletét képéz pénzigyi- teljesitési Utemterv szerint, a
Megbizottnak a jelen szdidés 8.3. pontjdban meghatarozott bankszamlajaéenior
utalassal teljesiti. A Kozreitkods Szervezet a tamogatast a kifizetési igénylés
beérkezését szamitott 30 naptari napon belll fizeti ki. Aikétés hataridejebe a
Megbizd, mint Kedvezményezett altal hianypotlasgzanybe vett idtartam nem
szamit be.

Megbizé éleget nem biztosit.

Megbizott naptari negyedévente jogossdamlat benyujtani a dokumentacio
mellékletét képakz pénzugyi Utemterv szerint, azzal, hogy a Megbiadtivitelezési
projekt munkéaival kapcsolatos éeéhaladashoz kotott dijazasra kizardlag a
kivitelezési projekt keretében tortemallalkozoi teljesités felligyeletével kapcsolatos
tényleges tevékenysége ellenében jogosult oly médwyy megbizott sajat
teljesitésével a megbizo fizetési kotelezettségéemddeékesseé valdsahoz képest
koteles eldljarni.

Megbizottnak az érintett naptari negyedévet kéveabnap 20. napjaig kell
tevékenységél jelentést benyudjtania a Megbizd részére. Megbizd
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5.6.

5.7.

projektmenedzsment szervezet bevonasaval 5 namgon belll dont a jelentés
elfogadasardl és teljesités igazolast allit ki,kémtetben lesz jogosult a Megbizott a
szamla kiallitasara.

Az adozas rendjét sz6l6 2003. évi XCIl. tdérvény 36/A. § értelmében,
kozbeszerzések teljesitéséhez kapcsoléddéan a kézrbésekil szOl6 torvény
szerinti nyertes ajanlattév( megbizott) és a Kbt. szerinti alvallalkozék ktizd
szerddések, valamint minden tovabbi, a polgéari jog smemlvallalkozok kdzott
megkotott vallalkozasi szefdések alapjan torténa havonta nettdé modon szamitott
200 000 forintot meghaladd kifizetésnél a kifizétdsljesitt az igénybe vett
alvallalkozonak a teljesitésért - visszatartaselaettség nélkil - abban az esetben
fizethet, ha

-az alvéllalkoz6 bemutat, atad vagy megkild a &gt kifizetés ispontjatol
szamitott 30 napnal nem régebbi nemlegesneksiilh egylttes addigazolast, vagy

- az alvéllalkozo a kifizetés épontjaban szerepel a koztartozasmentes adozoi
adatbazisban.

Kifizetést teljesihek mirdsil az ajanlattey (megbizd), a Kbt. szerinti alvallalkozo,
valamint a polgari jog szerinti alvallalkozo.
A fizetési feltételekre tovabba a Kbt. 305.8 (B)-(6) bekezdései is iranyadoak.
A kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).

Megbizott tudomasul veszi, hogy a Projekt kdival kapcsolatos étehaladashoz
kotott dijazasra kizarolag a Projekt keretébenétdrtvallalkozoéi teljesités jelen
Szerddés szerinti feligyeletével kapcsolatos ténylegegékenysége ellenében
jogosult oly mdédon, hogy Megbizott sajat teljestted a Megbizd fizetési
kotelezettségének esedékessé valdsahoz képesiskéidjarni.

Amennyiben Megbizd fizetési kotelezettsége a Pénziigemterv rendelkezései

szerint mar esedékessé valna, de a Megbizott Falgasmebrehaladashoz kotott

dijazdsara azért nem jogosult, mert a vallalkoefesités a Pénzlgyi Utemtervhez
képest késedelmes és a Projekt kivitelezésére nemexzett itemben kerul sor, akkor
a Megbizo jogosult a negyedéves kifizetéseket naididgvisszatartani, amig a Projekt
elsrehaladdsa nincs ardnyban a Megbizott részére kessdé valt megbizasi dij

mértekével.

Megbizott a szetdésszdr teljesitest koveéen kibocsatandd (rész)szamlat 3
példanyban kételes kiallitani, azon a szamuitede6lé 2000. évi C. Toérvény 167. §-
aban meghatarozott kotetetartalmi elemeken, tovabba az altalanos forgalhdiral
szOl6 1992. évi LXXIV. Toérvény 13. 8 (1) bekezdésks-17. pontjaban
meghatarozottakon tul koteles felttintetni

1.) nemzetkdzi bankszamlaszama(ai)t (IBAN),

2.) a Projekt szamat,

3.) a teljesités jogcimét @ebreceni Agglomeréacio Hulladékgazdalkodasi Tarsuk
Telepulési Szilardhulladék-lerakdinak rekultivaciéja projekt megvalésitasahoz
kapcsolodo FIDIC szerinti Mérnoki ésiszaki elleri feladatok ellatasa”)

Megbizott a sajat tevékenységére vonatkozBrogekt megvaldsitasara megkotott
vallalkozasi szermésekben kikotott jotallasi ddzakok kozil a legkébb
kezdddonek a kezdetéig terjédzardjelentésének (&Etetes Zardjelentés) Megbizd
altali elfogadasat kovéen végszamla benyujtasara jogosult. A szamla b&rsAnak
feltételei a 6.2 pont szerinti teljesitési biztékitrvényessége és eredeti szintre valo
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5.8.

5.9.

VL.

6.1.

6.2.

feltdltbttsége, valamint a 8.4 pont szerinti fétdégbiztositas fennallasa.

A szolgéltatasok AFA tartalmara vonatkozodelek a mindenkori adéjogszabéalyok
szerint jarnak el. A szamlak befogadasa és a kifsak teljesitése soran a Megbizo az
Addzas rendjéil sz6l6 2003. évi XCII. Torvény 36/A § (6) bekezéealkalmazza.

Megbizd hozzajarul ahhoz, hogy a Megbizoba 305. § (6) bekezdése szerinti
feltételek teljesllésének esetére beszedési maghiyajtson be a Megbizé fizetési
szamlaja terhére.

A Szerzédés biztositékai

A Megbizottat a jelen Szédesben kotbérkdtelesnek meghatarozott barmely
kotelezettségének, feladatanak késedelmes tefjesigsetén késedelmi kotbér-
fizetési kotelezettség terheli. A kotbér alapja aghizasi dij nettd dsszege. A napi
késedelmi kotbér mértéke a netté megbizasi dip®,Meghizo a teljesités 30 napi
késedelmét kdvéen jogosult a szebdéstl egyoldalian eléllini. Megbizott koteles
a nettd megbizasi dij 3 %-anak ( 30 nap x a naped@&mi koétbér mértékével)
megfeleb 0sszef§ kotbér fizetési biztositekot a Megbizott valasatéazerint a
Megbiz6 fizetési szamlgjara tortémefizetéssel vagy bankgarancia biztositasaval
vagy biztositasi szesdés alapjan kiallitott - készfizekezességvallalast tartalmazo
— kotelezvénnyel, a széméskotés idpontjaban, a Megbizé rendelkezésére
bocsatani. A kotbérfizetési biztositékot akkor laityd le a Megbizé, ha a Megbizott
kotbérfizetési kotelezettseégének hatélieh nem tesz eleget. A késedelmi kotbér a
késedelembe esés napjan valik esedékessé. A Megliidiinert meghaladd karat is
érvényesitheti. Amennyiben a koétbér fizetési biitéds bankgarancia formajaban
kerll benyujtasra, az, feltétel nélkuli és visszehatatlan, az alapjogviszony
vizsgélata nélkul, ets felszoélitas/a fizeterid bankgarancia kell, hogy legyen. A
bankgarancia vagy a biztositoi kotelezvénnyel mjtijteljesitési biztositék lejarati
hatérideje a szetdés IV. Pont szerinti befejezése+30 nap kell, htagyen. A
bankgarancia vagy a biztositoi kotelezvénnyel mjtijteljesitési biztositék lejarati
hatarideje a kivitelezésre vonatkozé vallalkozasr®désben meghatarozott épitési
beruhdzas tényleges befejezésénelbpadtjatol fugden hosszabbithatd és
leréviditheb.

A Megbizott a jelen Szémdés alairasat medelben koteles a nettdé Megbizasi dij 5
%- anak megfelél 6sszeg feltétel nélkili teljesitési biztositékot nyujtamiMegbizé
szamara. A teljesitési biztositékot a Kbt. 53. [@kezdése a) pontjaban irott
valamely biztositéki formdban kell nyujtani. Ameibgn a teljesitési biztositék
bankgarancia form4jaban kerul benyujtasra, aztilnélkuli és visszavonhatatlan,
az alapjogviszony vizsgalata nélkil, elelszdlitas/a fizeterid bankgarancia kell,
hogy legyen. A bankgarancia vagy a biztositoi lgpe€nnyel nydjtott teljesitési
biztositék lejarati hatarideje a szé&lés IV. Pont szerinti befejezése+30 nap kell,
hogy legyen. A bankgarancia vagy a biztositoi lgpe€énnyel nydujtott teljesitési
biztositék lejarati hatérideje a kivitelezésre whnad vallalkozasi szeédésben
meghatarozott épitési beruhazas tényleges befépaiésidpontjatol flugden
hosszabbithatd és lerdviditheElalladsra okot add sulyos szédésszegés esetén,
valamint a Szekxés Megbhizd részér torténs felmondasa esetén Megbizo ezen
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6.3.

VII.

biztositék terhére jogosult lehivast eszkdzoiteljesitési biztositék feloldasanak
feltétele a Megbizott altal késziténd tevékenységét lezard Zardjelentés aktualizalt
€s veéglegesitett valtozatanak (Végleges Zarojedgntéegbizé altali elfogadasa.
Amennyiben a Megbizott a Teljesitési Biztositékahkszamléra torténbefizetés
atjan bocsatja Megbizo rendelkezésére, Ugy azlatigazeg utan annak Megbizo
szamlgjan tortéhjovairasatol a biztositott kovetelésre toddalhasznalasaig vagy
visszafizetéseéig terjédidészakra, az atutalt 6sszeg vagy annak medgfaiesze
Megbizottnak tortéh visszafizetésével egyidégg kamat fizetensl A kamat
mértéke a szamlavedetbank kondicos listajanak megfélekamatfeltételekkel
lekotott hozadék, melyet az ezen dsszeg kapcsdeff@b, a bank altal kimutatott és
levont banki koltségek csokkentik. A Zardjelenté¥édleges Zarojelentés)
elfogadasardl szamitott 3 (harom) banki munkanapelil a Megbizé az atutalt
0sszegnek a biztositott kdvetelés kielégitésérenégh hasznalt 0sszegét és az
esetlegesen utana jar6 kamatokat koteles a Megldltat megjel6lt bankszamlara
utalni.

Ha a ko6zOsségi tAmogatast vagy valamelyitars§zirozoi tAmogatast ilten, a
Megbizottnak felréhatdé barmilyen okbdl a Megbizonakmilyen visszafizetési,
vagy kértéritési kotelezettsége keletkezik, akkbtegybizott kartéritési feléssége a
visszafizetett tamogatasokra és a Megbizot térHeirtéritési kotelezettségek
teljesitésére is kiterjed.

Ertesitések

A feleknek a Szefalés szerint egyméashoz intézéndzléseiket az aldbbi személyek részére,
az- alabbi cimre kell eljuttatniuk:

A Megbizott részére:
Szervezet:
Cimzett:

Cim:

Telefonszam:

Fax:

Szervezet:
Cimzett:

Cim:

Telefonszam:

Fax:

A Megbizo részeére:

Szervezet: Bio-Genezis Koérnyezetvédelmi Kft.
Cimzett: Barta Istvan tgyvezet

Cim: 4400 Nyiregyhaza Martirok tere 9., 3. em.
Telefonszdm: +36-42/506-790

Fax: +36-42/506-791
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Szervezet: Debreceni Agglomeracio Hulladékgazd&dkodarsulas
Cimzett: Jenei Imre elndk

Cim: 4002 Debrecen, Balmazujvarosi ut 10.

Telefonszam: +36-52/533-733

Fax: +36-52/533-732

VIII.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Egyéb kulonos feltételek

A Megbizott tevékenységét a FIDIC ,Epitési idak Szerédéses Feltételei
Megbizé altal Megtervezett Magas- és Mélyépitésinkéikhoz" illetve jelen
szerddés 6. sz. mellékletét kégezUtmutatd a Valtoztatasokhoz, Vallalkozoi
kovetelésekhez és a Szétés modositdsahoz c. dokumentumaban rogzitétasdk
szerint végzi. A Megbizott a Valtoztatasi utaskaslasara vonatkozo a FIDIC 13.1,
13.2 és 13.3 Alcikkelyei szerinti, a Vallalkozdéi vdielésékkel kapcsolatos 20.1
Alcikkelye szerinti, valamint az Uj alvallalkozo\mnasat szabalyozé 4.4 Alcikkely (b)
pontja szerinti utasitasi és jovahagyasi jogkadilegbizo €lzetes hozzajaruldsaval
gyakorolhatja.

Szerégd6 felek magukra nézve koételgzek fogadjak el, hogy a Kbt. és az
allamhaztartasrél sz6lo 1992. évi XXX-VIII. Torvérszerinti illetékes ellafrzé
szervezetek feladat- és hataskoriknek meditelb kozbeszerzési eljarasokat és az
azok alapjan megkotott szédesek teljesitését rendszeresen étiehetik, és hogy
részikre a jogszabaly szerinti informaciéo megadaseati titokra valo hivatkozassal
nem tagadhaté meg.

A Megbizott szamlavezet pénzintézete és szamlaszama:

A Megbizott a Szetdés alairasakor, ezt koven pedig a Szebrés fennallasa alatt a
Megbiz6 felhivasara haladéktalanul koteles a Meglété a biztositasi szeidés
vagy kotvény bemutatasaval igazolni, hogy rendékkéamalabb a Szeézlés targya
szerinti tevékenységre kiterjgdegyenként legalabb a szédeskotés idpontjatol
szamitottan minimum 125.000.000.-Ft/kdresemény éaimuam 250.000.000.-Ft/év
kartéritési limit érték szakmai felgisségbiztositassal. A biztositasi saees vagy
kotvény bemutatdsa a szédéskotés feltétele. A felidségbiztositast a Megbizott a
szerddés megdméséig koteles fenntartani, ennek elmulasztasa exzfEsnek a
Megbizo altali azonnali megsztintetését vonhatjaaagn.

8.5. Amennyiben a TAmogatasi SZ@lesben vagy a palyazattal 6sszefilgmszabalyokban

foglalt rendelkezések megszegése a Megbizott mé@sdaal okozati 6sszefliggésben
allo okbdl kovetkezik be, s emiatt a Megbizé a tgaid felé a thmogatas és annak
kamatainak visszatéritésére koteles, ugy a Megb&dilegbizo altal visszatéritett

0sszeget a Ptk. 355. § (4) bekezdése alapjan itéstgngcimén koteles Megbizénak
megfizetni.

Egyuttmiikddési kotelezettség

Megbizott a jelen szdidés targyat kepézszolgaltatas teljesitése soran koteles
egyuttmikdédni a Megbizéval, a Projekt Menedzsment Egység§ME) és a
kivitelezési, PR szef6dések Vallalkozéival, Megbizottaival, a Megbizo
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kovetelmeényei, valamint a Megbizott szakmai ajéflah meghatarozottak szerint.
X. Szer&dési példanyok

Szerddé felek a jelen szebrést elolvasas és kozos értelmezés utan, mint takiash
mindenben megegyéztartalmi okiratot jévahagyodlag alairjak. A jeleree®bdés 5
példanyban késziilt, amelilb3 példany a Megbizét, 1 példany a Megbizottapéldany a
Kozremikods Szervezetet illeti.

Mellékletek:

. sz. melléklet: Altalanos szédesi feltételeKcsatolva)

. sz. melléklet: Kiegés#itdjekoztatdgszersdéskotéskor csatolandd adott esetben)
. sz. melléklet: Mszaki leiragcsatolva)

. sz. melléklet: Pénzigyi Utemtgosatolva)

. sz. melléklet: Szakmai ajanlazérsddeskoteskor csatolandd)

sz. melléklet: Utmutat6 a véaltoztatasok, vatiatki kovetelések kezelésél{egatolva)

. sz. melléklet; Ajanlati nyilatkoz#észerzdéskotéskor csatolandd)

sz. melléklet: Ajanlattév nyilatkozat a Kbt. 67. 8 (3) d) tekintetében (gz#k)
(szerddéskotéskor csatolandod)

9. sz. melléklet: Teljesitési biztositék formanyatménya(szerddéskotéskor csatolando)
10. sz. melléklet: Kotbérfizetési biztositék formamtatvanygszerddéskotéskor csatolando)

O~NOUTAWN R

Debrecen, 2011, ...

Megbizo Megbizott

Képviseletében: Képviseletében:

Kozremikods szervezet ellenjegyzése:
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1.SZ. MELLEKLET

ALTALANOS SZERZ ODESI FELTETELEK
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ALTALANOS SZERZ ODESI FELTETELEK

1. Ertelmezé rendelkezések

1.1. A Szerddésben szergphlabbi kifejezésekre a kdvetkemeghatarozasok
vonatkoznak:

Kbt.: a Kdozbeszerzéselrszold 2003. évi CXXIX. torvény.

Kdzremiikddé: a Megbizott képvisél, alkalmazottai, megbizottai, alvallalkozai,
teljesitési segédei és egyéb koziikidoi.

Kdzremiikodé Szervezet:Energia Kdzpont Nonprofit Kft.

Megbizé: a Kulonos szekdési feltételekben ekként meghatarozott, a
szolgaltatasokat; tgyvitelt, stb. megreridetemély.

Pénzugyi Utemterv: Az az Utemterv, amely a Megbizasi dijat a Szdddgsok
egyes fazisaira meghatarozott dijtételekre lebontja

Projekt: a Kulonos szekaési feltételek preambulumaban ekként meghatarozott
beruhézas.

Felugyeb Mérnok (FIDIC szerinti Mérnok): a Megbizéval kotott szesdés alapjan
a Projekt megvaldésitasanak érdekében kogaersidések niszaki feluigyeletéért
felelés természetes vagy jogi személy. A Feligy®lérnok a Szekmés teljesitése
korében telies kdien eljar a Megbizé nevében, az alabb megjeldltok@itekintve,
amely esetekben be kell szereznie a Megbiéetds irasbeli hozzajarulasat:

- joglemondas,

— vitas jog elismerése,

- egyezsegkotes,

- pénz atvétele,

— a Megbizott altal a 6.2. pont szerint kifogasolksiites megéisitése,

- a Szer#dés modositasa,

— a Szer#dés megszlintetése.

SzerZdés: Jelen Szekés, melynek szerves része a Kulonos sdésa feltételek
és annak valamennyi melléklete.

Szolgaltatasok: a Megbizott altal a Szeidés alapjan és arra tekintettel
teljesitend feladatok, valamint a Megbizott altal a Szel@s alapjan nyujtott,
valamint kdzvetlenll vagy kozvetett médon keletkezalamennyi szolgaltatas.

Teljesitési idiszak: A Megbizott altal a Szebédéssel vallalt Szolgaltatasok
elvégzésének periddusa.

Megbizott: a Kulonds szekdési feltételekben ekként meghatarozott, a
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Szolgaltatasok teljesitésere koteles fél.

Megbizasi dij: a Kulonds szekési feltételek V. pontjaban ilyenként megjelolt
0sszeg.

Elézetes Zardjelentés(amennyiben a Megbizott tevékenységének befejeaése
Projekt zaras idbontja utanra esik): Abban az esetben, ha a Metibizo
tevékenységének befejezése a Projekt zakgmidja utanra esik, akkor ézletes
zarojelentést kell benyujtania, és adzeltes zarojelentés Megbizo altali elfogadasét
kéveen végszamla benyujtasara jogosult.

Projekt Zardjelentés: A Megbizott tevékenységénekostdrtama végén (Kulonos
szerddési feltételek V. pont) zarojelentést kell késmit A Megbizd Altal
jovahagyott dlzetes zarojelentésnek alkalmasnak kell lennie ammagy
felhasznalasaval a Megbiz6 a Projekt zaréjelen&stéidja késziteni és megfdiel
idoben a Kozrertikodd Szervezetnek benyujtani. A zarojelentés tervezegaiabb
1 hénappal a Megbizott tevékenységitadamanak lejarta &t be kell nydjtani.

Kdzbend jelentés: A Megbizottnak a Szeézlés teljesitése soran jelentéseket
kell késziteni. A jelentéseket a Megbiz6 szamarfageldhatd, altalanosan
elfogadott és elismert rendszereket alkalmazvad&iszitenie.

A szbvegosszefligges fuggvényében az egyes szanhamaigdlalja a tébbes szamot
is, és forditva.

Személy alatt mind természetes, mind pedig jogimstgek, tovabba jogi
személyiség nélkili tarsasagok, gazdalkodo szermieis értendk.

Ha a Szer@dést egynél tobb nyelven is alairjak, akkor a kiddi@ nyelven alairt
valtozatok kozotti ellentmondas esetén a Magyaitvtiygéltozat az iranyado. A
Megbizott és a Meghizd kozotti irdsbeli kommuni&dryelve - amennyiben a jelen
Szerddés masként nem rendelkezik - a magyar.

A Szerddés fejezetcimei és cimei csak a kdnnyebb eligatosiZolgaljak, a
Szerddeés értelmezésénél figyelmen kivil hagyandok.

Amennyiben a jelen Szefdés eltéfen nem rendelkezik, nap alatt naptari nap
ertend.

2. Ertesitések és irasbeli kozlések

2.1.

A Megbizoval tortél kommunikacidban, és az egyes feladatok elvégzirse sz
elektronikus utat kell éhyben részesiteni. A szédes teljesitése soran a
dokumentalas elektronikus adathordozékon tértérskcsak a felek altal elfogadott
utolsé verzidk kerilnek kinyomtatdsra, amelyet szlgesen vagy postan kell
eljuttatni a felek Kilénos szevdési feltételekben meghatarozott cimére.
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2.2. Amennyiben a Szeédés szerint valamely értesités vagy mas irasbel
dokumentacio megkuldésére hatétidzabtak, a hataddbetartottnak tekinterdg
ha azt a hataridutolsd napjan 24.00 Oraig tértivevényes, ajarkatdleménykeént
feladtak.

2.3. A napokban megadott hatafkdels napja az a nap, amely a hatérekamitaséara
okot adé esemeény napjat koveti. Amennyiben a [détaditols6 napja nem
magyarorszagi munkanap, a hatéridaz azt koveét el magyarorszagi
munkanapon jar le.

2.4. Eltérs rendelkezés hianydban a Szel@s szerint éirt barmilyen értesitést,
hozzajarulast, jévahagyast, igazolast vagy utdsit@bokolt késedelem nélkul
irasba kell foglalni.

2.5. A szobeli kdzléseket utdlagosan, késedelem nélggban meg kell ésiteni.

A MEGBIzZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

3. Altalanos jogok és kotelezettségek

A Megbizda Projektmegvalésitasa sorémszikséges allasfoglalasokat és dontéseket
megadja és részt veheMegbizott altal kezdeményezett eljarasokon és dgigseken.
Ezen tllmefien rendszeresen éflyamatosan elleirizheti és figyelemmel kisérheti a
Szolgaltatasok teljesitéseét.

4. T§jékoztatas

4.1. A Megbizénak megfelél idében at kell adnia a Megbizott részére a Sihrg
teljesitéséhez szikséges és rendelkezésére allormandiokat és/vagy
dokumentaciot. A Megbizott kodteles az igy kapotkudnentumokat a Szefdés
megs#inésekor visszaadni a Megbizonak.

4.2. A Megbizénak lehéség szerint egyitt kell ilkddnie a Megbizottal a Szédés
teljesitéséhez szikséges olyan informaciok megszéloen, amelyeket az utébbi
indokoltan kérhetdle.

5. Megbizo egyuttmikddési kotelezettsége

5.1. A Megbiz6 a Szefaés teljesitése érdekében egyiittidik a Megbizottal.

A MEGBIZOTT JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI
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6. Altalanos kotelezettségek

6.1. A Megbizottnak gondos FIDIC szerinti Mérnékt elvarhatd, fokozott
gondossaggal, a legjobb szakmai gyakorlat szeriml WKeljesitenie a
Szolgaltatasokat.

A Megbizottkoteles mindengondos FIDIC szerinti Mérnoét altaladban elvarhato
intézkedést megtenni a Projekt hataridre tortér, miszakilag kifogastalan és
koltségeiben leggazdasagosabb megvaldsitasa éatekéb

6.2. A Megbizott kételes a Megbizé érdekeinek megéeleleljarni. A Megbizottnak be
kell tartania a Megbizé altal adott utasitasokat.aHMegbizott megitélése szerint
az adott utasitas tullépi a Sz&lés kereteit, vagy a Megbizé szaké#len vagy
jogellenes utasitast ad vagy azzal szemben egydétafédsa van, akkor az adott
utasitas kézhezvételekor haladéktalanul értesitkellea Megbizoét, feltarva az
adott utasitassal szembeni fenntartasait. AmennydgeVegbizé az utasitast a
Megbizott értesitésében foglaltak ellenére mégjgr a Megbizott kdteles az adott
utasitast végrehajtani, kiveve ha ez jogszabalyyvagtdésagi rendelkezeés
megsértésére vagy az élet- és vagyonbiztonsaglyestsiésére vezetne.

6.3. Ha a Szolgaltatasokat megbizottként tébb kiulonkbodnalldo személy latjal,
azok felebssége a Szafdés teljesitéséért egyetemleges. A jelen Sdéx
ertelmében a képviseletiikre jogosult személy joljgegnyilatkozatokat tenni és
kotelezettséget vallalni  valamennyi, a Megbizottidaton all6 személy
képviseletében.

7. Magatartasi szabalyok

7.1. A Megbizotthak mindenkor lojalisan, mint a Megbizénegbizhato
tanacsadoja, szakmaja etikai €s egyéb szabalyanszmegfeleb diszkréciot
tanusitva kell eljarnia. A Meghizd nevében kotetesssget annak éketes
irasbeli hozzajarulasa nélkul nem vallalhat.

7.2. A Megbizott és valamennyi Kozrdikddoje titoktartasi kotelezettséggel
tartozik a Szergdéssel kapcsolatban tudoméséara jutott valamennyi
informacio, megoldas, adat és dokumentum vonatkdrzs a Szefwlés
idétartama alatt és annak teljesitése utan. Amennyibéhegbizé nem adja
elozetes irasbeli hozzajarulasat, - jogszabalybarbirtel kbtelezettség
kivételéevel - sem a Megbizott, sem Kozigmddsi nem kozdlhetnek a
Szerddéssel kapcsolatos, a fentiek szerinti informabiétmadik személlyel,
ill. nem hozhatjak azokat nyilvanossagra. A Meghtizs Kozrenikddéje a
Szerddés keretein kivil nem hasznalhatja fel a Sa@éz teljesitése céljabol
készitett tanulmanyokat, terveket, az elvégzettzteds és kutatasok
eredmeényeit.

8. Osszeférhetetlenség

8.1. A Megbizott és Kozreiik6doje olyan tevékenység ellatasat nem vallalhatja,
amely sértheti vagy veszélyeztetheti a Megbizovantbeni kotelezettségei
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

teljesitését. E rendelkezés megsértése esetén abikbegjogosult a
Szerddéstl a Megbizottal szembeni kartéritési kotelezettsélkll elallni.

A Megbizottnak minden szlikséges intézkedést med kehnie annak
erdekében, hogy megakadalyozza vagy megszintesdataa helyzeteket,
melyek lehetetlenné teszik vagy veszélyeztetik a gMeott vagy
Kozremikodoi részeébl a Szerddés objektiv és partatlan teljesitését. Ennek
keretében a Megbizott - a jelen Szatesbe és/vagy a Kbt-ben foglalt egyéb
rendelkezések betartasaval - kartalanitasi igénylkihé koteles
O0sszeférhetetlenné valt Kozrékddojét haladéktalanul kicserélni. A
Szerddés idtartama alatt barmilyen 0Osszeférhetetlenségi koéilyn
felmertlése esetén haladéktalanul értesiteni kilegbizot.

A Megbizé megvizsgalhatja, hogy az 6sszeférheteignelharitasara tett
intézkedések megfeletk-e, és dlirhatja tovabbi intézkedések megtételét.

Amennyiben a Megbizott az 6sszeférhetetlenségeterti frendelkezések
ellenére nem szinteti meg, a Megbiz6 - a jelen BdéstHl fakado egyéb
jogainak sérelme nélkll - jogosult a Sz&eéstl a Megbizottal szembeni
kartéritési kotelezettség nélkil elallni.

A Megbizott és Kozrefikddoje a Projekttel kapcsolatban csak a S#édés
keretein belll mikodhet kdzre. A Szetalés hatalya alatt a Megbizott és
Kozremikodéi nem végezhetnek olyan lzleti, gazdasagi tevékemsts amely
soran kapcsolatba kerilnek a Projekt Kkivitelezésébmegvaldsitasaban
kozremikods vallalkozdkkal vagy azok barmelyik alvallalkozogy egyéb
kozremikodsjével. Amennyiben & Megbizott vagy Kozrékddsi a
vallalkozéi ajanlat Megbizé részére toréélmenyuijtasakor, a Szdrdés vagy a
vallalkozasi szeradések alairasakor az 6bbiekkel zleti kapcsolatban
allnanak, azt kotelesek irasban a Megbizonak bajere és a Megbizo
kérésére azt haladéktalanul megszintetni. Megbigett a vallalkozéktol,
sem az alvallalkozoktol vagy egyéb kozikddoktsl semmifajta ebnyt,
szolgéltatast nem fogadhat el, és ezen rendelkketskoteles a
Kozremikodoivel is betartatni. A jelen pontban foglaltak medége sulyos
szerddésszegeésnek miell, amelyre tekintettel a Megbizd jogosult a
Szerddéstl a Megbizottal szembeni kartéritési kotelezettsélikiil elallni.

Informacionyujtas

A Megbiz6 kérésére a Megbizott koteles haladéktdlarformaciokat adni a
Szolgaltatasokrdol. A Megbizott a Szolgaltatasokkalpcsolatos fontosabb
eseményekil, nehézségekt - a rendszeres irdsos jelentésein tulésamis -
folyamatosan tajékoztatja a Megbizot. A Megbizd niiren informaciot
bekérhet a Megbhizottdl, és jogosult azokat élfemi.

A Megbizott a Megbiz6 igényének megféldlataridben adatokat szolgaltat,
illetve részt vesz a Projekttel 6sszefliggésben alVid altal készitertd
jelentések, tajékoztatok dsszeallitasaban.

A Megbizott a Szolgaltatasok teljesitésekor koteles Projektre és a
Szolgaltatasra vonatkozé valamennyi tervet, iratdgkumentéaciot, stb.
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10.

jegyzék szerint atadni a Megbizdnak.

Dokumentacio6 és niiszaki tervek

Megbizottnak minden dokumentaciot éstugmaki tervet a Megbiz6 szamara
elfogadhat6, altalanosan elfogadott és elismertdseareket alkalmazva kell
elkészitenie, figyelembe véve a legujabb terveggakmai szokasokat.

11.

11.1.

11.2.

12.

12.1.

12.2.

13.

13.1.

Biztositas

A Szerddés aladirasakor a Megbizottnak igazolnia kell a Meg felé a
szerddés szerinti tevékenységi korre kitejgeda Kilonds szekalési
feltételekben meghatarozott Ossiedelelésségbiztositasa fenndllasat. A
Megbizottnak a jelen pont szerinti falekégbiztositassal a Szédes egész
idétartama alatt rendelkeznie kell.

A Megbizottnak haladéktalanul at kell adnia a bsitasi kotvénysl és a
biztositasi dij rendszeres fizetésleszolo igazolast, amint arra a Megbizo
felszdlitja.

Kdzremiikddék és felszerelések
A Megbizott igénybe veheti mas személy koztikbdését is.

A Megbizottnak biztositania kell Kozrdikddoi szamara azon eszkbzoket és
felszereléseket, amelyek leginkabbésdgitik a Szolgaltatdsok hatékony
teljesitését.

A Kdzremiikddék megvaltoztatasa

A Szerddeést a kozbeszerzési eljaras alapjan nyertes agudleént szerado félnek,
illetéleg kbzdsen ajanlatot téknek kell teljesitenie.

A Megbizottként szetwo fél teljesitésében csak a kozbeszerzési eljarésnso
benyujtott ajanlatban megjelolt - a beszerzés énék tiz szazalékat meghaladé
meértékben igénybe venni kivant - alvallalkozdikidhet kdzre, tovabba koételes
kozremikddni a Kbt. 69. § (8) bekezdése szerinti esetbemmegnevezett
alvallalkoz6. Ezen alvallalkozék sem vehetnek idgEnysajat teljesitésuk tiz
szazalékat meghaladd mértékben alvallalkozét veligsitési segédet.

Ha a szergdéeskotést kovéen - a szekéskotéskor éke nem lathatd ok
kovetkeztében - bedllott lényeges korulmény, vagy advallalkozd, illebleg
szakember bizonyithaté hibas teljesitése miatteazsdés vagy annak egy része
nem lenne teljesithéta megjeldlt alvallalkozéval, a Megbiz6 més medjelo
szervezet (szemeély) kozrékbdéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel azonak
Kbt. 69. 8 (2) bekezdése szerintitisaaki-szakmai alkalmassagi minimum
kovetelményeknek, melyeknek a Megbizottként swkrzfél a kdzbeszerzési
eljarasban az adott alvallalkozéval egyiitt felekgrE rendelkezés megsértése
sulyos szergdésszegésnek niall és a Meghizonak a Szédésbl torténs, a
Megbizottal szembeni kartéritési kdtelezettség imékdallasara ad okot.
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13.2. Amennyiben a Megbizé megitélése szerint valamelyzrEoikods a
Szolgaltatasok teljesitését nem megféel végzi, vagy valamely
kotelezettségének nem tesz eleget, akkor is, hizlasénye vagy mulasztasa
a Szerddés megszegésének kdrében még nem értékellevabba, ha
kivalasztasa nem a Szédes rendelkezései szerint tortént, irasban,
indoklassal kérheti a Megbizottol a Kozngmids levaltasat. A Megbizott
haladéktalanul koteles a kérésnek eleget tenni, e§yidejileg koteles
gondoskodni a levaltott Kozreatkddé megfeleb potlasarol.

13.3. A Kozremik6dé levaltasaval és potlasaval kapcsolatban felmeiiliségeket
a Megbizottnak kell viselni.

14. A Megbizott feleldssége az igénybe vett Kozrefikddokert

A Megbizott ugy feleds Kozrentikddéi magatartasaért és cselekményeiért, mintha
azok a Megbizott magatartasa vagy cselekedetekietina.

A SZERZODES TELJESITESE

15.  Nyilvantartasok

15.1. A Megbizottnak a Megbizéval egyeztetett, pontos ésndszeres
nyilvantartasokat kell vezetnie a. Szolgaltatasdkiapcsolatban keletkezett
dokumentumok vonatkozasaban.

15.2. A Szolgaltatasok teljesitésével kapcsolatos nyilaédsokat a Szebdés
teljesitésétl szamitott 7 éven at (illetve amennyiben a hatalgaamuviteli
torvény a nyilvantartas részét képewalamely dokumentumra hosszabb
megrzési kotelezettséget iréela tdrvényben megjeldlt édartamon at) meg
kell 6rizni. A nyilvantartasok mefyzésének elmulasztasa sulyos
szerddésszegésnek mindl.

15.3. Mind a Szer#dés idtartama alatt, mind pedig a nyilvantartasok Gre@si
idétartama lejarataig a Megbizottnak letwat kell tenni a Megbizo, az Allami
Szamvewszék, az Eurdpai Szamuveszék és az Eurdpai Bizottsdg illetékes
szervezetei, a Kormany altal kijeldlt bélellensrzési szerv, a Kormanyzati
Ellenérzési Hivatal, az 1992. évi torvény szerinti fejede ellerbrzési
szervezetei, a Kincstar, a tAmogatast nyqjté szarkpzrenikods szerv, a
kifizet6 hatésag, valamint a Kbt. és az allamhéztartasrdldés 1992. évi
XXXVII. torvény szerinti barmely egyéb illetékesllenérz6 szervezet
torvényes vagy meghatalmazott képviseek a Szolgaltatasokhoz
kapcsol6do nyilvantartasok, szamléak, a Szolgaltktdeegvalositaséat igazolo
okmanyok, bizonylatok helyszinen torten ellendrzését  vagy
konyvvizsgalatat, azokrdol masolatok készitését viamdelkezésre bocsatasat.

16. KoOzbens jelentések, abzetes zarodjelentés és projekt zardjelentés

16.1. A Megbizottnak a Szebérés teljesitése soran jelentéseket kell készitkni.
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16.2.

16.3.

16.4.

17.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

18.

18.1.

jelentéseket a Megbizé szamara elfogadhatd, akakm elfogadott és
elismert rendszereket alkalmazva kell elkészitenie.

Abban az esetben, ha a Megbizott tevékenységénfefebese a Projekt zaras
idépontja utanra esik, akkor ¢zletes zardjelentést kell benyujtania, és ennek
Megbizé altali jovahagyasat kdven, végszamla benyujtasara jogosult.

A Megbizott tevékenységénekstdrtama végén (Kulonds szédesi feltételek V.
pont) zéaroOjelentést kell késziteni. A Megbizé altglvahagyott dizetes
zargjelentésnek alkalmasnak kell lennie arra, hieffyasznalasaval a Megbizé a
Projekt zardjelentését el tudja késziteni és melffeldoben a Kozrermikods
Szervezetnek benyujtani. A zarojelentés tervetegaiabb 1 honappal a Megbizott
tevékenysége ilartamanak lejarta &t be kell nyujtani.

Az elézetes zarodjelentés végleges valtozatat a Sdé teljesitési idszakat
kévett 15 napon belll kell eljuttatni a Megbizohoz. A Nbézptt altal
készitett jelentést a Megbizd koteles megkildeni Kazremikodsé
Szervezetnek a jelentés Megbiz6 altali kézhezvekaleeb 10 napon belll.

Ha a Szerédést tobb Utemben teljesitik, a Megbizottnak azesgiitemek
végrehajtasa utan iséaetes zardjelentést kell készitenie.

A jelentések és egyéb dokumentumok jovahagyasa

A Megbiz6 a projektmenedzsment szervezet bevongsaviegbizott altal
Osszedllitott és elkuldott jelentések és egyéb dmntumok jovahagyasaval
igazolja azok Szetdésnek valdo megfelelését.

A Megbizonak a kézhezvétsélt szamitott 5 naptari napon belll értesitenie
kell a Megbizottat a részére kildott dokumentumolaagy jelentéseket ériéit
dontéséfl. A negyedéves étehaladasi jelentéseket és a zardjelentésre
vonatkozoan a Megbizonak a kézhezvétetzamitott 5 naptari napon beldl
kell értesitenie a Megbizottat a jelentéseket 8rdiintésésl. Elutasitas esetén
dontését indokolni koteles. Ha a Megbizo hataribellil nem tesz észrevételt a
dokumentumokra vagy jelentésekre, a Megbizott kértezok irasbeli
elfogadasat. Ha a Megbizo az irasbeli kérés kéate®l szamitott 45
napon belll sem tajékoztatja a Megbizottat észed@él, a dokumentumokat
és jelentéseket elfogadottnak kell tekinteni.

Ha egy jelentést vagy dokumentumot a Meghiz6 a Nagb altal
végrehajtandé modositasoktdl figm hagy jova, a Megbizé a kért
maodositasok végrehajtasara hatérii elo.

Ha a Szerédést tobb Utemben teljesitik, az egyes lUtemek \njrésa az
elézé Utem Megbiz6 altali jévahagyasatél fligg, kivévea hz Utemeket
parhuzamosan hajtjak végre.

A Szerzidés soran készitett jelentésekhez és dokumentumolktiiizédé jogok
Minden jelentés és dokumentum, igy példaul a téekepiiagrammok, rajzok,

specifikaciok, tervek, statisztikak, szamitasokathdzisok, szoftverek és az
ezeket alatamasztd nyilvantartdsok, amelyeket a bikegt a Szergdes
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18.2.

18.3.

19.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

20.

teljesitése soran allitott dssze, készitett el viaggtt a birtokdba, a Megbizé
kizarolagos tulajdonat képezik. A Megbizottnak &1@&dés barmilyen okbol
valé megs#nésekor at kell adnia a fenti kérbe tartozé mindekumentumot
a Megbiz6 részére. A Meghizd a terveket és a terakdpjan elkészilt
létesitményeket szabadon atalakittathatja és é&épéti. A Megbizo élzetes
irdsbeli jovahagyasa nélkil a Megbizott a Sé&dés teljesitése soran
Osszeallitott, keészitett vagy birtokaba jutott dolantumokat nem
hasznalhatja fel a Szédés teljesitését eltérs célra. Megbizott minden, a
jelen pontba foglaltak alapjan esetlegesen megiilegdij €s egyéb igénydir
kifejezetten lemond. Jelen joglemondas ellenértekdéelek a Megbizasi dij
meghatarozasanal kifejezetten figyelembe vették.

A Megbizott a jelen &ltalanos szédési feltételek 7.2. pontjaban rogzitett
Uzleti titoktartds keretein belll publikalhat cilded a Szolgaltatasokkal
kapcsolatban, valamint hivatkozhat azokra a harknatiemélyek részére
nyujtott szolgaltatasok soran.

A Szerzdeés teljesitése soran keletkezarmilyen szellemi alkotasho#Z6do
(szerdi jogi, iparjogvédelmi, stb.) jog a Megbizé kizaa@bs tulajdonat
képezi, a vagyoni jogok a Meghizét illetik meg, @&deket (fel)hasznalhatja,
kozzéteheti, tovabbadhatja, vagy belatasa szeti@bg&dheti, atruhazhatja
foldrajzi vagy barmely mas korlat nélkil. A vagyojagok ellenértékét a
felek a Megbizasi dij meghatarozasanal kifejezetitgyelembe vettek.

Fizetés

A. dijfizetés esetén kovetetdeljarasrél a Kiulonds szetdési feltételek
rendelkeznek.

A Megbizo fizetési kotelezettsége teljesitettnekdnill azon a napon, amikor
a kifizetést teljestt kozremik6dd szervezet szamlajat a bankja megterhelte.
Amennyiben a Megbiz6 a kiszamlazott 6sszeg barmédyét vitatja és aff a
Megbizottat értesiti, a Megbiz6 tovabbi tajékozsataagy javitast keérhet,
amelynek a Megbizott 30 napon bellul eleget kellgyhdegyen. A fizetési
hatarid az (adott esetben Uj) szamla elfogadasatol Ujdddk.

A Kozremikodé Szervezet a kifizetéseket magyar forintban tefjesi

A végszamla kifizetése - amennyiben a Pénzigyi teemeltében nem
rendelkezik - a Megbizottnak valamennyi Szolgakatéljesitésétl és a
Szolgaltatasok befejéz itemének vagy utolsé részének a Megbizo altali
jovahagyasatoél fugg. A végszamla kifizetését csalitan lehet teljesiteni,
hogy a Megbizott benyuljtotta az &ktes Zarojelentést és azt a Meghizo
elfogadta.

A Meghizé lehivhatja a Kilonts szédesi feltételekben meghatarozott
teljesitési biztositékot, ha a Megbizott a s&eés teljesitését a sajat
érdekkorében felmerilt ok miatt meg sem kezdi, vaggkezdi, de nem fejezi be.

A Megbizott tartozasainak visszafizetése
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20.1.

20.2.

21.

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

22.

22.1.

22.2.

22.3.

23.

23.1.

A Megbizott az ez iranyu felszdlitas kézhezvétdlézamitott 8 napon belll
koteles visszafizetni azon 6sszegeket, melyekebaré&mikods Szervezetil,
a neki a Szeraés szerint jaré 6sszeg felett kapott. 8 naponvidszafizetés
esetén a Megbizottnak kamatfizetési kotelezettkétrtkezik.

Részletfizetés esetén a fizetés Osszegiszér a koltségekre, azutdn a
kamatra, végul a visszafizetehdsszegre szamolandé el.

A Szerzidés modositasai

A Szerddeés barmely modositasat kizarélag a Kbt. rendefiegzél 6sszhangban,
irasban, a Szefdéssel azonos modon lehet megkétni.

Ha a véltoztatas a Megbizott érdekkorében allo bikhgy szerédésszegése miatt
szlikséges, a valtoztatas okozta valamennyi kolisedbegbizottnak kell viselnie,
a felmerub koltségek megélegezésével.

A modositott Szekmlésre a Szebrés modositassal nem érintett valamennyi
rendelkezése megfetan irAnyado.

A .Megbizott koteles irdsban értesiteni a MegbiadtKilonds szekési
feltételekben megadott kapcsolattartéjanak ill. dempattartdja nevének vagy
cimének, tovabba bankszamlaja szamanak megvaltékasa

A szerddés mbdositasahoz a Kozrghiido Szervezet jovahagyasa sziikséges.

SZERZODESSZEGES ES A SZERDDES MEGSZUNESE

Szer&désszegés

A fél szerddésszegést kovet el, ha nem teljesiti a Sdé&z szerinti
kotelezettségeinek barmelyikét.

A feleket teljes kdi kartéritési feldisség terheli a Széidés megszegéséért.

Valamennyi olyan szeédésszegés, amely esetében a Sdéx eldllasra ad
lehetiséget, sulyos szeidésszegesnek nidiall és viszont. Elallasra okot ado
sulyos szergdésszegésnek mdisil kilondsen: 30 napot meghaladé késedelmes
teljesités, a jelen Altalanos szmtesi feltételek 8. pontja szerinti
0sszeférhetetlenségi szabalyok, 7.2. pontja szeriéti titoktartasra vonatkozo
rendelkezések, 13.1. pontja szerinti, a koZilgidé megvaltoztatasara vonatkozo
eléirdsok megsértése.

Késedelmes teljesités
Késedelmes teljesités esetén a Megbizottat a Késedminden napja utan a
Kilonds Szerédési Feltételekben meghatarozott mértékitbér megfizetésének

kotelezettsége terheli. Ez a rendelkezés természetemem zarja ki a Pik.
késedelmes teljesitésre vonatkozé rendelkezéseipgkeleb alkalmazasat.
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23.2.

23.3.

23.4.

24.

24.1.

24.2.

24.3.

25.

Megbizé 30 napot meghaladé késedelem esetén e¢ladih&zerddéstl es
lehivhatja az 5%-0s mértgkeljesitési biztositékot.

A Megbizé érvényesitheti kotbér feletti karanak réeigesére vonatkozo igényét is.

Valamely, a Szefgdlés alapjan barmely félnek jaré fizetés késedelseiéa a
masik fél részére a késedelemmel érintett napéévét megeéizé utolsé napon
érvényes jegybanki alapkamattal megedyarertéki késedelmi kamatot koteles
fizetni a késedelembe &&l. A késedelmi kamatot a fizetési hatéridjarata (nem
beleszamitva a fizetési hatafidtolsé napjat) és azon nap kozotibsdakra kell
szamitani, mely napon a fél szamlajat megterhéégka napot nem beleértve).

A Szerzdés felmondasa a Megbizo részdr

A Szerddésben meghatarozott megszintetési okok mellett egbM6 a
Megbizotthoz intézett nyilatkozattal felmondhatj@zersdést, ha:

1. a Megbizott ismételt felszélitas ellenére nem teliesiMegbiz6 altaladott
utasitasokat;

2. a Megbizott vagy konzorcium esetén a konzorciunmbér tagja fizetésképtelenné
valik, cd-, felszamolasi, végelszamolasi eljaraséat jogem elrendelték, gazdasagi
tevékenységét felfliggeszti

3. jogers elmarasztald hatarozatebznak a Megbizott szakmtevékenységét
érintd szabalysértés vagyibcselekményniatt;

4. maskdzbeszerzéstljarasban dlegbizotthamis adatokak6zdlt vagy azeljaras
nyertesekéent szefdéses kotelezettségeinek nem tett eleget;

5. aMegbizottnembiztositjaaz eldirt biztositékotvagy biztositastyagy abiztositd
tevékenységi engedélyélveszitettevagy fizetésképtelennélt ésa Megbizott
haladéktalanul, legfeljebb15 napleitl nem adijabb biztositékot vagy nekot
Ujabb biztositast;

6. az adott kotelezettségredet teljesitési hataridl elott nyilvanvalova valik, hogy
a Megbizott a munkat csak szamoftekéséssel vagy —a fogyatékossag
kikiszoboléséreiizdtt meéltanyos hatarédletelte ellenére is — hibasan tudja
elvégezni.

A Megbizott sulyos szebdésszegése miatt bekovetkefelmondas esetén a
Megbizott karainak megteritésére nem tarthat igenyt

A Szerddés felmondasahoz a fenti bekezdésekben leirt ki@riyek fennallta
esetén is a kozrafkods szervezet ékzetes irasbeli hozzajarulasa szikséges.

A Szerzdés felmondasa a Megbizott részér

A Megbizott a Megbizd részére kuldott 90 napos deldasi idvel megsihntetheti a
Szerddést, ha a Megbizo:

a) irasbeli felszdlitas ellenénemfizeti megaMegbizo altal elfogadott teljesités utan
jaro 6sszegeket azok- esedékessé valasatol szédrabpeltelteutan sem; vagy
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26.

26.1.

27.

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

27.5.

b) ismételten, felhivas ellenére sem teljesiti IéEngegersdéses kotelezettségeit.

K&r megtéritése

A Megbizottnak meg kell téritenie a Megbizénak a#art, és lehéség szerint
mentesitenie kell a Megbizo6t, annak megbizottjaiakalmazottak minden olyan
perrel, igénnyel, veszteséggel és karral szemimealya

a) a Megbizott tevékenységélbvagy mulasztasdb@red aSzolgaltatasok teljesitése
soran, ésamely szabadalmakkal, védjegyekkedgy aszellemitulajdon egyéb
forméaival kapcsolatos jogszabdlyok, hatésagi rendelkezésgly harmadik
szemeélyek jogai megsértégébzarmazik vagy

b) abbolszarmazik, hogy Megbizottnemteljesitette kotelezettségeit.

A Megbizottnak értesitenie kell a Megbizatz ilyen perekél, igényeksl,
veszteségekl vagy karokrél legkésbb 30 nappal azutarhogy tudomast szerez
ezekol.

Vis major

Egyik fél sem kovet el szefdésszegést, ha kotelezettségei teljesitését ,vigrma
akadalyozza meg, amely a Sz®tés aladirasanakdgontja utan kdvetkezett be.

,Vis major" alatt értendk kilondsen elemi csapasok, sztrdjkok vagy egyéb
munkahelyi zavargasok, had-Uzenettel inditott vagglkili haborak, blokadok,
zendulés, lazadas, jarvanyok, foldcsuszamlasok,drdibések, viharok,
villamcsapasok, aradasok, zavargasok, robbant&stkmint egyéeb hasonlo,éee
nem lathato események, amelyek mindkeét fél érdeékkddivil merlilnek fel és
amelyeket a felek kdllgondossaggal sem tudnak kikiisz6bolni.

Ha az egyik fél ,vis major" miatt akadalyoztatvanyanindent meg kell, hogy
tegyen annak érdekében, hogy az akadalyoztatasaltatdharitva minimalis
késedelemmel teljesiteni tudja sz@tases kotelezettségeit.

Ha valamelyik fél agy véli, hogy olyan ,vis majokbrilmények fordultak é|
amelyek kihathatnak kotelezettségei teljesités#&ennal értesitenie kell a masik
felet, megadva a korlilmények jellegét, feltéheltartamat és valdszinhatasat.
Ha a Megbizé irasban méasképp nem rendelkezett,ghiletettnak folytatnia kell a
Szerddeés szerinti kotelezettségeinek a teljesitésétnapiie az a gyakorlatban
ésszefen megvaldsithato.

Ha a ,vis major" kortilmények 180 napon at megsadlibul fennallnak,

barmelyik félnek jogadban all a Szédest 30 napos felmondasi il
megszuntetni.
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28.

28.1.

28.2.

28.3.

28.4.

A VITAK RENDEZESE

A vitdk rendezése; iranyado jog

A Megbizénak és a Megbizottnak mindetifeszitést meg kell tennie, hogy békés
uton rendezzenek a Szédessel kapcsolatban barmely vitat, amely kozottik
felmerul.

Ha vitas Ugy merdllt fel, a szédo felek irdsban értesitik egymast a vitds tgyre
vonatkozo veleményudl, valamint az altaluk lehetségesnek tartott medmidtrol.
Barmelyik fél kétheti, hogy a vita rendezése cél|apyeztessenek. Amennyiben a
békés rendezésre irAnyuld kisérlet nem sikeres sagyndezési kérésre a fél nem
valaszol a megadott hatasid belll, barmely fél jogosult a vita rendezése
érdekében birésaghoz fordulni.

Barmely vita eldontésére, amely a jelen SGeésldl vagy azzal 6sszefliggésben,
annak megszegésével, megszsével, érvényessegevel vagy eértelmezésével
kapcsolatban keletkezik, a Szé&dé felek alavetik magukat az Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara, Budapest mellett szetweAllandd Valasztott
birésag kizarélagos dontésének, hataskdrének azagl, a Valasztott birdsag a
sajat Eljarasi Szabdlyzata szerint jar el. Az élj&lasztott birok szama harom. Az
eljaras soran a magyar nyelvet kell alkalmazni.

A Szerddésre a magyar jog az iranyadd. A Sédésben nem szabalyozott
kérdésekben a Ptk. és a Kbt. rendelkezései azadémk.
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4. SZ. MELLEKLET

PENZUGYI - TELJESITESI UTEMTERV

A megbizott a megbizasi dijra — annak szazalékos mértékben meghatarozott részeire — az
aldbbi feladatok teljesitését kovetbéen jogosult igényt tartani €s negyedévente szamléat
benyujtani.

A megbizasi dij 15 %-ara.

A kivitelezést megeldz6 feladatok:
= a kivitelezést megel6zd geodéziai felmérések elkészitése valamennyi hulladéklerakd
esetén,
= a kiviteli tervekre vonatkozo tervellenérzési feladatok teljes kori elvégzése,
= a kivitelezésre vonatkozé kdzbeszerzési dokumentacié elkészitésében és az eljaras
lefolytatdsaban vald kdzremikodés.

A meqgbizasi dij 65 %-ara.

A kivitelezés soran a kivitelezd teljesitéséhez kototten a melléklethez csatolt téblazatban
felsorolt tevékenységek szazalékos értékének megfeleléen.

A meqgbizasi dij 20 %-ara.

A kivitelezés befejezését kdvetben az el6zetes zarojelentés elkészitését kdvetéen, a jelen
szerz8désben meghatarozott valamennyi feladat teljes kord elvégzése.
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A DEBRECENI AGGLOMERACIO HULLADEKGAZDALKODASI TARSULAS

TELEPULESI SZILARDHULLADEK-LERAKOINAK REKULTIVACIOJA

KEOP 2.3.0/2F/09-2010-0006

LOT I
1 Debrecen L UTEMU.
REKULTIVACIO
Srsz. | Tevékenység %-ostg$Eg;eljes

Munkaterilet atvétel, felvonulasi lIétesitmények telepitése, mérnok

1 . 0,01%
elhelyezése

2 Bozo6t-és cserjeirtas és nyesedék apritasa, rakodasa, szallitds komposztalora 1,47%

4 Bontasi munkak, tormelék elszallitassal 0,05%

6 Hulladék felszedése, teritése gépi erével_, 18%-o0s terephajlasig, tomoritéssel 13.21%
széllitassal, 200,1-1000,0 m kozott (helyi atdeponalas) '

7 Hulladéktest formalasa, fellletképzés, tomorités (gépi, kiegészitd kézi 2 16%
erével) '

8 20 cm vastag kiegyenlit6 réteg készitése 6,06%

9 400 g/m2-es geotextil védéréteg kiépitése 5,26%

10 2,0 mm vastag HD-PE szigeteld lemez kiépitése 17,63%

11 800 g/m2-es geotextil védoéréteg kiépitése 6,49%
Természetes anyagu szivargé paplan (k > 10 E-3 m/s), kavics szivargé (20

12 e s 7,03%
cm), szallitassal, elteritéssel

13 20 cm vastag erésen kotott vagy erésen kétormelékes anyag szallitassal, 5.40%
elteritéssel

14 30 cm termétalaj vagy komposzt réteg kiépitése 11,04%

15 Flvesités talaj elékészitéssel, 4 dkg/m2 fimag keverékkel 2,01%
Feltar6 farasok létesitése, talaj és talajviz vizsgalatok elkészitése, a

16 vizsgalati eredmények értékelése a meglévé eredményekkel 0,26%
Osszehasonlitasban

17 6 m mélységi fliggbleges résfal épitése 21,92%
Osszesen 100,00%
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A DEBRECENI AGGLOMERACIO HULLADEKGAZDALKODASI TARSULAS

TELEPULESI SZILARDHULLADEK-LERAKOINAK REKULTIVACIOJA

KEOP 2.3.0/2F/09-2010-0006

LOT II.
. . UTEMU
1 HAJDUBAGOS REKULTIVACIO
1 |Tevékenység %-osLaér_aF%Zteljes
1.1 | Munkaterilet atvétel, felvonulasi létesitmények telepitése, mérnok elhelyezése 0,06%
1.2 | Bozét-és cserjeirtas és nyesedék apritasa, rakodasa, szallitas komposztaléra 0,34%
13 Hu’IIa}d,ék felszedése, terl’tés__e g_épi eré’ygl, 18%-’0§ terephajlasig, tdmoritéssel 0.93%
széllitassal, 50,1-200,0 m koz6tt (helyi &tdeponalés) '
1.4 | Hulladéktest formalasa, felllletképzés, tomorités (gépi, kiegészitd kézi erével) 0,32%
1.5 |20 cm vastag kiegyenlit6 réteg készitése 0,90%
1.6 | 400 g/m2-es geotextil védéréteg kiépitése 0,78%
1.7 | 2,0 mm vastag HD-PE szigetel6 lemez kiépitése 2,62%
1.8 | 800 g/m2-es geotextil véddréteg kiépitése 0,97%
Természetes anyagu szivargé paplan (k > 10 E-3 m/s), kavics szivargo (20 o
1.9 cm), szallitassal, elteritéssel & (O
110 20 cm,vastag er@sen kotott vagy erésen kétdrmelékes anyag szallitassal, 0,81%
elteritéssel
1.11 |30 cm termétalaj vagy komposzt réteg kiépitése 2,56%
1.12 | Fuvesités talaj el6készitéssel, 4 dkg/m2 fiimag keverékkel 0,47%
Feltaro farasok létesitése, talaj és talajviz vizsgalatok elkészitése, a vizsgalati
1.13 . Y o . " o 0,14%
eredmények értékelése a meglévé eredményekkel 6sszehasonlitdsban
1.14 | Talajviz-figyeld kut, kutfej és vizfoldtani napld készitése 0,05%
Osszesen 12,00%
2 HAJDUSZOVAT FELSZAMOLAS
. . %-0s arany teljes
2 | Tevékenység LOThzz !
2.1 | Munkaterilet atvétel, felvonulasi Iétesitmények telepitése, mérnok elhelyezése 0,06%
2.2 | Bozot-és cserjeirtds és nyesedék apritasa, rakodasa, szallitds komposztalora 0,11%
Hulladék és talaj kitermelése gépi erével, 18%-os terephajlasig I-1V. oszt.
2.3 ; e 0,47%
talajban, szallitas nélkdl
2.4 | Hulladék atmeneti deponalasa, valogatasa, rostalasa, belsé anyagmozgatassal 1,02%
2.5 | Rostéalasi durva frakcio felrakasa jarmire 0,10%
26 Rostélasi durva frakcié és szenyezett talaj szallitasa az atvevé Hulladékkezeld 0,30%
telepre
2.7 | Hulladékelhelyezése hulladéklerakon 2,52%
Feltaro furasok létesitése, talaj és talajviz vizsgalatok elkészitése, a vizsgalati
2.8 | eredmények értékelése a meglévé eredményekkel 6sszehasonlitdsban és 0,11%
kirostalt anyag hasznositas elétti mintavétele és vizsgalata
2.9 |Helyszinen marad6 anyag rendezése, elteritése 0,15%
2.10 |Fuvesités talaj el6készitéssel, 4 dkg/m2 fimag keverékkel 0,16%
Osszesen 5,00%
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3.1 | Munkaterilet atvétel, felvonulasi létesitmények telepitése, mérnok elhelyezése 0,06%

3.2 | Bozot-és cserjeirtds és nyesedék apritasa, rakodasa, szallitds komposztalora 0,28%

33 Hull'adék és}ta}la}j kit(,arnjelése gépi erével, 18%-os terephajlasig I-IV. oszt. 0.61%
talajban, szallitas nélkdl ’

3.4 | Hulladék atmeneti deponalasa, valogatasa, rostalasa, belsé anyagmozgatassal 1,22%

3.5 | Rostdlasi durva frakcio felrakasa jarmire 0,14%

36 Rostalasi durva frakcio és szenyezett talaj szallitasa az atvevé Hulladékkezeld 0.54%
telepre '

3.7 | Hulladékelhelyezése hulladéklerakén 3,32%
Feltaro furasok létesitése, talaj és talajviz vizsgalatok elkészitése, a vizsgalati

3.8 |eredmények értékelése a meglévé eredményekkel 6sszehasonlitasban és 0,25%
kirostalt anyag hasznositas elétti mintavétele és vizsgalata

3.9 |Helyszinen marad6 anyag rendezése, elteritése 0,19%

3.10 | Fluvesités talaj el6készitéssel, 4 dkg/m2 fiimag keverékkel 0,39%
Osszesen 7,00%

4.1 | Munkaterulet atvétel, felvonulasi Iétesitmények telepitése, mérnok elhelyezése 0,06%
4.2 |Bozot-és cserjeirtas és nyesedék apritasa, rakodasa, széllitds komposztalora 1,04%
43 Hu,IIa}d,ék felszedése, terités_c_a gépi eréygl, 18%—’o§ terephajlasig, tomoritéssel 331%
széllitassal, 50,1-200,0 m kozott (helyi atdeponalas) '
4.4 | Hulladéktest formalasa, felliletképzés, tomorités (gépi, kiegészitdé kézi erével) 1,32%
45 Kiegyenlit.(S' é,s gézelveze:c(j réteg: 30 cm ’os’zicélyozott, qp[é szemcsés hulladék 1 65%
vagy stabilizalt biohulladék vagy salak szallitdssal, elteritéssel '
4.6 |15 cm talaj és 15 cm humuszos talaj réteg kiépitése 7,80%
4.7 |Fulvesités talaj elékészitéssel, 4 dkg/m2 fimag keverékkel 1,42%
4.8 | Slllyedésmérd pontok épitése, geodéziai beméréssel 0,10%
49 Feltéré,faréso,k I,étes,itése, talaj Eés"talajviz yizsgélatq_k elkészités’e,, a vizsgalati 0.25%
eredmények értékelése a meglévd eredményekkel 6sszehasonlitdsban '
4.10 | Talajviz-figyel6 kat, kiatfej és vizféldtani napld készitése 0,05%
Osszesen 17,00%




5 KONYAR FELSZAMOLAS
5 | Tevékenység %-ong$Eg;eljes
5.1 | Munkaterllet atvétel, felvonulasi Iétesitmények telepitése, mérndk elhelyezése 0,06%
5.2 | BozoOt-és cserjeirtds és nyesedék apritasa, rakodasa, szallitds komposztalora 0,16%
Hulladék és talaj kitermelése gépi erével, 18%-o0s terephajlasig I-1V. oszt.
5.3 . P, 0,64%
talajban, szallitas nélkdl
5.4 | Hulladék atmeneti deponalasa, valogatasa, rostalasa, belsé anyagmozgatassal 1,26%
5.5 | Rostéalasi durva frakcié felrakasa jarmire 0,14%
56 Rostéalasi durva frakcié és szenyezett talaj szallitasa az atvevé Hulladékkezeld 0.72%
telepre
5.7 | Hulladékelhelyezése hulladéklerakén 3,44%
Feltar6 farasok létesitése, talaj és talajviz vizsgalatok elkészitése, a vizsgalati
5.8 | eredmények értékelése a meglévé eredményekkel 6sszehasonlitdsban és 0,15%
kirostalt anyag hasznositas el6tti mintavétele és vizsgalata
5.9 |Helyszinen maradé anyag rendezése, elteritése 0,20%
5.10 |Flvesités talaj el6készitéssel, 4 dkg/m2 fiimag keverékkel 0,23%
Osszesen 7,00%
2 ; Il. UTEMU
6 LETAVERTES REKULTIVACIO
6 |Tevékenység %-ong$Eg;eljes
6.1 | Munkaterllet atvétel, felvonulasi Iétesitmények telepitése, mérndk elhelyezése 0,06%
6.2 |BozoOt-€s cserjeirtds és nyesedék apritasa, rakodasa, szallitds komposztalora 0,86%
6.3 Hu]la}d,ék felszedése, terités.(.e gépi eréygl, 18%—,o§ terephajlasig, témoritéssel 3.24%
széllitassal, 50,1-200,0 m kozott (helyi atdeponalas) '
6.4 | Hulladéktest formalasa, fellletképzés, tdmorités (gépi, kiegészitd kézi erbvel) 0,62%
6.5 Kiegyenlité és gazelvezetd réteg: 20 cm osztalyozott, apré szemcsés hulladék 0.77%
' vagy stabilizalt biohulladék vagy salak szallitassal, elteritéssel (070
6.6 |20 cm talaj és 20 cm humuszos talaj réteg kiépitése 8,71%
6.7 | Fuvesités talaj el6készitéssel, 4 dkg/m?2 fiimag keverékkel 1,19%
6.8 | Sullyedésmérd pontok épitése, geodéziai beméréssel 0,05%
Feltaro furasok létesitése, talaj és talajviz vizsgalatok elkészitése, a vizsgalati
6.9 . Y o . ’ o 0,45%
eredmények értékelése a meglévé eredményekkel 6sszehasonlitasban
6.10 | Talajviz-figyel® kut, kutfej és vizfoldtani naplo készitése 0,05%
Osszesen 16,00%
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I. UTEMU

7 MONOSTORPALYI REKULTIVACIO
. . %-o0s arany teljes
7 | Tevékenység LOThzz !
7.1 | Munkaterilet atvétel, felvonulasi Iétesitmények telepitése, mérnok elhelyezése 0,06%
7.2 | BozoOt-és cserjeirtds és nyesedék apritasa, rakodasa, szallitds komposztalora 0,45%
73 Hu,lla}d’ék felszedése, terités__e g_épi er(j_vgl, 18%-,o§ terephajlasig, tomoritéssel 111%
széllitassal, 50,1-200,0 m kozott (helyi &tdeponalas) '
7.4 | Hulladéktest formalasa, fellletképzés, tdmorités (gépi, kiegészitd kézi erdvel) 0,31%
7.5 |20 cm vastag kiegyenlitd réteg készitése 0,85%
7.6 | 400 g/m2-es geotextil védéréteg kiépitése 0,74%
7.7 |2,0 mm vastag HD-PE szigetel6 lemez kiépitése 2,48%
7.8 |800 g/m2-es geotextil védbréteg kiépitése 0,92%
79 Természetes anyagu szivargé paplan (k > 10 E-3 m/s), kavics szivargé (20 cm), 0.99%
' széllitassal, elteritéssel IET0
710 20 C(n,vastag erésen kotott vagy erésen kétdrmelékes anyag szallitassal, 0,76%
elteritéssel
7.11 | 30 cm termétalaj vagy komposzt réteg kiépitése 3,40%
7.12 | Flvesités talaj el6készitéssel, 4 dkg/m2 fimag keverékkel 0,62%
Feltar6 farasok létesitése, talaj és talajviz vizsgalatok elkészitése, a vizsgalati
7.13 . Y v . ’ o 0,26%
eredmények értékelése a meglévd eredményekkel 6sszehasonlitasban
7.14 | Talajviz-figyel® kut, kuatfej és vizfoldtani naplo készitése 0,05%
Osszesen 13,00%
8 NAGYHEGYES FELSZAMOLAS
. 7 %-0s arany teljes
8 | Tevekenység LOThgz !
8.1 | Munkaterllet atvétel, felvonulasi Iétesitmények telepitése, mérndk elhelyezése 0,06%
8.2 | BozOt-és cserjeirtas és nyesedék apritasa, rakodasa, szallitAs komposztalora 0,73%
83 Hulladék és talaj kitermelése gépi erével, 18%-o0s terephajlasig I-1V. oszt. 0 68%
> | talajban, szallitas nélkl 0070
8.4 | Hulladék atmeneti deponalasa, valogatasa, rostalasa, belsé anyagmozgatassal 1,34%
8.5 | Rostéalasi durva frakcié felrakasa jarmire 0,15%
86 'ch)esg?leaSI durva frakcid és szenyezett talaj szallitdsa az atvevé Hulladékkezeld 0,78%
8.7 | Hulladékelhelyezése hulladéklerakén 3,70%
Feltar6 farasok létesitése, talaj és talajviz vizsgalatok elkészitése, a vizsgalati
8.8 | eredmények értékelése a meglévé eredményekkel 6sszehasonlitdsban és 0,13%
kirostalt anyag hasznositas el6tti mintavétele és vizsgalata
8.9 | Helyszinen maradd anyag rendezése, elteritése 0,22%
8.10 | Fivesités talaj el6készitéssel, 4 dkg/m2 fiimag keverékkel 0,21%
Osszesen 8,00%
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I. UTEMU

9 SARAND REKULTIVACIO
. . %-0s arany teljes
Srsz. | Tevékenység LOThoz
9.1 | Munkaterilet atvétel, felvonulasi Iétesitmények telepitése, mérnok elhelyezése 0,06%
9.2 | BozoOt-és cserjeirtds és nyesedék apritasa, rakodasa, szallitds komposztalora 0,40%
93 Hulladék felszedése, teritése gépi erével, 18%-os terephajlasig, tomoritéssel 1 29%
' széllitdssal, 50,1-200,0 m k&z6tt (helyi atdeponalas) ev7o
9.4 | Hulladéktest formalasa, felliletképzés, tomorités (gépi, kiegészitd kézi erével) 0,41%
9.5 |20 cm vastag kiegyenlitd réteg készitése 1,13%
9.6 |400 g/m2-es geotextil védbréteg kiépitése 0,99%
9.7 |2,0 mm vastag HD-PE szigetel6 lemez kiépitése 3,30%
9.8 | 800 g/m2-es geotextil védéréteg kiépitése 1,22%
Természetes anyagu szivargé paplan (k > 10 E-3 m/s), kavics szivargé (20 cm),

9.9 A A, 1,32%
széllitssal, elteritéssel

9.10 20 c[n,vastag erésen kotott vagy erésen kétormelékes anyag szallitassal, 1.01%
elteritéssel

9.11 |30 cm termétalaj vagy komposzt réteg kiépitése 3,09%

9.12 | Fivesités talaj el6készitéssel, 4 dkg/m2 fiimag keverékkel 0,56%
Feltar6 farasok létesitése, talaj és talajviz vizsgalatok elkészitése, a vizsgalati

9.13 . Y v . ’ o 0,17%
eredmények értékelése a meglévd eredményekkel 6sszehasonlitasban

9.14 | Talajviz-figyeld kat, kutfej és vizfoldtani naplé készitése 0,05%
Osszesen 15,00%
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A DEBRECENI AGGLOMERACIO HULLADEKGAZDALKODASI TARSULAS
TELEPULESI SZILARDHULLADEK-LERAKOINAK REKULTIVACIOJA
KEOP 2.3.0/2F/09-2010-0006

LOT Ill.
i I. UTEMU
1 ALMOSD REKULTIVACIO
Srsz. | Tevékenység %-osLaér_aF%Zteljes
11 Munkate,rulet atvétel, felvonulasi Iétesitmények telepitése, mérnok 0,06%
elhelyezése
1.2 | Bozét-és cserjeirtas és nyesedék apritasa, rakodasa, szallitas komposztaléra 0,13%
13 Hu]la}d,ék felszedése, teritéslg gépi er(jygl, 18%-'o§ terephajlasig, tomoritéssel 0.16%
széllitassal, 50,1-200,0 m kozott (helyi atdeponalas) '
1.4 | Hulladéktest formalasa, fellletképzés, tomorités (gépi, kiegészitd kézi erével) 0,19%
1.5 |20 cm vastag kiegyenlit6 réteg készitése 0,54%
1.6 |400 g/m2-es geotextil védéréteg kiépitése 0,47%
1.7 | 2,0 mm vastag HD-PE szigeteld lemez kiépitése 1,57%
1.8 | 800 g/m2-es geotextil védoéréteg kiépitése 0,58%
Természetes anyagu szivargé paplan (k > 10 E-3 m/s), kavics szivargé (20
19 e n o 0,62%
cm), szallitassal, elteritéssel
110 20 c[n,vastag erésen kotott vagy erésen kétormelékes anyag szallitassal, 0.48%
elteritéssel
1.11 |30 cm termétalaj vagy komposzt réteg kiépitése 0,96%
1.12 | Fuvesités talaj el6készitéssel, 4 dkg/m2 fiimag keverékkel 0,17%
113 Feltar6 farasok létesitése, talaj és talajviz vizsgalatok elkészitése, a vizsgalati 0.03%
' eredmények értékelése a meglévd eredményekkel dsszehasonlitdsban o0
1.14 | Talajviz-figyel6 kat, kitfej és vizféldtani napld készitése 0,04%
Osszesen 6,00%
; I. UTEMU
2 BAGAMER REKULTIVACIO
Srsz. | Tevékenység %'OSL%?%;E“ES
2.1 | Munkaterllet atvétel, felvonulasi létesitmények telepitése, mérndk elhelyezése 0,05%
2.2 | Bozot-és cserjeirtds és nyesedék apritasa, rakodasa, szallitds komposztalora 0,35%
23 Hu]la}d,ék felszedése, terités.(.e gépi eréygl, 18%—,o§ terephajlasig, témoritéssel 123%
széllitassal, 50,1-200,0 m kozott (helyi atdeponalas) '
2.4 | Hulladéktest formalasa, fellletképzés, tdmorités (gépi, kiegészitd kézi erdvel) 0,26%
2.5 |20 cm vastag kiegyenlitd réteg készitése 0,73%
2.6 | 400 g/m2-es geotextil védéréteg kiépitése 0,63%
2.7 |2,0 mm vastag HD-PE szigetel® lemez kiépitése 2,12%
2.8 | 800 g/m2-es geotextil védbréteg kiépitése 0,78%
Természetes anyagu szivargé paplan (k > 10 E-3 m/s), kavics szivargé (30 cm),
2.9 Ao A 1,25%
széllitassal, elteritéssel
210 30 c[n,vastag erésen kotott vagy erésen kétormelékes anyag szallitassal, 0.97%
elteritéssel
2.11 |40 cm termétalaj vagy komposzt réteg kiépitése 3,03%
2.12 | Fuvesités talaj el6készitéssel, 4 dkg/m2 fimag keverékkel 0,41%
Feltaro furasok létesitése, talaj és talajviz vizsgalatok elkészitése, a vizsgalati
2.13 . o o . ’ o 0,15%
eredmények értékelése a meglévd eredmeényekkel sszehasonlitdsban
2.14 | Talajviz-figyel® kut, kutfej és vizfoldtani naplo készitése 0,04%
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‘ Osszesen 12,00%
3 FULOP FELSZAMOLAS
. . %-0s arany teljes
Srsz. | Tevékenység LOThzz !
3.1 | Munkaterilet atvétel, felvonulasi létesitmények telepitése, mérnok elhelyezése 0,06%
3.2 | Bozot-és cserjeirtds és nyesedék apritasa, rakodasa, szallitds komposztalora 0,12%
Hulladék és talaj kitermelése gépi erével, 18%-os terephajlasig I-1V. oszt.
3.3 ; e 0,42%
talajban, szallitds nélkdl
3.4 | Hulladék atmeneti deponalasa, valogatasa, rostalasa, belsé anyagmozgatassal 1,00%
3.5 | Rostéalasi durva frakcio felrakdsa jarmire 0,09%
36 Rostélasi durva frakcié és szenyezett talaj szallitasa az atvevé Hulladékkezeld 0.62%
telepre '
3.7 | Hulladékelhelyezése hulladéklerakon 2,27%
Feltaro furasok létesitése, talaj és talajviz vizsgalatok elkészitése, a vizsgalati
3.8 | eredmények értékelése a meglévé eredményekkel 6sszehasonlitdsban és 0,12%
kirostalt anyag hasznositas elétti mintavétele és vizsgalata
3.9 |Helyszinen marad6 anyag rendezése, elteritése 0,13%
3.10 | Fluvesités talaj el6készitéssel, 4 dkg/m2 fiimag keverékkel 0,17%
Osszesen 5,00%
oA I. UTEMU
4 HAJDUSAMSON REKULTIVACIO
. . %-0s arany teljes
Srsz. | Tevékenység LOThzz !
4.1 | Munkaterilet atvétel, felvonulasi létesitmények telepitése, mérnok elhelyezése 0,06%
4.2 | Boz6t-és cserjeirtas és nyesedék apritasa, rakodasa, szallitas komposztaléra 0,69%
43 Hu]la}d,ék felszedése, terités.(.e gépi eréygl, 18%—,o§ terephajlasig, témoritéssel 1.93%
szdllitassal, 50,1-200,0 m kozott (helyi atdeponalas) '
4.4 | Hulladéktest formalasa, fellletképzés, tomorités (gépi, kiegészitd kézi erbvel) 1,32%
Kiegyenlité és gazelvezetd réteg: 30 cm osztalyozott, aprdé szemcsés hulladék
45 - . s o 1,65%
vagy stabilizalt biohulladék vagy salak szallitassal, elteritéssel
4.6 |15 cm talaj és 15 cm humuszos talaj réteg kiépitése 5,21%
4.7 | Flvesités talaj el6készitéssel, 4 dkg/m2 fimag keverékkel 0,95%
4.8 | Sullyedésmérd pontok épitése, geodéziai beméréssel 0,08%
Feltaro furasok létesitése, talaj és talajviz vizsgalatok elkészitése, a vizsgalati
4.9 . o s . ’ o 0,07%
eredmények értékelése a meglévd eredmeényekkel dsszehasonlitdsban
4,10 | Talajviz-figyel6 kut, kutfej és vizfoldtani naplé készitése 0,04%
Osszesen 12,00%
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5 KOKAD FELSZAMOLAS
a a %-o0s arany teljes
Srsz. | Tevekenyseg LOThgz )
5.1 | Munkaterllet atvétel, felvonulasi Iétesitmények telepitése, mérndk elhelyezése 0,06%
5.2 | BozoOt-és cserjeirtds és nyesedék apritasa, rakodasa, szallitds komposztalora 0,17%
Hulladék és talaj kitermelése gépi erével, 18%-o0s terephajlasig I-1V. oszt.
5.3 . P, 0,51%
talajban, szallitas nélkdl
5.4 | Hulladék atmeneti deponalasa, valogatasa, rostalasa, belsé anyagmozgatassal 1,08%
5.5 | Rostéalasi durva frakcié felrakasa jarmire 0,12%
56 Rostéalasi durva frakcié és szenyezett talaj szallitasa az atvevé Hulladékkezeld 0,74%
telepre
5.7 | Hulladékelhelyezése hulladéklerakén 2,77%
Feltar6 farasok létesitése, talaj és talajviz vizsgalatok elkészitése, a vizsgalati
5.8 | eredmények értékelése a meglévé eredményekkel 6sszehasonlitasban és 0,15%
kirostalt anyag hasznositas el6tti mintavétele és vizsgalata
5.9 |Helyszinen maradé anyag rendezése, elteritése 0,16%
5.10 |Flvesités talaj el6készitéssel, 4 dkg/m2 fiimag keverékkel 0,24%
Osszesen 6,00%
e 2 . UTEMU
6 NYIRABRANY REKULTIVACIO
. . %-0s arany teljes
Srsz. | Teveékenyseg LOThgz )
6.1 | Munkaterllet atvétel, felvonulasi Iétesitmények telepitése, mérndk elhelyezése 0,06%
6.2 |BozoOt-és cserjeirtds és nyesedék apritasa, rakodasa, szallitds komposztalora 0,47%
6.3 Hu]la}d,ék felszedése, terités.(.e gépi eréygl, 18%—,o§ terephajlasig, témoritéssel 1.33%
' széllitassal, 50,1-200,0 m kozott (helyi atdeponalas) '
6.4 | Hulladéktest formalasa, fellletképzés, tdmorités (gépi, kiegészitd kézi erbvel) 0,29%
6.5 |20 cm vastag kiegyenlitd réteg készitése 0,81%
6.6 | 400 g/m2-es geotextil védéréteg kiépitése 0,70%
6.7 |2,0 mm vastag HD-PE szigetel® lemez kiépitése 2,36%
6.8 | 800 g/m2-es geotextil védbréteg kiépitése 0,87%
Természetes anyagu szivargé paplan (k > 10 E-3 m/s), kavics szivargé (30 cm),
6.9 s A, 1,39%
széllitassal, elteritéssel
30 cm vastag erésen kotott vagy erésen kétormelékes anyag szallitassal,
6.10 elteritéssel ) Y 7 Lt
6.11 |40 cm termétalaj vagy komposzt réteg kiépitése 4,70%
6.12 | Flvesités talaj elékészitéssel, 4 dkg/m2 fimag keverékkel 0,64%
Feltar6 farasok létesitése, talaj és talajviz vizsgalatok elkészitése, a vizsgalati o
6.13 eredmények értékelése a meglévé eredményekkel 6sszehasonlitasban A
6.14 | Talajviz-figyel® kut, kutfej és vizfoldtani naplo készitése 0,04%
Osszesen 15,00%
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Il. UTEMU

7 NYIRACSAD REKULTIVACIO
. . %-0s arany teljes
Srsz. | Tevékenység LOThoz
7.1 | Munkaterilet atvétel, felvonulasi Iétesitmények telepitése, mérnok elhelyezése 0,06%
7.2 | BozoOt-és cserjeirtds és nyesedék apritasa, rakodasa, szallitds komposztalora 0,50%
73 Hulladék felszedése, teritése gépi erével, 18%-os terephajlasig, tomoritéssel 2 08%

' széllitassal, 50,1-200,0 m k&zott (helyi atdeponalas) oo

7.4 | Hulladéktest formalasa, fellletképzés, tdmorités (gépi, kiegészitd kézi erbvel) 0,61%
Kiegyenlité és gazelvezet6 réteg: 20 cm osztalyozott, aprdé szemcsés hulladék

7.5 VA . s g 0,77%
vagy stabilizalt biohulladék vagy salak szallitdssal, elteritéssel

7.6 |20 cm talaj és 20 cm humuszos talaj réteg kiépitése 5,04%

7.7 | Fuvesités talaj el6készitéssel, 4 dkg/m2 fimag keverékkel 0,69%

7.8 | Sillyedésméré pontok épitése, geodéziai beméréssel 0,04%
Feltar6 farasok létesitése, talaj és talajviz vizsgalatok elkészitése, a vizsgalati

7.9 . Ay e . ’ o 0,16%
eredmények értékelése a meglévd eredményekkel dsszehasonlitasban

7.10 | Talajviz-figyel® kut, kuatfej és vizfoldtani naplo készitése 0,05%
Osszesen 10,00%

‘ I. UTEMU
8  NYIRADONY REKULTIVACIO
. . %-0s arany teljes
Srsz. | Tevékenység LOThoz

8.1 | Munkaterilet atvétel, felvonulasi Iétesitmények telepitése, mérnok elhelyezése 0,06%

8.2 | BozoOt-és cserjeirtds és nyesedék apritasa, rakodasa, szallitds komposztalora 0,39%

8.3 | Bontasi munkak, tdrmelék elszallitassal 0,03%

8.4 Hulladék felszedése, teritése gépi erével, 18%-os terephajlasig, tomoritéssel 0 81%
' széllitassal, 50,1-200,0 m k&zott (helyi atdeponalas) 070
8.5 | Hulladéktest formalasa, felliletképzés, tomorités (gépi, kiegészitd kézi erével) 0,46%
8.6 |20 cm vastag kiegyenlitd réteg készitése 1,30%
8.7 |400 g/m2-es geotextil védbréteg kiépitése 1,13%
8.8 |2,0 mm vastag HD-PE szigetel6 lemez kiépitése 3,78%
8.9 | 800 g/m2-es geotextil védbréteg kiépitése 1,39%
Természetes anyagu szivargé paplan (k > 10 E-3 m/s), kavics szivargé (30 cm),

8.10 A A, 2,22%
széllitssal, elteritéssel

8.11 30 c[n,vastag erésen kotott vagy erésen kétormelékes anyag szallitassal, 1.74%
elteritéssel

8.12 |40 cm termétalaj vagy komposzt réteg kiépitése 3,98%

8.13 | Fiivesités talaj el6készitéssel, 4 dkg/m2 fiimag keverékkel 0,54%
Feltar6 farasok létesitése, talaj és talajviz vizsgalatok elkészitése, a vizsgalati

8.14 . Ay e . ’ o 0,13%
eredmények értékelése a meglévd eredményekkel dsszehasonlitasban

8.15 | Talajviz-figyeld kat, kutfej és vizfoldtani naplé készitése 0,04%
Osszesen 18,00%
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9 NYIRMARTONFALVA FELSZAMOLAS
. . %-0s arany teljes
Srsz. | Tevekenyseg LOThoz
5.1 | Munkaterulet atvétel, felvonuldsi Iétesitmények telepitése, mérnok elhelyezése 0,06%
5.2 | BozoOt-és cserjeirtds és nyesedék apritasa, rakodasa, szallitds komposztalora 0,16%
Hulladék és talaj kitermelése gépi erével, 18%-os terephajlasig I-IV. oszt.
5.3 . P, 0,64%
talajban, szallitas nélkdl
5.4 | Hulladék atmeneti deponalasa, valogatasa, rostalasa, belsé anyagmozgatassal 1,24%
5.5 | Rostéalasi durva frakcié felrakasa jarmire 0,14%
56 Rostéalasi durva frakcié és szenyezett talaj szallitasa az atvevé Hulladékkezeld 0,73%
telepre
5.7 | Hulladékelhelyezése hulladéklerakén 3,47%
Feltar6 farasok létesitése, talaj és talajviz vizsgalatok elkészitése, a vizsgalati
5.8 |eredmények értékelése a meglévd eredményekkel 6sszehasonlitasban és 0,14%
kirostalt anyag hasznositas elétti mintavétele és vizsgalata
5.9 |Helyszinen maradé anyag rendezése, elteritése 0,20%
5.10 |Flvesités talaj el6készitéssel, 4 dkg/m2 fiimag keverékkel 0,22%
Osszesen 7,00%
e 2 2 1. UTEMU
10 UJLETA-VAMOSPERCS REKULTIVACIO
. . %-0s arany teljes
Srsz. | Teveékenyseg LOThoz
10.1 | Munkaterilet atvétel, felvonulasi létesitmények telepitése, mérnok elhelyezése 0,06%
10.2 | Bozét-és cserjeirtas és nyesedék apritasa, rakodasa, szallitas komposztaléra 0,47%
103 Hulladék felszedése, teritése gépi erével, 18%-os terephajlasig, tomoritéssel 1 55%
"~ | szallitdssal, 50,1-200,0 m kozott (helyi atdeponalas) o970
10.4 | Hulladéktest formalasa, fellletképzés, tomorités (gépi, kiegészité kézi erével) 0,61%
Kiegyenlité és gazelvezetd réteg: 20 cm osztalyozott, aprdé szemcsés hulladék
10.5 VA . s s 0,76%
vagy stabilizalt biohulladék vagy salak szallitdssal, elteritéssel
10.6 |20 cm talaj és 20 cm humuszos talaj réteg kiépitése 4,70%
10.7 | Flvesités talaj el6készitéssel, 4 dkg/m2 fimag keverékkel 0,64%
10.8 | Sullyedésmérd pontok épitése, geodéziai beméréssel 0,04%
Feltar6 farasok létesitése, talaj és talajviz vizsgalatok elkészitése, a vizsgalati
10.9 . Ay v . ’ o 0,13%
eredmények értékelése a meglévd eredményekkel dsszehasonlitasban
10.10 | Talajviz-figyel6 kut, kutfej és vizfoldtani naplo készitése 0,04%
Osszesen 9,00%
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6. sz. melléklet

UTMUTATO

A VALTOZTATASOK, VALLALKOZOI KOVETELESEK KEZELESEHE Z ES AZ EPITESI
SZERZODES MODOSITASAHOZ

Ez a segédlet kizarélag a KEOP projektek megvalésitasi fazisdban felmertlé valtoztatasi
eljardsok és vallalkozéi kovetelések esetében hasznélhato fel, de fontos megjegyezni, hogy
ez a segédlet nem helyettesitheti a FIDIC szerzédések teljesitése soran szerzett
tapasztalatot, amely nélkil nem lehet 6sszetett, a kivitelezés idészakaban jelentkez8, néha

jogi szakismereteket is igénylé feladatokat megoldani.
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1. A Kozremiikodé Szervezet (KSZ), az NFU Kozbeszerzési Felligyelgtbosztalya
(KFF) és a Mérnok szerepe az épitési széidés teljesitése soran

A projekt kivitelezése soran felmertlt pétmunkagzéimolhatoésdganak és kdzbeszerzési szempontbal
tortérd megalapozottsaganak a vizsgalata a VAaltoztatgardsbkban, valamint a Vallalkozoi
kovetelések elbiraldsa sordn elengedhetetlen aadlgtralbnsadgok, és eBbaddddan a projektre
biztositott EU tamogatas visszafizetésének elkselEdekében.

A KSZ dsszeveti a projekt alapdokumentumaiba (Té&taxj Kérelem, Bizottsagi Dontés, TAmogatasi
Szerddés) foglalt, azaz a tamogatasra jogosulfiszaki tartalmat a Valtoztatissal, illetve a
Véllalkozéi koveteléssel érintett {imzaki tartalommal. Az elszamolhatésagi vizsgalatarso
megallapitdsra keril, hogy a pétmunka koltségeiarfizirozhatdak-e a projektre biztositott
forrdsokbdl: amennyiben a projekt alapdokumentuaiapjan a koltségek nem elszamolhatéak a
projekt keretében, a felmetiltdbblet koltségek csak és kizarélag a Kedvezméstiatzterhelik,
abban az esetben is, ha a tartalékkeret egészg, e@grésze még rendelkezésre all az épitési
szerddés koltségvetésében. Ugyanez vonatkozik arra etrzeeamikor a KSZ megitélése szerint a
Megrendeb oldalan felmeri kérilmények kdzbeszerzési szempontbdbréeinem lathatésag) nem
igazoljak a Valtoztatas vagy a Vallalkozoi kdveseddapjaul szolgaldé pétmunka elvégzését.

A 4/2011. (1.28.) Kormanyrendelet (Kr.) 44.8 (1) €8) bekezdése alapjan a KSZ a KFF
véleményének beszerzésétefentiek tekintetében csakéeketes jogi allaspontot ad. A Valtoztatasi
javaslat vagy a Vallalkozéi kovetelés tamogathajdbaz szikséges a KFF kbdzbeszerzési-jogi
szempontl egyetérivéleménye is.

A Mérnok alapvet feladata a Vallalkozasi széesben foglalt riszaki tartalom végrehajtasanak
fellgyelete niszaki és pénzigyi szempontbdl. Tovabbi feladataesetlegesen felmefiilvitas
kérdések tisztazadsa, a Megrebiledontés alkészitése: a Mérndk szakmailag vizsgélja meg a
Valtoztatds, a Vallalkozéi kdvetelés alapjaul satdgpdtmunka riiszaki megfelélségét, a hozza
kapcsolddé koltségek nagysagat és a Vallalkozdaidalmerib kérilményeket.

2. Valtoztatési eljaras, Vallalkozoi kdvetelés — Tartiekkeret
2.1 Valtoztatasok, Vallalkozéi kdvetelések kezdemgezése
Valtoztatdst kezdeményezhet a Mérndk a FIDIC 13.1lapjan Véltoztatasi utasitas kiadasaval és

a Véllalkoz6 a FIDIC 13.2 alapjan Vallalkozéi javasat benyujtasaval. Tovabbd a Mérnok
Valtoztatési javaslatot kérhet be a Véllalkoz6tdl &FIDIC 13.3 alapjan.
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A FIDIC 13.1 alapjan a Mérnok altal kiadott Valtaizsi utasitast neméei meg Vallalkozoi
javaslat, azt a Mérndk a megvaldsithatésagra éarraz vonatkozé éketes megallapodas
nélkil adja ki. Ha a Vallalkoz6 az utasitasnak eldgsz és ezzel kapcsolatban a teljesitésre
vonatkoz6 hatériél hosszabbitasi és/vagy tobbletkoltség igénye ketdtk a FIDIC 20.1
alapjan Vallalkozo6i kdvetelést nydjthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alapjaa Vallalkoz6 altal benyujtott Vallalkoz6i javaslath a
Véllalkoz6 részletes élerjesztést készit, amelyhez mellékeli a valtozssthkapcsolatos, a
valtoztatast alatamasztdé valamennyi dokumentumat As Valtoztatasi javaslatnak
tartalmaznia kell a Vallalkozé hataéichosszabbitasi és/vagy tobbletkoltség igényétgis, i
arra a FIDIC 20.1 alapjan Vallalkozdi koveteléshygtani mar nem kell.

Nem keverend 0ssze a Valtoztatasi utasitéds (FIDIC 13.1), a Véirtatasi javaslat (FIDIC 13.2,

13.3) és avallalkozoi kovetelés (FIDIC 20.3:

- A Vallalkoz6i kovetelés etsorban nem fiszaki tartalomvaltozassal jar6 olyan munka
elvégzésnek a kovetkezmeénye, amely valamely eserkériyimény kikliszoboléséhez szikséges a
kivitelezés zokkedmentes folytatasanak a céljabol (pl.: szivattylr@gyobb hoolvadas, @sitan;
csatorna nyomvonalaban hasznélaton kivili Kkbatwagasa; helyszini alappont athelyezés stb.).

- A Vdllalkozoi kovetelés masodsorban, a Mérndtalah FIDIC 13.1 alapjan kiadott, irszaki
tartalomvaltozasra iranyuld Valtoztatasi utasithgetkezménye is lehet. llyen utasitast a Mérnok
jellemzsen csak olyan kisebb foku tiszaki tartalomvaltozdsokra ad ki, amelyek esetében
Mérnok nem latja szikségéteetes koltségkalkulacionak, részletessmaki bemutatasnak. Ebben
az esetben tehat nincs sz6 Véllalkozéi javaslasak Mérnok altal kiadott Valtoztatasi utasitasrol,
amelynek azonban lehet a kdvetkezménye Vallalkkadetelés.

- Valtoztatasra irdnyulé munka csak a FIDIC 13.1 szenti Valtoztatasi utasitas kiadasa vagy a
Vallalkoz6 é&ltal a FIDIC 13.2 vagy 13.3 benyduijtott Valtoztatasi javaslat Mérnok altali
jovahagyasa_utan hajthaté végre. A Véllalkozoi kovielés benyujtdsat azonban_megétheti
az annak alapjaul szolgalé esemény kikiiszoboléseunka elvégzése.

A FIDIC 20.1 alapjan a Vallalkozéi kovetelés jogszdiségének difeltétele, hogy Vallalkozo a
kovetelésére okot ado korilményt, eseményt Mérnokkebejelentse onnantdl szamitott 28 napon
belul, hogy a korulmeényrél, esemény6l tudomast szerzett vagy tudomast kellet volna szeenie.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-seaéra a FIDIC pontra tortérutalast, amely a
kdvetelés jogcime. Tovabba azt a tényt, hogy véadmavallalkozo tobbletkdltség kifizetésére és/vagy
hataridd hosszabbitasra (pontos 6sszeg/hataridghatarozasa nélkul) kbvetelést fog benydujtani.

A bejelentés utan torténik meg maganak a koveteléek a benyujtasa, amelyre 42 nap vagy a
Mérnok és a Vallalkozé6 kozotti megallapodas szerint hataridé all rendelkezésre. A
bejelentéseket sorszamozva kell benyujtani, akak @ Vallalkozéi koveteléseket, azonban ez
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utdbbiakat nem sziikséges bejelentésenkeént elkdisziraz tobb bejelentés dsszefoglalasat is magaba
foglalhatja egy kbvetelés.

A FIDIC alabbi alcikkelyei kifejezetten meghatarékzazokat az eseteket, amelyek bekovetkezésekor
a Vallalkozo, a FIDIC 20.1 alapjan szabdlyozott omd6bbletkoltség kifizetésére és/vagy teljesitési
idétartam hosszabbitasara lehet jogosult. A grkizsel dsszefliggésben természetesen mas okbdl is
lehet FIDIC 20.1 szerinti kovetelése a Vallalkodgnamelyet a Mérndknek kell elbiralnia.
Ugyanakkor az alabbi alcikkelyek valamelyikére tété hivatkozasa esetén csak az adott
alcikkelyben meghatarozottakra terjedhet ki kovétel

« 19 Tervek vagy utasitdsok késedelme (KOt +i

« 19 Hibak a megrendekovetelményeiben (Sarga FIDIC) (koltség #)id

e 21 A helyszinre val6 bejutas joga (kbltség 8)id

e 47 Kittizés (koltség + &)

e 412 Ebre nem lathato helyszini korilmények (kbltségyid

e 424 Régeészet (koltségé)d

e 74 Uzemprdbak (koltség-yl

« 84 Megvalositas iitartalmanak meghosszabbitasa 6)id

« 85 Hatosagok altal okozott késedelmek 6Xid

« 89 Felfliggesztés kdvetkezményei (koltség)rid

« 10.3 Beavatkozas az atvételkori probakba (&Gltsidb)

+ 12.2 Elhalasztott Uzemprobak (Séarga FIDIC) a0y

« 124 Befejezés utani izemprébak sikertelenséggéIabDIC) (kbltséq)

« 13.7 Ajogrendszer valtozasai miatti kiigazitasok (kOltség+id)

« 16.1 Vallalkoz6 joga a munka felfiggesztésére It$RG)

o 17.3-17.4 A Megrendélkockazati kbrébe tartozd esemeények és azok kéxmideyei
(kbltséq)

e 19.4 Vis Maior kdvetkezményei (kdltséq)

2.2 Valtoztatasi javaslatok és Vallalkozoi kovetekek jovahagyasa a
Mérnok, a Megbizé és a KSZ részéi

A Valtoztatas és a Vallalkozoi kdvetelés szandékas tartalmat a Megrended, a Mérnok vagy a
Mérnokon keresztul a Vallalkozo elézetesen, koncepcionalisan kell egyeztesse KSZ fédel
projektmenedzserével (pl. kooperacios megbeszéléséii-n torténé megbeszélésen stbds csak
ezutan kezdhétmeg a Valtoztatasi javaslat vagy a Vallalkozoéi ééés kidolgozdsa. Abban az
esetben, ha a Véllalkozoi kdvetelés a FIDIC 13drist kiadott Valtoztatdsi utasitas eredménye, a
koncepcionalis egyeztetést az utasitas kiadasé&lézégn kell megtartani.

Abban az esetben, ha a Mérndok és a Megréndeim tartja szikségesnek a koncepcionalis
egyeztetést, mivel olyan véltoztatas vagy kovetalégjaul szolgalé6 munkarol, kérilmésywvan szo,
amelyek az altalanos tapasztalataik alapjan nemekefel sem elszamolhatésagi, sem kdzbeszerzési
kérdéseket, akkor attdl eltekinthetnek. llyenkoordzan jeleriis a kockazata annak, hogy a KSZ-hez
jovahagyasra benyujtott Valtoztatasi javaslatotyvaillalkozéi kovetelést és azok tdmogatasbol
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tortérd kifizetését KSZ elutasitja. Tovabba ilyen esetekK&Z-t nem koti a jovahagyasra az alabbi
2.2.2 pontban meghatarozott hatérid

A koncepciondlis egyeztetés sordn a KSZ meg tudjsgalni, hogy adott projekt szempontjabdl
valamely pluszmunka koltsége felvethet-e elszamiofidi vagy kozbeszerzési problémat.
Hangsulyozandd, hogy ekkor még nem all rendelkezéskidolgozott Valtoztatdsi javaslat vagy
Véllalkozéi kovetelés, igy ezek hivatalos jovahafyél vagy éppen elutasitasarél sem beszélhetiink.
Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokwmeit valamint a Kbt. alapjan KSZ csupan
tajékoztatast, segitséget nyujt elszamolhatosadgkéebeszerzési kérdésekben a szt ko
feleknek és a Mérndknek. Az egyeztetést kimetcélszdr a munka jellegének és mennyiségének
pontos meghatarozasa, valamint sziikséfsegének vizsgalata.

Az egyeztetés éteqiti, hogy a KSZ-hez ké&sb hivatalosan benyujtott, mar elkészitett Valttaa
javaslat vagy Vallalkozoéi kovetelés tartalma neylagismeretlen a projektmenedzseittelés azokat
az alabbi 2.2.2 pontban meghatarozott hatarioelll el tudja biralniA koncepcionalis egyeztetés
célja, hogy ne a Vdltoztatasi javaslatok vagy Vallkozoi kovetelések elkészitése és KSZ-hez
térténé benydjtasa utan derdljon ki, hogy az annak alapjatiszolgalé munka a projekthsl semmi
esetre sem finanszirozhato.

A KSZzZ Aaltal alkalmazott minta kozbeszerzési dokumetacio Kkivitelezési szerddésének
értelmében a Mérndknek nincs joga a Valtoztatasokatvalamint a Vallalkozéi kdveteléseket a
Megrendelé jovadhagyasa nélkil jovahagyni, azokhoz csak hozziulhat. Megrendelének
ugyanakkor a KSZ jovahagyasat kell kérnie a Valtozatasi javaslatokhoz és a Vallalkozoi
kovetelésekhez a valtozassal érintett fiszaki tartalom és/vagy a tobbletkdltségek tamogathsl
térténé finanszirozhatdsaga érdekében.

Abban az esetben, ha a Véllalkozoi kdvetelés a EIB.1 szerint kiadott Valtoztatasi utasitas
eredménye, akkor a kovetelést mégél Valtoztatasi utasitas kiaddsahoz csak a Megréndel
jévahagyasa sziikséges.

(A pontos eljarasrendet rogziti a 3. fluggelék folgdabraja.)

2.2.1 A Vdltoztatasi javaslat és a Vallalkoz6i koveteltartalmat az 1. és a 2. flggelék
tartalmazza.
2.2.2 Jovahagyasi hataii

A Véllalkoz6 Valtoztatasi javaslatat, Vallalkozébketelését a Megrendgla Mérnoksl
torterd kézhezvételét kovét 5 munkanapon belll tovabbitia a KSzZ felé a sajat
jovahagyaséaval és a Mérnok hozzajarulasaval egyuitt.

KSZ a Véltoztatasi javaslatnak, Vallalkozoi kovesriek hozza torténbeérkezését
kove®b 10 munkanapon beliil vdlaszol Megrendél részére élzetes jogi allaspontjat
kifejtve.
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Megrendeb a keletkezett dokumentumokat, az KSZszetes jogi allaspontjanak
kézhezvételét kbvéen, azonnal megkuldi a KFF-nek.

A KFF-nek a Kr. 44.8 (2)-(5) bekezdéseiben rogritetyamat eredményekeént tett
észrevételei alapjan maddositott dokumentumokat gréfeleb megkildi KSZ-nek. A
KSZ a moédositott dokumentumok tartalmaval téftéegyetértése esetén, azokat
jovahagyja (szefdés mobdositas ellenjegyzése).

A szikséges jovahagyasok (Megrendgl KSZ) beszerzését kovéen Mérnok
sorszamozva hagyja jova a Valtoztatasi javaslatokads a Vallalkozoi koveteléseket.

2.2.3 A Valtoztatasok és Vallalkoz6i kovetelések elsz&mal

A véltoztatasokbol erédés az adott projekt szempontjdbdl elszamolhatdlaMézonak jaro
tobbletkoltségek kifizetése a szées tartalékkeretének terhére torténik. Ugyanitprtalékkeret
terhére torténik az elfogadott kbvetelés kifizetése

2.3 Atartalékkeret felhasznalasa es a kozbeszesréorveny

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 pontja szerint megtatétt feltételes dsszedlbés/vagy a 13.6 pont
szerinti napi dijas munkakbdl allhat. A Vallalkoaganlataban szerépEgyosszedy Ajanlati Ar és a
Tartalékkeret egylttesen adja ki a S#dés Elfogadott Végosszegét. A kivitelezés sordn a
kiigazitasokat is magaban foglalé 6sszeg a $déses Ar (alapja az Egydssiesjanlati Ar).

Tartalékkeretb 6l a pétmunka kifizetésének nincs akadélya, amennyén:

- afentebb mar részletezettek alapjan elszamolhdsagi kérdést nem vet fel,

- a szerddéskotéskor az egyik fél altal sem éte lathatdo ok kovetkeztében beallott,
valamelyik fél Iényeges jogos érdekét sditkorilmény miatt van szikség az adott
potmunkara,

- a szerddésnek a felhivas, a dokumentécio feltételei, illeg az ajanlat tartalma
alapjan meghatarozott részét médositja a potmunka.

Tehat a Kbt. szerfidésmodositasra (Kbt. 303. 8) vonatkozé d@lasainak is
érvényesulniik kell a tartalékkeret - kozbeszerzésieljards lefolytatasa nélkili -
felhasznaldasahoz. Amennyiben a potmunka kiegésé&itvagy 0j épitési beruhazasnak
tekintheté - azaz elvégzésével nem pusztdn a sa@tesbe foglalt nmiiszaki tartalom
modosul -, a Kbt. 125.8 (3) bekezdése alapjan, hetimény nélkili targyalasos eljarast
kell inditani, még akkor is, ha rendelkezésre all dartalékkeret.

3. Az Utmutatoban leirt eljarasrendts! torténé eltérés kockazata

Ha a szerdds felek (Megrendé, Vallalkozé) nem a jelen Utmutatéban foglaltakmakgfeleben
jarnak el (Isd. 2.2.2 utols6 mondata), és enneletid@®zményeként a KSZ utblag az adott pdtmunka
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koltségének vagy a valtozassal érintetispaki tartalomnak a szédésben biztositott tamogatasbdl
tortérd finanszirozasat nem hagyja jova, az teljes egészéalszerds feleket terheli. Ugyanigy, ha
egy hatérid hosszabbitast nem hagy jéva utdlag a KSZ, az eretjesitési hatariél utan felmerult
koltségek nem finanszirozhaték tamogatasbdl.

Mellékletek: 1-3 Flggelékek
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1. Fuggelék

Valtoztatasi Javaslat tartalmi kbvetelményei

1. Altalanos adatok

» Vdltoztatsi Javaslat sorszama
» Kérelme®d megnevezése

* Kérelem idpontja

» Szerddés szama

2. Szer&deésben rogzitett niiszaki tartalom az Ajanlat szerint
e Szerddésre valo hivatkozas (Kodtetszam, oldalszam, rajp¥z
e A Szerddéshen szereplmiszaki tartalom révid leirdsa, bemutatasa

3. Valtoztatasi Javaslat

* Hivatkozas a csatolt melléklet(ek)re (mellékletraairajz szama)

» Valtoztatasi Javaslat részletes leirasa [13.2\)j)sgerinti besorolas, 13.3 (a)-(c)
szerinti tartalom]

» Valtoztatasi Javaslat szilkségességének indokléslatatn kategoriak szerint:
adminisztracios ok, fiszaki ok, pénzugyi ok, Utemezési ok, egyéb ok

4. Valtoztatasi Javaslat hatasa a projekt egészére

« A hatas becslése (1-nincs hatassal, 2-kism&rtekozepes, 4-jeleés,5-kiemelked)
pénzigyi, hatarié, miszaki specifikacié és egyéb tekintetben

» Az egyes hatasok szoveges leirasa (pénzugyi hatédas@kidre gyakorolt hatas
(részletes indoklas sziikséges, Utemtervvel kiegdgziiszaki valtozas)

5. Valtoztatasi Javaslatot készid neve, beosztasa, alairasa

6. Mellékletek
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2. Fuggelék

Véllalkozoi Kovetelések (Claimek) dsszedllitasa éasrmaja
Boritélap
Tartalomjegyzék

Osszefoglal6
Hivatkozas Szeftléses Feltételek vonatkoz6 cikkelyére
Kdvetelés targyanak rovid leirdsa
kovetelt 6sszeg és/vagytdrtam

1 A Létesitmény rovid ismertetése
Projekt rovid ismertetése (helyszin, projekt egyndatos ismertetése, finanszirozas
Osszetétele, MegrendelSzerddéskos Hatosag)

2. A Beruhazas merfoldkovei
Altalanos fontosabb adatok: Versenyajanlat benyétaSzewdés alairasa, Szefdés
O0sszege, Tartalékkeret, felhaszndlt Tartalékk&tahkakezdési Utasitas

3. A Vallalkozoi Kovetelés

3.1. A Vallalkoz6 Kovetelés részletes ismertetése
A kovetelés pontos meghatarozasa

3.2. Véllalkoz6i Koveteléssel kapcsolatos események
Koveteléssel kapcsolatos események kronoldgiai risrbgse, targyaladsok, levelek,
kooperacios jegyikonyvek, relevans kivonat a Tenderdokumentacidbgitési Naplobol.
Véllalkozdi Kovetelés bejelentése és Mérnok estlegdlasza, utasitdsa a kovetelés
részletes kidolgozasara.

3.3. A Vallalkozoi Kovetelés indoklasa, alatamasata
Tenderdokumentacio kivonat, Szelzses Feltételek, jogszabalyok, tablazatok, kirasitét

3.4. A Véllalkozéi Kovetelés elszamolasa
Kellg részletezettséig elemi koveteléstételekre bontott, j6I kovethkbliségvetéssel és
Osszesilvel kell elkésziteni
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A kovetelés tételeknek tartalreakall:
a) a kovetelés alapjaul szolgalé munkatétel t2gatsat

b) a kovetelés alapjaul lgad munkatétel pontos i#szaki tartalmat, beleértve a
beépitésre kerilt anyag, termék, berendezés megrmdiemiszaki paramétereit,

tipusat, valamint a beépités kdrtlményeit stb.

A munkatétel anyagi@iet - kilondsen az egyedi, specidlis anyagakélezk,
berendezések beépitése esetén - beszerzési/abvAdiatzamlaval kell igazolni.

4. Mellékletek
Szer#dés kivonata
Vonatkozo levelezések
Tervrajz részletek
Fényképek
Szamlak, bizonylatok mellékelése a kovetelés kétatgagkoltségének elszamolasahoz,
elbirdlasahoz
Gépbérleti szetidés
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3. Fuggelék

nincs miszaki tartalom valtozds

Megrendelo, Villalkozo kezdeményezése,
akadaly kozlése

miszaki tartalom valtozds

Koncepcionalis

egyeztetés KSZ-el

Varhato Vallalkozéi
kovetelésrél bejelentés
28 napon belal (FIDIC

201)

Munka elvégzése

Vallalkozéi kovetelés
benyujtasa
(FIDIC 20.1)

Mérnak jévahagyja a
Vallalkozo kovetelést

Koncepcionalis

egyeztetés KSZ-el

Valtoztatasi javaslat
benyujtasa (FIDIC
132,13.3)

Mémokjovahagyjaa
Valtoztatasi javaslatot

Munka elvégzése
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Koncepcionalis

eqgyeztetés KSZ-el

Mémok altal kiadott
Valtoztatasi utasitas
(FIDIC 13.1)a
Megrendeld

Varhatd Vallalkozai
kavetelésril bejelentés
28 napon belul (FIDIC
20.1)

Munka elvégzése

Vallalkozoi kbvetelés
benyujtasa
(FIDIC 20 1)

Mémok jovahagyja a
Vallalkozé kovetelést



II/C. MELLEKLETEK, NYILATKOZATMINTAK,
FORMANYOMTATVANYOK
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A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, titemezésbeli feliigyelete és

bonyolitasa, a FIDIC szerzédéses feltételek szerinti mérndki, miszaki ellenéri feladatok ellatasa.

Mellékletek

MELLEKLETEK: NYILATKOZATMINTAK, FORMANYOMTATVANYOK

Sorszam

Megnevezés

MO

Az ajanlat kotelez6 tartalomjegyzéke

Ajanlat els 6 lapjainak formanyomtatvanyai

M1 Felolvasdlap
M2 Ajanlati nyilatkozat
Az illetékes birésag, hatésag, kamara vagy szakmai szervezet el 6tt teend 6,

illetve kozjegyz 6 altal hitelesitend 6 nyilatkozat mintaja

M3

Nyilatkozat kizarasi feltételek tekintetében — Ajanlattevé(k) tolti(k) ki

M4

Nyilatkozat kizarasi feltételek tekintetében — A kdzbeszerzés értékének 10 %-at
meghaladé mértékben igénybe venni kivant Alvallalkozo(k), illetve az eréforrast
nyujté szervezetek tolti(k) ki

Egyéb ajanlattev 6i nyilatkozatok

M5 Nyilatkozat a Kbt. 66.8 (1) c) pontja tekintetében

M6 Nyilatkozat a Kbt. 67.8 (3) a) pontja tekintetében

M7 Nyilatkozat a Kbt. 67.8 (3) d) pontja tekintetében

Formanyomtatvanyok

M8 Szakmai 6néletrajz

M9 Nyilatkozat nyelvismeret tekintetében

M10 | Nyilatkozat a rendelkezésre allasrol

M11 | Nyilatkozat kiegészitd tajékoztatasokrol

M12 |Nyilatkozat az eréforrasok rendelkezésre allasar6l - az erSforrdst nyqjto
szervezet(ek) tolti ki

M13 | Nyilatkozat iroda/kirendeltség fenntartasarol

M14 | Ajanlati bankgarancia formanyomtatvanya

M15 | Biztosito altal kiallitott kotelezvény formanyomtatvanya
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0. Az ajanlat kotelez 6 tartalomjegyzéke



A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, titemezésbeli feliigyelete és
bonyolitasa, a FIDIC szerzédéses feltételek szerinti mérndki, miszaki ellenéri feladatok ellatasa.

Mellékletek

KOTELEZO TARTALOMJEGYZEK
A Kbt. 54. § (2) bekezdése szerinti jegyzéket az alabbi felsorolas tartalmazza.
Oldalszam
Felolvasolap
(M1 melléklet)
Ajanlati nyilatkozat
(M2 melléklet)
Tartalomjegyzék
(Oldalszamokkal ellatva, MO melléklet)
|. Rész: Szakmai ajanlat
Il. Rész: Pénzugyi ajanlat
Pénzlgyi ajanlat
lll. Rész: lgazolasok, nyilatkozatok, dokumentumok

Kbozbs ajanlattevék jelen kozbeszerzési eljarasra tekintettel aldirt
hatalyos megallapodasa

(Amennyiben k6z6s az ajanlattétel.)

Cégkivonat Az ajanlati felhivas feladasanak napjanal nem korabbi
keltezési

Valtozasbejegyzési kérelem cégbirésagra érkeztetett masolata
(amennyiben a cég valamely adata modosités alatt van)

Alairasi cimpéldany

Annak igazolasara, hogy az ajanlatot, illetdleg az abban szerepld
nyilatkozatokat az ajanlattevé, a 10% feletti alvallalkozo, valamint az
eréforrast nyQjté szervezet képviseletére jogosult személy irta ala.

Meghatalmazas esetén a meghatalmazas is csatolando.

Ajanlattev 6(k), a kozbeszerzés értékének 10%-a4 meghaladd
mértékben igénybe venni kivant alvallalkoz6(k) és e  réforrast
nyujtd szervezetek igazolasai és nyilatkozatai a ki __zar6 okok
tekintetében

Ajanlattev 6 nyilatkozata

a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontjai, a Kbt. 61. § (1) bekezdése a)-
d) pontjai tekintetében, valamint a tekintetben, hogy a kézbeszerzés
ertékének 10%-at meg nem haladé meértékben igénybe venni kivant
alvallalkozo6javal szemben nem édllnak fenn a Kbt. 60. 8§ (1)
bekezdése, valamint a Kbt. 61. 8 (1) bekezdés d) pontjaban
meghatarozott kizard okok.

(M3 melléklet)
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A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, titemezésbeli feliigyelete és
bonyolitasa, a FIDIC szerzédéses feltételek szerinti mérnoki, miszaki ellenéri feladatok ellatasa.

Mellékletek

Oldalszam

A kozbeszerzés értékének 10%-at meghaladé mértékben igénybe
venni kivant alvallalkozé nyilatkozata

a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontjai, a 61. § (1) bekezdés a)-d)
pontjdban meghatérozott kizar6 okok tekintetében.

(M4 melléklet)
Az eréforrast nyujto szervezet nyilatkozata

a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)- i) pontjai, a 61. § (1) bekezdés a)-d)
pontjaban meghatarozott kizard okok tekintetében.

(M4 melléklet)

NAV igazolas vagy az érintett orszag illetékes hatdsaganak igazolasa,
amennyiben nem szerepel az addzas rendjérdl szo6lé térvény szerinti
koztartozdsmentes addzéi adatbazisban

(A Kbt. 60.8 (1) bekezdés e) pontja tekintetében, amely az
eredményhirdetés felhivasban megijeldlt idépontjat legfeljebb 1 évvel
megel6zben kelt.)

Ajanlattev 6(k), alvallalkoz6(k) és er 6forrast nydjtd szervezetek
igazolasai a pénzigyi és gazdasagi alkalmassag igaz  olasara

Eves beszamolok
az ajanlati felhivas 111.2.2) pontjdban meghatérozottak szerint.
(A Kbt. 66.8 (1) b) pontja tekintetében)

Nyilatkozat
az ajanlati felhivas 111.2.2) pontjdban meghatérozottak szerint.
(A Kbt. 66.8 (1) c) tekintetében. M5 melléklet)

Pénzugyi intézményt 6l szarmazo nyilatkozat
az ajanlati felhivas 111.2.2) pontjdban meghatérozottak szerint
( A Kbt. 66.8 (1) a) pontja tekintetében)

Szakmai felel 6sségbiztositas fennéllasarol szol6 igazolas
az ajanlati felhivas 111.2.2) pontjdban meghatérozottak szerint
( A Kbt. 66.8 (1) d) pontja tekintetében)
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A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, titemezésbeli feliigyelete és
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Mellékletek

Oldalszam

Ajanlattev 6(k), alvallalkoz6(k) és er 6forrast nydjtd szervezetek
igazolasai a m dszaki, ill. szakmai alkalmassag igazolasara

Nyilatkozat

a Kbt. 67.8 (3) bekezdés a) pontja tekintetében, valamint a Kbt. 68. §
(1) bekezdése szerinti igazolasok (M6 melléklet)

Nyilatkozat

a Kbt. 67.8 (3) bekezdés d) pontja tekintetében (M7 melléklet)
Szakért 6k alairt 6néletrajzai

(Minden szakértének be kell adni. M8 melléklet

Személyzet végzettségét igazol6 dokumentumok , beleértve az
ajanlati felhivas 111.3.1. pontjAban meghatarozott jogszabalynak valo
megfelelésrél szol6 igazolasokat is

(Minden szakértének be kell adni vagy nyilatkozat a K6zbeszerzések
Tanacsanak Gtmutatdja (KE 2011. évi 118. szam; 2011. oktéber 10.)
szerinti nyilvantartasok valamelyikében val6 szereplésrél)

Nyilatkozat nyelvismeret tekintetében

(Minden szakértének be kell adni. M9 melléklet)
Nyilatkozat a rendelkezésre allasrol

(M10 melleklet)

Kimutatas az éves statisztikai allomanyi létszamrol a Kbt. 67.8 (3)
bekezdés c) pontja alapjan

ISO 9001 tanusitvany masolata vagy a min 6ség biztositdsa
érdekében tett, ezekkel egyenértéek G  min 6ségbiztositasi
intézkedések leirasa

(A Kbt. 67.8 (3) f) pontja tekintetében)

ISO 14001 vagy EMAS tanusitvany masolata, vagy ezek kel
egyenérték U kornyezetvédelmi intézkedéseknek a leirasa

( A Kbt. 67.8 (3) i) pontja tekintetében)

Nyilatkozat iroda/ kirendeltség fenntartasarol ( M14 melléklet)
( AKbt. 67.8 (3) bekezdés e) pontja tekintetében)

A Kbt. 65. § (3) bekezdésének alkalmazasa esetén az eréforrast
nyQjté szervezet kotelezettségvallalasra vonatkozd nyilatkozata (M13
melléklet)

Egyéb igazolasok, dokumentumok
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Mellékletek

Oldalszam

Igazolas

a dokumentécié megvasarlasarol
Nyilatkozat
kiegészit6 tajékoztatasokrol (M11 melléklet)
Az ajanlattevé altal fontosnak tartott egyéb dokumentumok
Ajanlati biztositék rendelkezésre bocsatasanak igaz  olasa
Teljesitési biztositék rendelkezésre bocséatasarél s  z0l6 nyilatkozat

Kotbérfizetési  biztositék rendelkezésre bocsatasaro | sz06l6
nyilatkozat
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Mellékletek
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1. Felolvasélap

formanyomtatvanya
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Mellékletek

FELOLVASOLAP

1. Ajanlattevé neve™:
Ajanlattevd cime:
Ajanlattevd telefonszama:

Ajanlattevé telefaxszama:

2. Ajanlat targya:

A ,Debreceni Agglomeracié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas telepiilési szilardhulladék-lerakdinak
rekultivacidja” KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes kori
pénzulgyi, Utemezésbeli felligyelete és bonyolitasa, a FIDIC szerz6déses feltételek szerinti mérnoki és

miszaki ellendri feladatok ellatasa.

3. Az ajanlat szamszer(sithetd adatai:

azaz
Nett6 ajanlati ar (forint) {X}Ft+AFA {}{orint + altalanos forgalmi
ado.

Alkalmazott munkamodszer

igen/nem
kidolgozasa 9

Kelt:

cégszer( alairas

Kdz0s ajanlattétel esetén a felolvasolapon fel kell tiintetni valamennyi ajanlattevé cég

adatait, a konzorciumi megallapodasnak megfeleléen megjelélve a képviselét.
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2. Ajanlati nyilatkozat

formanyomtatvanya

93



A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
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Mellékletek

AJANLATI NYILATKOZAT ?

A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tars ulas telepulési szilardhulladék-

lerakoéinak rekultivacioja” KEOP-2.3.0/2F/09-2010-00 06 cim i Projekt eredményes

megvalodsitasanak a teljes kor @ pénzigyi, Utemezésbeli felligyelete és bonyolitasa, a
FIDIC szerz 6déses feltételek szerinti mérnoki és m  Giszaki ellen 6ri feladatok ellatasa.

Alulirott ... tarsasag (ajanlattevé), melyet képvisel: ............cooeiiiiiiiiin .

az aladbbi nyilatkozatot tessziuk:

Megvizsgaltuk és fenntartds vagy korlatozds nélkul elfogadjuk a fent hivatkozott
kozbeszerzési eljards ajanlati dokumentacidjanak feltételeit. Kijelentjik, hogy
amennyiben, mint nyertes ajanlattevé kivalasztdsra kerdlink, az ajanlati
dokumentécidban foglalt szolgaltatast az ajanlatban  meghatarozott  dijért

szerz8désszerlien teljesitjuk.

Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettink ajanlatunkban, ami ellentétben van az
ajanlati dokumentaciéval vagy azok barmely feltételével, akkor az ajanlatunk érvénytelen.

Eltekintiink sajat szerzédéses feltételeink alkalmazaséatdl, és elfogadjuk az ajanlati
dokumentaciéban lévé szerz6dés-tervezetet és szerz6déses feltételeket a
szerz8déskotés alapjaul.

Az ajanlat benyujtasaval kijelentjuk, hogy amennyiben nyertes ajanlattevének
nyilvanitanak benniinket, akkor a szerz6dést megkoétjiuk és a szerzédést teljesitjuk az
ajanlati dokumentacidéban és az ajanlatunkban lefektetettek szerint.

Tudataban vagyunk annak, hogy koz6s ajanlat esetén a kozésen ajanlatot tevék
személye nem valtozhat sem a kdzbeszerzési eljaras, sem az annak alapjan megkotott
szerzddes teljesitése soran. Annak is tudatéaban vagyunk, hogy a ko6zOs ajanlattevék
egyetemlegesen felelések mind a kézbeszerzési eljaras, mind az annak eredményeként
megkotott szerzddés teljesitése soran.

Tudomésul vesszik, hogy amennyiben mint nyertes ajanlattevék szerzédeést kotunk,
kotelesek vagyunk azokat a szakértbket a szerzédés teljesitése soran rendelkezésre
bocséatani, akiket jelen ajanlatunkban megneveztink, tekintettel arra, hogy ez a
kotelezettséglink szerz6déskotési feltételnek minésul.

Nyilatkozunk a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja alapjan, hogy a kdzbeszerzés targyanak
aldbbiakban meghatarozott részeivel Osszefiggésben a kozbeszerzés értékének tiz
szazalékat meg nem haladé mértékben alvallalkozoval szerzédeést kotink:

2

Kdz0s ajanlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajanlattevé azonos tartalommal

koteles alairni.
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Mellékletek
A kdzbeszerzés azon része, A kdzbeszerzés értékének 10%-at nem
amellyel 6sszefliggésben a meghaladé mértékben igénybe venni kivant
kdzbeszerzés értékének alvéllalkoz6 neve és cime, amennyiben az
10%-at nem meghalad6 alkalmassagi kovetelményeknek valo
mértékben szerz 6dést fog megfeleléshez igénybe veszi

kotni

9. Nyilatkozunk a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja alapjan, hogy a szerzddés teljesitéséhez
a koOzbeszerzés értékének 10%-at meghaladé mértékben az alabbi alvéllalkozékat
kivanjuk igénybe venni, feltiintetve az alvallalkozok mellett a kdzbeszerzés targyanak
azon részeét is, amelynek teljesitésében a megjelolt alvallalkoz6 kdzremikodik:

A kdzbeszerzés A kdzbeszerzés azon része, amellyel A teljesités
ertékének 10%-at Osszefliggésben a kbzbeszerzés aranya (%)
meghaladé értékének 10%-at meghalad6
mértékben igénybe mértékben szerz 6dést fog kotni
venni kivant

alvallalkoz6

10. Nyilatkozunk a Kbt. 71. § (1) bekezdés c) pontja alapjan, hogy a szerzédeés teljesitéséhez
az alabbi eréforrast nyujto szervezeteket kivanjuk igénybe venni:

Eréforrast biztosité Az alkalmassagi feltétel, amelynek igazolasahoz az
szervezet eréforrast igénybe veszi
megnevezése

11. Nyilatkozunk a Kbt. 70. 8 (2) bekezdése alapjan, hogy az ajanlattevd kis- és
kdzépvallalkozasokrol, fejlédésik tamogatésarol sz0lo torvény szerint
mikrovallalkozasnak/kisvallalkozasnak/kdzépvallalkozasnak” minésiil.

12. Nyilatkozunk a Kbt. 72. §- a alapjan, hogy ajanlatunk megtétele soran figyelembe vettik
az addzasra, a kornyezetvédelemre, valamint a munkavallalok védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozo a teljesités helyén hatélyos kotelezettségeket.

Kelt:

A nem kivant szoveg torlendé!
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Mellékletek

cégszer( alairas
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Mellékletek

3. Nyilatkozat kizarasi feltételek tekintetében

NYILATKOZAT KIZARO OKOKROL ?

Alulirott .........ccoiiiiinnnn tarsaséag (ajanlattevd), melyet képvisel: .......................
az alabbi nyilatkozatot tesszuk:

Nem &llnak fenn veliink szemben a kdzbeszerzésekrél sz6l6 2003. évi CXXIX. tdrvényben
foglalt aldbbi kizard okok, mely szerint nem lehet ajanlattevé, aki:

Kbt. 60.8 (1) bekezdés:

a) veégelszamolas alatt all, vagy vonatkozasaban csdédeljards elrendelésérdl szolé
birésagi végzést kozzétettek, vagy az ellene inditott felszamolasi eljarast jogerésen
elrendelték, illetdleg ha az ajanlattevé (alvallalkozo) személyes joga szerinti hasonld
eljaras van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonlé helyzetben van;

b) tevékenységét felfliggesztette vagy akinek tevékenységét felfliggesztették;

C) gazdasagi, illetéleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerés birdséagi
itéletben megallapitott blincselekményt kovetett el, amig a blntetett el6élethez fiz6d6
hatranyok alél nem menteslilt; illetéleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben
alkalmazhaté buntet6éjogi intézkedésekrél szol6 2001. évi CIV. térvény 5. 8-a (2)
bekezdésének b), illetéleg g) pontja alapjan a birésag jogerés itéletében korlatozta, az
eltiltas ideje alatt, illetéleg ha az ajanlattevé tevékenységét mas birdsadg hasonldé okbol és
ma&don jogerésen korlatozta;

d) kozbeszerzési eljarasokban valo részveételtdl jogerésen eltiltdsra kerult, az eltiltas
ideje alatt;

e) egy évnél régebben lejart add-, vamfizetési vagy tarsadalombiztositasi
jarulékfizetési kotelezettségének - a letelepedése szerinti orszag vagy az ajanlatkérd
székhelye szerinti orszag jogszabalyai alapjan - nem tett eleget, kivéve, ha
megfizetésére halasztast kapott;

f) kordbbi - harom évnél nem régebben lezarult - kozbeszerzési eljardsban hamis
adatot szolgaltatott és ezért az eljarasbol kizarték, illetéleg a hamis adat szolgaltatasat
jogerdésen megallapitottak, a joger6sen megallapitott idétartam végeig;

g) az allamhaztartasrol sz6l6 1992. évi XXXVIII. térvény (a tovabbiakban: Aht.)

ga) 15. 8-a (5) bekezdés a) pontjAban meghatarozott, két évnél nem régebben
jogerdssé valt kozigazgatasi vagy bir6sagi hatarozatban megallapitott és munkatgyi
birsaggal vagy az ado6zéas rendjérdl szold toérvény szerinti mulasztasi birsaggal sujtott
jogszabalysértést kdvetett el, vagy

3 Az ajanlattevd, kozos ajanlattétel esetén a kozds ajanlattevék kulén-kilén teszik meg

k6zjegyz6 altal hitelesitett nyilatkozat formajaban.
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Mellékletek

gb) 15. 8-a (5) bekezdés f) pont fb) alpontjdban meghatarozott, két évnél nem
régebben jogerdssé valt kozigazgatasi vagy birdésagi hatarozatban megéllapitott és a
kdzponti koltségvetésbe torténd befizetésre kotelezéssel, vagy a harmadik orszagbel
allampolgarok beutazasardl és tartézkodasarol szold térvény szerinti kdzrendvédelmi
birsaggal sujtott jogszabalysértést kdvetett el;

h) a buntet§ torvénykdnyv szerinti blnszervezetben részvétel - ideértve
blncselekmény bilinszervezetben torténd elkévetését is -, vesztegetés, vesztegetés
nemzetkdzi kapcsolatokban, az eurdpai kdzosségek pénzigyi érdekeinek megsértése,
illetve pénzmoséds blncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonlo
blncselekményt kovetett el, feltéve, hogy a blincselekmény elkdvetése jogerds birdsagi
itéletben megallapitast nyert, amig a blntetett eléélethez fiz6d6 hatranyok alél nem
mentesllt;

i) kordbbi kozbeszerzési eljardsban 2010. szeptember 15-ét kovetSen Kkotott
szerz6désével kapcsolatban a 71. § (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvallalkozé felé
fennalld (vég- vagy részszamlabol fakado) fizetési kotelezettsége 10%-ot meghalado
részét nem teljesitette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési hataridét kovetd 15
napot - annak ellenére, hogy az ajanlatkéréként szerzédést kotd fél a részére
hataridében fizetett -, és ezt jogerds és végrehajthatd kdzigazgatasi, illetéleg birdsagi
hatarozat megéllapitotta, kivéve, ha a hatarozat keltezésének idépontja régebbi az
ajanlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelézd két évnél.

Kbt. 61. § (1) bekezdés:

a) gazdasagi, illetéleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - 6t évnél nem
régebben meghozott - jogerds birdsagi itéletben megallapitott jogszabalysértést kdvetett
el;

b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Eurdpai Kbzosséget létrenozo szerzédés 81. cikke szerinti
- 0t évnél nem régebben meghozott - jogerés és végrehajthatd versenyfelugyeleti
hatarozatban vagy a versenyfellgyeleti hatarozat bir6sagi felllvizsgalata esetén a
birésag jogerés és végrehajthatdé hatarozatdban megallapitott és birsdggal suijtott
jogszabdlysértést kovetett el versenyeztetési eljaras soran; illetbleg ha az ajanlattevé
ilyen jogszabalysértését mas versenyhatdsag vagy birésag - 6t évnél nem régebben -
jogerdésen megallapitotta, és egyuttal birsagot szabott ki;

c) kordbbi - 6t évnél nem régebben lezarult - kdzbeszerzési eljaras alapjan vallalt
szerzddéses kotelezettségének megszegését jogerés kozigazgatasi, illetbleg birosagi
hatarozat megallapitotta;

d) a letelepedése szerinti orszag nyilvantartdsaban nincs bejegyezve

Kijelentjik tovabbd, hogy alvallalkozoinkkal szemben nem allnak fenn a fent részletezett Kbt.
60 8. (1) bekezdés a)-i), 61. § (1) bekezdés d) pontjaban meghatarozott kizaré okok.

Kelt:

cégszerdl alairas
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4. Nyilatkozat kizarasi feltételek tekintetében
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Mellékletek

NYILATKOZAT KIZARO OKOKROL *

Alulirott ... tarsasdg (a kozbeszerzés értékének 10%-at meghaladd
mértékben igénybe venni kivant alvallalkozo /eréforrast nyljtd szervezet), melyet képvisel:

az alabbi nyilatkozatot tessziik:

Nem allnak fenn veliink szemben a kdézbeszerzésekrél sz6l6 2003. évi CXXIX. torvényben
foglalt kizar6 okok, mely szerint nem lehet a kdzbeszerzés értékének 10%-4t meghalado
mértékben igénybe venni kivant alvallalkozo/eréforrast nyljto szervezet, aki:

Kbt. 60.8 (1) bekezdés:

a) veégelszamolas alatt all, vagy vonatkozasaban csdédeljards elrendelésérdl szolé
birésagi végzést kozzétettek, vagy az ellene inditott felszadmolasi eljarast jogerésen
elrendelték, illetdleg ha az ajanlattevé (alvallalkozo) személyes joga szerinti hasonld
eljaras van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonlé helyzetben van;

b) tevékenységét felfliggesztette vagy akinek tevékenységét felfliggesztették;

C) gazdasagi, illetbleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerés birdséagi
itéletben megallapitott blncselekményt kdvetett el, amig a bintetett el6élethez fiz6d6
hatranyok alél nem menteslilt; illetéleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben
alkalmazhat6é buntet6jogi intézkedésekrél szol6 2001. évi CIV. torvény 5. 8-a (2)
bekezdésének b), illetdleg g) pontja alapjan a birdosag jogerds itéletében korlatozta, az
eltiltas ideje alatt, illetéleg ha az ajanlattevé tevékenységét mas birdsadg hasonldé okbol és
maodon jogerdsen korlatozta;

d) kozbeszerzési eljarasokban valo részveételtdl jogerésen eltiltdsra kerult, az eltiltas
ideje alatt;

e) egy évnél régebben lejart add-, vamfizetési vagy tarsadalombiztositasi
jarulékfizetési kotelezettségének - a letelepedése szerinti orszag vagy az ajanlatkéré
székhelye szerinti orszag jogszabdlyai alapjan - nem tett eleget, kivéve, ha
megfizetésére halasztast kapott;

f) korabbi - harom évnél nem régebben lezarult - kozbeszerzési eljardsban hamis
adatot szolgaltatott és ezért az eljarasbol kizarték, illetéleg a hamis adat szolgaltatasat
jogerésen megéllapitottak, a joger6sen megallapitott idétartam vegeéig;

g) az allamhaztartasrol sz6l6 1992. évi XXXVIII. térvény (a tovabbiakban: Aht.)

ga) 15. 8-a (5) bekezdés a) pontjAban meghatarozott, két évnél nem régebben
jogerdssé Valt kozigazgatasi vagy birdsagi hatarozatban megallapitott és munkatgyi
birsaggal vagy az ado6zéas rendjérdl szold toérvény szerinti mulasztasi birsaggal sujtott
jogszabalysértést kdvetett el, vagy

gb) 15. 8-a (5) bekezdés f) pont fb) alpontjdban meghatarozott, két évnél nem
régebben jogerdssé valt kdzigazgatasi vagy birésagi hatarozatban megallapitott és a

4 A kozbeszerzés értékének 10 %-t meghaladé mértékben igénybe venni kivant alvallalkozok

és az er6forrast nyQjté szervezetek teszik kulén-kulén kozjegyz6 altal hitelesitett nyilatkozat

formajaban.
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A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, titemezésbeli feliigyelete és
bonyolitasa, a FIDIC szerzédéses feltételek szerinti mérndki, miszaki ellenéri feladatok ellatasa.

Mellékletek

kozponti kdltségvetésbe torténd befizetésre kotelezéssel, vagy a harmadik orszagbeli
allampolgéarok beutazédséarol és tartdzkodasardl szol6 torvény szerinti kdzrendvedelmi
birsaggal sujtott jogszabalysértést kdvetett el;

h) a bintet§ torvénykdnyv szerinti blinszervezetben részvétel - ideértve
blncselekmény blinszervezetben torténd elkdvetését is -, vesztegetés, vesztegetés
nemzetkdzi kapcsolatokban, az eurdpai kdzosségek pénzigyi érdekeinek megsértése,
illetve pénzmosas bilncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonlo
blncselekményt kovetett el, feltéve, hogy a blincselekmény elkdvetése jogerds birdsagi
itéletben megallapitdst nyert, amig a buntetett el6élethez fiz6d6 hatranyok alél nem
mentesduilt;

i) korabbi kozbeszerzési eljarasban 2010. szeptember 15-ét kovetéen kotott
szerzddéseével kapcsolatban a 71. § (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvallalkozo felé
fennalld (vég- vagy részszamlabol fakado) fizetési kotelezettsége 10%-ot meghalado
részét nem teljesitette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési hataridét kdvetd 15
napot - annak ellenére, hogy az ajanlatkéréként szerzédést kotd fél a részére
hataridében fizetett -, és ezt joger6s és végrehajthatd kodzigazgatasi, illetéleg birosagi
hatarozat megallapitotta, kivéve, ha a hatarozat keltezésének id6épontja régebbi az
ajanlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelézd két évnél.

Kbt. 61. § (1) bekezdés:

a) gazdasagi, illetdleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - 6t évnél nem
régebben meghozott - jogerds birdésagi itéletben megallapitott jogszabalysértést kovetett
el;

b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Eurdpai Kbzosséget létrenozo szerzédés 81. cikke szerinti
- 0t évnél nem régebben meghozott - joger6s és végrehajthatd versenyfelligyeleti
hatarozatban vagy a versenyfelligyeleti hatarozat bir6ésagi felllvizsgélata esetén a
bir6sdg joger6s és végrehajthaté hatarozataban megallapitott és birsaggal sujtott
jogszabalysértést kovetett el versenyeztetési eljaras soran; illetéleg ha az ajanlattevé
ilyen jogszabalysértését mas versenyhatdsag vagy birésag - 6t évnél nem régebben -
jogerésen megallapitotta, €s egyuttal birsagot szabott ki;

c) korabbi - 6t évnél nem régebben lezarult - kbzbeszerzési eljaras alapjan vallalt
szerz8déses kotelezettségének megszegését jogerds kdzigazgatasi, illetbleg birdsagi
hatarozat megéllapitotta;

d) a letelepedése szerinti orszag nyilvantartasdban nincs bejegyezve

Kelt:

cégszerl alairas
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A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, titemezésbeli feliigyelete és
bonyolitasa, a FIDIC szerzddéses feltételek szerinti mérnoki, mlszaki ellenéri feladatok ellatasa.

Mellékletek
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5. Nyilatkozat a Kbt. 66.8 (1) c) tekintetében
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A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, titemezésbeli feliigyelete és
bonyolitasa, a FIDIC szerzédéses feltételek szerinti mérnoki, miszaki ellenéri feladatok ellatasa.

Mellékletek

NYILATKOZAT?®
a kozbeszerzésekr 6l sz6l6 2003. évi CXXIX. térveny (Kbt.)
66.8 (1) bekezdés c) pontja tekintetében

A ,Debreceni Agglomeracié Hulladékgazdalkodéasi Tars ulas telepulési szilardhulladék-
lerakdinak rekultivacioja” KEOP-2.3.0/2F/09-2010-00 06 cim (i Projekt eredményes
megvalésitasanak a teljes kér  ( pénzigyi, Utemezésbeli feligyelete és bonyolitasa, a
FIDIC szerz 6déses feltételek szerinti mérnoki és m  (iszaki ellen 6ri feladatok ellatasa.

Alulirott..., (Képviseli: .......cocooiiiiii ) ajanlattevé/koz0s ajanlattevé/az
alvallalkozo/eréforrast nyujté szervezet az ajanlati dokumentacioban foglalt valamennyi
formai és tartalmi kbvetelmény, utasitas, kikdtés és miszaki leiras gondos attekintése utan a
Kbt. 66. 8§ (1) bekezdés c) pontjaban foglaltaknak megfeleléen ezennel kijelentjiuk, hogy

pa’s

teljes netté arbevételink szamtani atlaga a hirdetm  ény feladasat megel 6z6 harom
lezart Uzleti évben az alabbi:

Ev Teljes netto arbevétel
Osszeg {}(Ft)

Pl b=

Osszesen:

sz

a hulladéklerakok létesitésének, rekultivacidjanak a teljes korG pénzigyi,
Utemezésbeli felligyelete és bonyolitdsa, a FIDIC szerz6déses feltételek szerinti
meérnoki feladatok és miszaki ellenéri feladatok ellatasa ellatasabol szarmazé netté
arbevételénlink szamtani atlaga a hirdetmény feladas  at megel 6z6 harom lezart (izleti
évben az alabbi:

Ev netto arbevétel
Osszeg {}(Ft)

Pl |d

Osszesen:

° Ezt a nyilatkozatot azon ajanlattevének, kézés ajanlattevének, alvallalkozénak, eréforrast

nyljté szervezetnek kell kalén-kalén benydjtania, amely hozzajarul az alkalmassagi feltétel

teljesitéséhez.
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A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, titemezésbeli feliigyelete és
bonyolitasa, a FIDIC szerzédéses feltételek szerinti mérnoki, miszaki ellenéri feladatok ellatasa.

Mellékletek

cégszerl alairas

105



6. Nyilatkozat a Kbt. 67.8 (3) a ) tekintetében

106



NYILATKOZAT
a kozbeszerzésekr 6l sz6l6 2003. évi CXXIX. térvény (Kbt.)

67.8 (3) bekezdés a) pontja tekintetében

A ,Debreceni Agglomeracié Hulladékgazdalkodési -ler akoinak rekultivaciéja” KEOP-

2.3.0/2F/09-2010-0006 cim i Projekt eredményes megvalédsitasanak a teljes kér @

pénzugyi, Utemezésbeli fellgyelete és bonyolitasa, a FIDIC szerz 6déses feltételek
szerinti mérnoki és m Gszaki ellen 6ri feladatok ellatésa.

Alulirott ... (KépVviseliz ..o ) mint ajanlattevd
az ajanlati dokumentacioban foglalt valamennyi formai és tartalmi kdvetelmény, utasitas,
kikotés és mUszaki leiras gondos attekintése utan a Kbt. 67. 8 (3) bekezdés a) pontjdban
foglaltaknak megfeleléen kijelentjik, hogy a hirdetmény feladasat megel6z6 36 honapos
id6szakban az ajanlati felhivas 111.2.3. a) pontjdban el 6irt szolgaltatasok terlletén végzett
legjelentésebb szolgéaltatasaink az alabbiak voltak:

A szerzédést | Az Teljesités ideje |A szolgéltatas A vonatkozé
koté masik fél | ellenszolgéltata targya referencia-
neve, cime, | s 0sszege igazolas
kapcsolattarté (netté HUF) oldalszama, ha
neve, alkalmazand6 a
telefonszdma Kbt. 68. 8§ (1)
bek. a) pontja

Az ajanlattev 6 tekintetében {k6zO0s ajanlattétel esetén az alkalmassagi feltétel

teljesitéséhez hozzajaruld kozos ajanlattevékre vonatkozé adatokat kulon-kulén ebben a
tablazatban kell megadni}:

Alvallalkozé tekintetében {tbbb alvallalkozé esetén az alkalmassagi feltétel teljesitéséhez

hozzajarulo alvallalkozok tekintetében kulon-kulon kell ebben a tablazatban az adatokat
megadni}

Az eréforrast nyujté szervezet {tobb ilyen szervezet esetén az alkalmasséagi feltétel

teljesitéséhez hozzajarulé szervezetek tekintetében kilon-kilén kell ebben a tablazatban az
adatokat megadni}

Kelt:

cégszeri alairas®

6 K6zOs ajanlattétel esetén minden kozds ajanlattevének cégszerlien ala kell irnia a

nyilatkozatot. Egy ilyen nyilatkozat benyujtasa sziikséges.
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A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, titemezésbeli feliigyelete és
bonyolitasa, a FIDIC szerzddéses feltételek szerinti mérnoki, mlszaki ellenéri feladatok ellatasa.

Mellékletek

7. Nyilatkozat a Kbt. 67.8 (3) d) pontja tekintetéb en
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A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, titemezésbeli feliigyelete és
bonyolitasa, a FIDIC szerzédéses feltételek szerinti mérnoki, miszaki ellenéri feladatok ellatasa.

Mellékletek

NYILATKOZAT'
a kozbeszerzésekr 6l sz6l6 2003. évi CXXIX. térveny (Kbt.)
67.8 (3) bekezdés d) pontja tekintetében

A ,Debreceni Agglomeracié Hulladékgazdalkodéasi Tars ulas telepulési szilardhulladék-
lerakoéinak rekultivacioja” KEOP-2.3.0/2F/09-2010-00 06 cimi Projekt eredményes
megvalésitasanak a teljes kér  { pénziugyi, Utemezésbeli feligyelete és bonyolitasa, a
FIDIC szerz 6déses feltételek szerinti mérnoki és m  (iszaki ellen 6ri feladatok ellatasa.

Alulirott ... (KépViseli: ....ovoiiiii ) mint ajanlattevé {
kdzbs ajanlattétel esetén a képviseld }, az ajanlati dokumentaciéban foglalt valamennyi
formai és tartalmi kovetelmény, utasitas, kikdtés és miszaki leiras gondos attekintése utan —
a Kbt. 67. 8§ (3) bekezdés d) pontjaban foglaltaknak megfeleléen kijelentem, hogy

a szerz 6dés teljesitésébe az aldbbi szakért 6ket, illetve vezet dket kivanjuk bevonni:

Szakért 6 neve A szerz 6dés teljesitésekor betdltend 6
munkakor

Az itt feltintetett szakért6k végzettségének, képzettségének és egyéb adatainak részletes
bemutatasat az ajanlatban csatolt szakmai 0©néletrajzok, a szolgaltatdsban végzendd
tevékenységeiket a szakmai ajanlat tartalmazza.

Kelt:

cégszer( alairas

Az ajanlattevd tolti ki.
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8. Szakmai onéletrajz

formanyomtatvanya
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A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, titemezésbeli feliigyelete és
bonyolitasa, a FIDIC szerzédéses feltételek szerinti mérnoki, miszaki ellenéri feladatok ellatasa.

Mellékletek

SZAKMAI ONELETRAJZ ®

SZEMELYES ADATOK

Név:

Sziletési id 6:

Allampolgéarsag:

ISKOLAI VEGZETTSEG, EGYEB TANULMANYOK

(Kezdje a legfrissebbel, és ugy haladjon az idében visszafelé!)

Mett 8l meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség

MUNKAHELYEK, MUNKAKOROK

(Kezdje az aktudlissal, és ugy haladjon az idében visszafelé!)

Mett 61 meddig (év) Munkahely megnevezése, munkakdr ismer  tetése

KEPZETTSEG IGAZOLASA

(Kezdje a legutolsoéval, és ugy haladjon az idében visszafelé!)

Korabbi projektek ismertetése, Ellatott funkciok feladatok és
id dpontjai (-tdl, -ig) beosztasok ismertetése

NYELVISMERET

(gyenge-kozepes-jo-kivalé-anyanyelv)

Magyar nyelv Beszéd Olvaséas iras

Idegen nyelvek Beszéd Olvaséas iras

8 A szakmai o©Onéletrajzot agy kell kitolteni, hogy az tartalmazza az adott szakember

alkalmassaganak megitéléséhez sziikséges dsszes informaciot!
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A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, titemezésbeli feliigyelete és
bonyolitasa, a FIDIC szerzddéses feltételek szerinti mérnoki, mlszaki ellenéri feladatok ellatasa.

Mellékletek

A SZOLGALTATAS TARGYAHOZ TARTOZO PUBLIKACIOK

Megjelenés helye, ideje Publikacio cime

EGYEB
Egyéb képességek:

Szakértelem:

Kelt:
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9. Nyilatkozat nyelvismerett ekintetében
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A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, titemezésbeli feliigyelete és
bonyolitasa, a FIDIC szerzédéses feltételek szerinti mérnoki, miszaki ellenéri feladatok ellatasa.

Mellékletek

NYILATKOZAT

Alulirott ........... (@n: , lakcime: ...l ) polgari jogi és biuntetdjogi
felel6sségem tudataban

kijelentem,

hogy a kdzbeszerzés targyat képezé szolgaltatés teljesitéséhez szilkséges magyar szakmai
nyelv targyaloképes ismeretével rendelkezem.

Kelt:

El6ttink mint tanuk el6tt:

Cim: Cim:
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10. Nyilatkozat a rendelkezésre allasrol
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A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, titemezésbeli feliigyelete és
bonyolitasa, a FIDIC szerzédéses feltételek szerinti mérnoki, miszaki ellenéri feladatok ellatasa.

Mellékletek

NYILATKOZAT

”w 7

az ajanlattev 6 altal ajanlott személyzet rendelkezésre allaséarol

A ,Debreceni Agglomeracié Hulladékgazdalkodéasi Tars ulas telepulési szilardhulladék-
lerakdinak rekultivacioja” KEOP-2.3.0/2F/09-2010-00 06 cim (i Projekt eredményes
megvalésitasanak a teljes kér  { pénzigyi, Utemezésbeli feligyelete és bonyolitasa, a
FIDIC szerz 6déses feltételek szerinti mérnoki és m  (iszaki ellen 6ri feladatok ellatasa.

Alulirott ... , MINt A(Z) o ajanlattevé altal ajanlott
.................................... szakértd® kijelentem, hogy részt veszek a fent emlitett
kozbeszerzési eljardsban. Kijelentem tovabba, hogy az ajanlat sikeressége esetén képes
vagyok dolgozni és dolgozni kivanok azokban a tervezett idészak(ok)ban, és az ajanlatban
szerepld beosztasban, melyre vonatkozdan dnéletrajzomat benyujtottak:

Mett 81 Meddig

{id6szak kezdete} {id6szak vege}

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs mas olyan kotelezettségem a fent jelzett
idészak(ok)ra vonatkozéan, amelyek az e szerz6désben val6 munkavégzésemet barmilyen
szempontbol akadalyoznak.

Kelt:

El6ttink mint tanuk el6tt:

Cim: Cim:

o Az ajanlatban megjeldlt valamennyi, a teljesitésbe bevonni kivant szakértének (Kbt.

67. 8 (3) bekezdés b) pont) al4 kell irnia.

10 Indokolt esetben tobb idészak is megjeldlhets.

116



11. Nyilatkozat kiegészit 6 tajékoztatasokrol
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A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, titemezésbeli feliigyelete és
bonyolitasa, a FIDIC szerzédéses feltételek szerinti mérnoki, miszaki ellenéri feladatok ellatasa.

Mellékletek

NYILATKOZAT Y

kiegészit 6 tajékoztatasokrol

A ,Debreceni Agglomeracié Hulladékgazdalkodéasi Tars ulas telepulési szilardhulladék-
lerakdinak rekultivacioja” KEOP-2.3.0/2F/09-2010-00 06 cim (i Projekt eredményes
megvalésitasanak a teljes kér  { pénzigyi, Utemezésbeli feligyelete és bonyolitasa, a
FIDIC szerz 6déses feltételek szerinti mérnoki és m  (iszaki ellen 6ri feladatok ellatasa.

Alulirott ..o (KEpVIseli: ....cciiei i ) mint ajanlattevé
kijelentem, hogy a fent emlitett kozbeszerzési eljarasban ..... szamu, valamennyi az eljaras
sorén kibocsatott kiegészité tdjékoztatast atvettem, és jelen ajanlatom elkészitése soran
azokat figyelembe vettem.

Kelt:

cégszerl alairas

1 Ajanlattevd tolti ki.
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12. Az eroforrasok rendelkezésre allasa

A Kbt. 65.8 (3) bekezdés szerinti esetben az alabbi nyilatkozatot kell alairva benyujtani
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A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, titemezésbeli feliigyelete és
bonyolitasa, a FIDIC szerzédéses feltételek szerinti mérnoki, miszaki ellenéri feladatok ellatasa.

Mellékletek

NYILATKOZAT AZ ER OFORRASOK RENDELKEZESRE ALLASAROL *2

a kdzbeszerzésekr 6l sz6l6 2003. évi CXXIX. torvény (Kbt.) 65.8-anak (4) bekezdése
alapjan

A ,Debreceni Agglomeracié Hulladékgazdalkodéasi Tars ulas telepulési szilardhulladék-
lerakdinak rekultivacioja” KEOP-2.3.0/2F/09-2010-00 06 cim (i Projekt eredményes
megvalésitasanak a teljes kér  ( pénzigyi, Utemezésbeli feligyelete és bonyolitasa, a
FIDIC szerz 6déses feltételek szerinti mérnoki és m  (iszaki ellen 6ri feladatok ellatasa.

Alulirott ... , melyet képvisel: ..., , mint eréforrast nyujté
szervezet kijelentem, hogy a fenti szerz8dés teljesitéséhez sziikséges alabbi eréforrasok az
ajanlattevé rendelkezésére fognak alini a szerz6dés teljesitésének idétartama alatt:

{Az érintett eréforrdsok pontos leirdsa a pénzigyi €s gazdasagi, illetve a mdszaki és szakmai
alkalmassag tekintetében az ajanlati felhivas, valamint a dokumentacio szerint.}

Kelt:

cégszer( alairas

12 Az eréforrast nyujté szervezet(ek) teszi(k).
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A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, titemezésbeli feliigyelete és
bonyolitasa, a FIDIC szerzédéses feltételek szerinti mérnoki, miszaki ellendri feladatok ellatasa.

Mellékletek

13. Nyilatkozat iroda/ kirendeltség fenntartasarol

121



A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, titemezésbeli feliigyelete és
bonyolitasa, a FIDIC szerzédéses feltételek szerinti mérnoki, miszaki ellendri feladatok ellatasa.

Mellékletek

NYILATKOZAT

w7

az ajanlattev 6 altal iroda/ kirendeltség fenntartasarol ajanlatké  ré telephelyén vagy
annak folyamatos, személyes elérhet 8séget biztositd kozvetlen kdzelében, a teljesités
id 6szakaban

A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi -ler akédinak rekultivacidja” KEOP-

2.3.0/2F/09-2010-0006 cim i Projekt eredményes megvalédsitasanak a teljes kér G

pénzugyi, Utemezésbeli fellgyelete és bonyolitasa, a FIDIC szerz 6déses feltételek
szerinti mérnoki és m Gszaki ellen 6ri feladatok ellatésa.

Alulirott ..........ocoooiiiin, ,mintaz) oo ajanlattevé kijelentem, hogy
ajanlatkérd telephelyén, vagy annak folyamatos, személyes elérhetéséeget biztositd kdzvetlen
kozelében, a teljesités id6szakaban folyamatos jelenlétemet biztositom iroda/kirendeltség
fenntartasaval.

Kelt:
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A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, titemezésbeli feliigyelete és
bonyolitasa, a FIDIC szerzédéses feltételek szerinti mérnoki, miszaki ellendri feladatok ellatasa.

Mellékletek

14. Ajanlati bankgarancia formanyomtatvanya

Debreceni Agalomeréacié Hulladékaazdalkodasi Tarsula s teleplési
szilardhulladék-lerakoéinak rekultivacidja

Projekt kod
KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0006
Kdrnyezet és Energia Operativ Program

AJANLATI BIZTOSITEK
BANKGARANCIA

GaranCiaSZam: ....c.vvveeeeeeereeeeeiereeeeeeenns

SZerz6dESSZAM: ....uovveeeeeeeeeieeeee e

Ajanlatkéré neve, cime: Debreceni Agglomeracio Hulladékgazdalkodasi Tarsula s 4024
Debrecen, Piac u. 20.

Tudomasunk van arrdl, hogy a cégnév: .............. (székhely:................ ), mint Ajanlattevé
/tovabbiakban: Megbizd/ benyujtia Ondknek Debreceni Agglomeracié Hulladékgazdalkodasi
Térsulds telepllési szilardhulladék-lerakdinak reku ltivdcidja megvaldsitasdhoz sziikséges
mérnoki és muiszaki ellendri tevékenység megvalositasara vonatkozé ajanlatat (tovabbiakban:
Ajanlat). Az Ajanlat elfogadasa esetén a Megbizé koteles Onokkel a megkivant formaban a
megbizéasi szerzédést alairni.

A Megbizénak az ajanlati kotottsége biztositasara 1.000.000 Ft, azaz egymillio forint
0sszegrol sz616 bankgarancia levelet kell adnia az Onok javara.

A fentiekkel kapcsolatban mi, A Bank Rt.
(SzEKhely:......ccuvveiiiiiici ) /tovabbiakban: Bank/ visszavonhatatlan kotelezettséget
vallalunk arra, hogy

1.000.000 Ft, azaz egymilli6 forint 6sszeget
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A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, titemezésbeli feliigyelete és
bonyolitasa, a FIDIC szerzédéses feltételek szerinti mérnoki, miszaki ellendri feladatok ellatasa.

Mellékletek

meg nem haladé mértékben kifizetést teljesitink 3 banki napon belll kdzvetlenll az elsé
irasbeli felszélitdsukra, az alapjogviszony vizsgalata nélkil, tekintet nélkil a Megbizé, mi
magunk vagy barmely mas fél, harmadik személy ellenvetéseire, amennyiben
felszélitasukban kijelentik, hogy a Megbizo teljesitési kbtelezettsége bedllt.

Igénybejelentésiiket ezen garancialevélre vonatkozéan atutalassal teljesitjik az Onok altal
Bankunknak irdsban megkuldott felszolitasnak megfeleléen.

Ezen bankgarancia teljes 6sszegben vagy akar egymastol eltéré részletekben is a fenti
maodon kerl teljesitésre az irasban nekink megkuldétt igényeik szerint. Ezen bankgarancia
a mai naptol ... év ... ho ... napig érvényes, mely idépontig esetleges igénybejelentésiiknek
Bankunkhoz be kell érkeznie. Ezen idépont utan a bankgarancia érvényét veszti, Bankunk
annak alapjan fizetést nem teljesit, figgetlendl attél, hogy az eredeti példanyt hozzank
visszajuttatjak-e vagy sem.

A jelen bankgarancia alapjan az Onok részére teljesitett valamennyi kifizetés a fent irt
garancia 0sszegeét a kifizetés 6sszegével automatikusan csokkenti.

Kelt:

cégszer( alairas
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A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, titemezésbeli feliigyelete és
bonyolitasa, a FIDIC szerzédéses feltételek szerinti mérnoki, miszaki ellendri feladatok ellatasa.

Mellékletek

15. Biztosito altal kidllitott kotelezvény formanyo  mtatvanya

Debreceni Agalomeracio Hulladékaazdalkodasi Tarsula s telepllési
szilardhulladék-lerakoéinak rekultivacioja

Projekt kod

KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0006
Kdrnyezet és Energia Operativ Program

Ajanlati biztositék

Kotelezvény

Ajanlatkéré neve, cime: Debreceni Agglomeracié Hulladékgazdalkodasi Tarsulda s 4024
Debrecen, Piac u. 20.

Alulirott .................. (biztosito neve, cime) kinyilvanitjuk, hogy tudomésunk van arrél, hogy
Bl et e e e e e e e e e e e e e e e /tovabbiakban:
Megbiz6/ a Debreceni Agglomeraci6 Hulladékgazdalkodasi Tarsulas telepulési
szilardhulladék-lerakoinak rekultivaciéja megvalositasahoz szikséges mérnoki és miszaki
ellendri tevékenység megvaldsitasara vonatkozé ajanlatéat (tovabbiakban: Ajanlat) benyujtja
az Onok részére. Az Ajanlat elfogadasa esetén Megbizénk koteles Onokkel a megkivant
formaban a megbizéasi szerzédést alairni.

Megbizonknak ajanlati kotottsége biztositasara 1.000.000 Ft, azaz egymillié forint 6sszegrél
sz0l0, biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizet§ kezességvallalast tartalmazo —
kotelezvényt kell adnia az Onok részére.

A fentiekkel kapcsolatban mi, a .................. biztositd (székhely: .................. )
/tovabbiakban: Biztositd/ visszavonhatatlan készfizetd kezességi kotelezettséget vallalunk
arra, hogy

1.000.000 Ft, azaz egymillio forint 6sszeget

meg nem haladé mértékben kifizetést teljesitink 3 banki napon belil, kdzvetlenul az elsé
irasbeli felszdlitAsukra az alapjogviszony vizsgalata nélkll, tekintet nélkil Megbizénk, mi
magunk vagy barmely mas fél, harmadik személy ellenvetésére, amennyiben
felszolitasukban kijelentik, hogy az Ajanlati Biztositék Onoket illeti meg.
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A ,Debreceni Agglomeréacié Hulladékgazdalkodasi Tarsulas teleplilési szilardhulladék-lerakdinak rekultivacidja” KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0006 cimi Projekt eredményes megvaldsitasanak a teljes korl pénziigyi, titemezésbeli feliigyelete és
bonyolitasa, a FIDIC szerzédéses feltételek szerinti mérnoki, miszaki ellendri feladatok ellatasa.

Mellékletek

Igénybejelentésiiket ezen kotelezvényre vonatkozodan atutalassal teljesitjik az Onok altal
nekink irasban megkuldétt felszélitasnak megfeleléen.

Kelt:

cégszer( alairas
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